INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL CAUCA

IP-DT-CAU-009-2024 SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA PR 121+0600 - 170+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

PRESUPUESTOS POR MODULOS

MODULO No.	OBJETO DEL PROYECTO – TRAMO (S) PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO (MESES)
1	SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA PR 121+0600 - 170+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA	130.000.000,00	3
TOT.MOD= 1		130.000.000,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

IP-DT-CAU-009-2024 SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA PR 121+0600 - 170+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

CUADRO 1

LISTADO DE PROPONENTES

CONSECUTIVO	PROPUESTA NÚMERO	PROPONENTE	MOD. PRESENTADOS		SUMATORIA PRESUPUESTOS MODULOS PRESENTADOS	MODULO No.1		POM TOTAL	Krequerido
			1	2		PLAZO	POM		
						3			
1	1	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS	1		$ 130.000.000	3	112,07	112,07	130,00
2	2	EDWIN HANDER LA ROTTA GARCIA	1,0		$ 130.000.000	3	112,07	112,07	130,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CAUCA

IP-DT-CAU-009-2024 SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA PR 121+0600 - 170+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

CUADRO No. 3

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE LA FACTURACIÓN MENSUAL PARA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

Fecha minima	fecha cierre
1-ene-06	24-jul-24

PROPONENTE: No. 1 CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS

No. De orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de Participacion	ADMISIBLE Experiencia General	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación	Tiempo de Suspensión	Fecha de Terminación	Tiempo Total	Valor total del Contrato (Bas+Ajs+IVA)	VFA		$PFM_i = VFA_i/n_i$	OBSERVACIONES A LOS CONTRATOS
		No.	Objeto	(%)	(SI/NO)		(dd-mm-aa)	(meses)	(dd-mm-aa)	(meses)	($)	(Bas+Ajs+IVA) ($)	(smml)	(smml/mes)	
1	INVIAS	526-2010	MEJORAMIENTO Y MATENIMIENTO DE LA CARRETERA JURIEPE PUERTO CARREÑO RUTA 4015 DIRECCIÓN TERRITORIAL META.	100%	SI	CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO	20/09/2010		24/12/2010	3,2	$ 245.159.150,00	$ 245.159.150,00	476,0	476,0	

OBSERVACIONES:

ΣPFM =	476
SUMATORIA POM MODULOS PRESENTADOS PROPONENTE No. 1 =	112,07

CONDICIÓN FINAL EXPERIENCIA:

ADMISIBLE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL CAUCA

IP-DT-CAU-009-2024 SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA PR 121+0600 - 170+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

CUADRO No. 4

RESUMEN EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL

PROPUESTA NÚMERO	PROPONENTE	POM MODULOS (smml/mes)	PFM PROPONENTE (smml/mes)	CALIFICACION OBTENIDA
2	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS	112,07	476,04	ADMISIBLE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL CAUCA

IP-DT-CAU-009-2024 SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA PR 121+0600 - 170+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

CUADRO No. 5

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

ADMISIBLE	1
NO ADMISIBLE	0
PENDIENTE	0
TOTAL	1

PROPUESTA NÚMERO	PROPONENTE	EXPERIENCIA	CALIFICACION OBTENIDA
1	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS	ADMISIBLE	ADMISIBLE

Popayán, JULIO de 2024