Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6748060
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(9/09/2024 5:07:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	69-2-10067-24
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANSER.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2024 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(18/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	16/12/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ECSAN

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ABOVE COLOMBIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901704983

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ABOVE COLOMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EUSTORGIO RODADO FUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2024 3:40:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/09/2024 9:29:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

☐Sí ☐No

El contrato puede ser prorrogado

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(17/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(17/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2027 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días para terminar *(30/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(16/09/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15136021	Seriedad de la oferta	-	42.701.774,57 COP	-	25/11/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6748060
Proveedor ABOVE COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO No. 69-2-10067-24 ABOVE COLOMBIA S.A.S. MOBILIARIO.pdf	CONTRATO No. 69-2-10067-24 ABOVE COLOMBIA S.A.S. MOBILIARIO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 A SUR NUMERO 50 A - 91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 45 A SUR NUMERO 50 A - 91
Código postal N/A

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 45 A Sur 50A 91	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6748060

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							427.016.745,69	136.225.264,63
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101708	Archivo Rodante. Sistema completo de archivo rodante. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO, .	1,00	UN	8.837.440,00	4.359.661,04	8.837.440,00	4.359.661,04
2	56101700	Sala de Reuniones, Mesa de Centro Soft , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	1,00	UN	8.222.213,33	4.056.190,63	8.222.213,33	4.056.190,63
3	56101519	Mesa de Reuniones. Mesa de juntas de 6 puestos con base Executive y formica a elección. Grommet de conectividad integrado para cada puesto. Seis (60 Sillas ergonómicas ejecutivas. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	1,00	UN	5.549.853,33	2.737.828,69	5.549.853,33	2.737.828,69
4	56111800	Comedor 8 Puestos. Mesa de comedor de fácil limpieza, uso industrial, estructura metálica, superficie en tablex de 30 mm. Formica F8. sillas Ref. Space. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	1,00	UN	4.218.160,00	2.080.880,66	4.218.160,00	2.080.880,66
5	56111900	Sala Casino. Uso industrial, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	2,00	UN	10.781.026,90	5.318.469,72	21.562.053,80	10.636.939,44
6	56111800	Sala en cuero Sintético (Cuerina). Sala Compuesta por un sofá de 3 puestos y dos poltronas individuales, fabricadas con estructuras en madera inmunizada y seca, tapizadas con espuma de alta densidad y tapizado en cuero sintético. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	2,00	UN	8.753.866,66	4.318.429,78	17.507.733,32	8.636.859,56
7	56101519	Mesa de Centro. Mesa de centro INN-2 Estructura Mesa de Centro Pata: Aglomerado, Aglomerado, Tablero de fibras, Lamina de papel Panel: Aglomerado, Lamina de papel, Borde de plástico parte Superior: Aglomerado, F8, Tablero de fibras. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	2,00	UN	883.493,33	435.836,25	1.766.986,66	871.672,50
8	24102004	Armarillo Especial Alto. M 1.13 x 1.00 x 0.60 Elaborado en ángulos y platinas de acero A36 de 3/8 de grosor. Capacidad para 20 fusiles por modulo. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	3,00	UN	4.629.320,00	2.283.713,56	13.887.960,00	6.851.140,68
9	24102004	Armarillo Móvil, elaborado en ángulos y platinas de acero A36 de 3/8 de grosor, pintura color negro micro texturizado. Con capacidad para almacenar 20 fusiles, dotado de ruedas .E ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	5,00	UN	4.794.240,00	2.365.085,58	23.971.200,00	11.825.427,90
10	56112100	Silla Ergonómica Operativa. Espaldar en Marco de polipropileno de alto impacto, espaldar reclinable y asiento ajustable en altura. Brazos ajustables en altura. Apoyo lumbar fijo y espuma de alta densidad. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO, .	40,00	UN	651.836,66	321.541,52	26.073.466,40	12.861.660,80
11	56112100	Silla Ergonómica Gerencial. Silla Gerencial con espaldar alto ajustable y bloqueable en múltiples posiciones con sistema antishock. Apoyo lumbar Ajustable en altura y profundidad acolchado. Espuma inyectada y base cromada de 70 cms. Ruedas con recubrimiento de PU para piso duro. Cabecero ajustable en altura y Angulo. Brazos ajustables 3D. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	30,00	UN	1.026.573,33	506.407,14	30.797.199,90	15.192.214,20
12	56101522	Silla Universitaria con Rodachines. Silla universitaria apilable y con brazo escualizable. Color de tapizado y pintura a elección. E ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	173,00	UN	671.073,33	25.964,24	116.095.686,09	4.491.813,52
13	56111900	Ventanilla de Atención. Suministro e instalación de ventanilla de atención al público, marco en aluminio, vidrio laminado templado 5+5 incoloro, repisa en acero inoxidable. (1.00x1.00) , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	1,00	UN	3.692.506,66	1.821.549,49	3.692.506,66	1.821.549,49
14	56111900	Puerta en Vidrio + Acceso Biométrico. Suministro e instalación de puerta en vidrio laminado templado 5+5 incoloro, con acceso biométrico con huella o chip, con barra piso techo en acero inoxidable, bisagra hidráulica marca Speedy , manija tipo Roma en acero. (0.90x2.20) , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	1,00	UN	7.439.080,00	3.669.842,23	7.439.080,00	3.669.842,23

15	56111800	TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO, Tablero móvil. Dimensión 1,30m frente x 0,60m fondo x 1,75m alto, estructura metálica, en perfil 2 pulgadas x 1 pulgadas, acabados en pintura epoxica horneable, en aglomerado de 12mm contrachapado por las dos caras en formica acrílica de alta presión blanca con cuadricula de 1mm mínimo de espesor, con porta borrador, ruedas espigo de 2 pulgadas x1 pulgadas de diámetro con freno, color a convenir. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	4,00	UN	1.756.840,00	866.635,47	7.027.360,00	3.466.541,88
16	56101519	Mesa de juntas dimensiones externas 1,80m de frente x 1,00m fondo x 0,75m alto, estructura, bese metálica, con chambrana y 4(cuatro) soportes, bases de patas, acabados en pintura en polvo epoxica horneable, superficie en aglomerado de 30mm contrachapado e forma f8 de alta presión con balance y canto PVC rígido, accesorios de conectividad eléctrica, red y medios audiovisuales, color a convenir, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	1,00	UN	2.128.126,66	1.049.839,38	2.128.126,66	1.049.839,38
17	24102004	Estantería Fija: Diseño acorde con las dimensiones de la unidad que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. ,DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTIPULADAS EN PLIEGO DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO,	69,00	UN	1.858.546,66	603.118,87	128.239.719,54	41.615.202,03

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO No. 69-2-10067-24 ABOVE COLOMBIA S.A.S. MOBILIARIO.pdf	CONTRATO No. 69-2-10067-24 ABOVE COLOMBIA S.A.S. MOBILIARIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: CENIDE CAROLINA ROI | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 52788341 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ	14/09/2024 9:29:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CENIDE CAROLINA RODRIGUEZ PAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	42.054.220,58
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	94.171.044,05
	Total	136.225.264,63

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11324	CDP	No se ha iniciado	298.900.000 COP	298.777.025,69 COP		-	Editar
☐	11424	CDP	No se ha iniciado	130.000.000 COP	128.239.720 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 428.900.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 427.016.745,69 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	35324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	94.610.062,6 COP	94.610.062,6 COP	-	-		Detalle Editar
☐	35424	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	41.615.202,03 COP	41.615.202,03 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 136.225.264,63 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 136.225.264,63 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -