REPUBLICA DE COLOMBIA -DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO AGUACHICA

Alcaldía de Aguachica

NIT: 800.096.561-4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° CDP0376

EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN, CON EL SIGUIENTE DETALLE:

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UAPA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

| Código Pptal | Rubro Presupuestal | Valor | Recurso |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.006.11.01 | EDUCACIÓN - Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar | $ 273,103,032,00 | SGP Alimentación Escolar |
| 2.3.2.02.02.006.11.02 | EDUCACIÓN - Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar - RB | $ 51,896,968,00 | SGP Alimentación Escolar - RB |
| | **TOTAL** | $ 325,000,000,00 | |

**VALOR DEL CERTIFICADO** $ 325,000,000 - TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES PESOS

**RAD. PROYECTO** 2024200110012

**EXPEDIDO EN** AGUACHICA A LOS 30 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2024

**SOLICITADO POR:** SERRANO CHILATRA EDDER

**VIGENCIA** 2024

**LILIANA DEL CARMEN PINTO LEAL**
**Profesional Universitario Presupuesto**

**JESUS ALBERTO RIVERA TORRADO (E)**
**Secretario De Hacienda**
**Revisó y aprobó**

**ESTUDIOS PREVIOS AL ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 098 - 2024**

| | | |
|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | 098 - 2024 | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE SUMINISTRO | |
| **OBJETO** | "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UAPA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR." | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($649.527.379) M/CTE. | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CIEN (100) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR PARA LA RACIÓN ALMUERZO PREPARADO EN SITIO Y 101 DÍAS PARA LA RACIÓN INDUSTRIALIZADA | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE AGUACHICA | NIT. 800.096.561-4 |
| **CONTRATISTA** | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA "FUNDANAC".<br>R/L HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO | 901.822.192<br><br>CC. 77.143.284 |
| **SUPERVISORA** | ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ | |
| **FECHA DE INICIO** | 4 DE JUNIO DE 2024 | |
| **FECHA DE TERNIMINACIÓN** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |
| **OFICINA GESTORA** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | |

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL ADICIONAL

El Departamento del César mediante comunicación fechada 16 de junio de 2024, informa que, de acuerdo a los recursos disponibles y la dinámica del SIMAT, la proyección de ejecución en los establecimientos educativos que se encuentran en jornada regular en el municipio de Aguachica y están a cargo del Departamento, será hasta el día 13 de agosto de 2024.

Que el Municipio de Aguachica, cuenta con recursos para ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar, hasta el límite del 50% del valor del contrato inicial, respetando el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Que el programa de alimentación escolar este sujeto al dinamismo de SIMAT, este permite que las coberturas estén constantemente variando. Que el PAE, está sujeto al dinamismo que maneja el calendario escolar lo cual obliga que se ejecute acorde a las raciones efectivamente entregadas lo cual obliga que se convierta en una ejecución por monto agotable en recursos presupuestales y/o ejecución en tiempo lo que primero o cura.

Tras la liberación de saldo comprometido por la no ejecución de las raciones priorizadas, el contrato cuanta con disponibilidad para ajustar las coberturas de las en las instituciones educativas ante el dinamismo del SIMAT**.**

Que con las consideraciones anteriormente expuestas garantiza que el dinamismo del PAE, por las circunstancias que se puedan presentar para la no prestación del servicio, este permite que los saldos por estos hechos de inejecución, se reinviertan en ampliación de días y/o de coberturas. Que la adición de recursos se hace para amparar la atención de:

| MODALIDAD CAJM/T INDUSTRIALIZADO | CANTIDAD | VALOR | DIAS ATENCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GRADO PREESCOLAR | 1054 | $5.403 | 57 | $ 324.601.434 |
| PRIMARIA GRADOS: 1ero, 2 do y 3ero | | | | |
| PRIMARIA GRADOS: 4to y 5to | | | | |
| SECUNDARIA - GRADOS: SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO | | | | |
| MEDIA - GRADOS: DECIMO Y ONCE, CICLO COMPLEMENTARIO | | | | |
| | | | Valor Adicional | $ 324.601.434 |

Que las instituciones beneficiadas y los titulares de derecho a atender son:

| INST. EDUCATIVA | SEDE | JORNADA | MODALIDAD RI / APS | No DE TITULARES DE DERECHO. |
|---|---|---|---|---|
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | VILLA PARAGUAY | MAÑANA/TARDE | R.I | 546 |
| | JHON F. KENNEDY | MAÑANA/TARDE | R.I | 328 |
| | GUSTAVO ROJAS PINILLA | MAÑANA/ TARDE | R.I | 180 |

## 2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la presente adición al contrato será hasta el **TREINTA (30)** de Noviembre de 2024.

## 3. VALOR DEL ADICIONAL Y FORMA DE PAGO

De conformidad con las actividades y las especificaciones técnicas se determinó como valor adicional la suma de:

**TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($324.601.434) MONEDA CORRIENTE.**

**FORMA DE PAGO:** El Municipio mantendrá la forma como se pactó en el contrato de suministro principal, y de esa manera pagará el valor adicional.

## 4. JUSTIFICACIÓN LEGAL SOBRE EL ADICIONAL

Jurídicamente es viable adicionar los contratos estatales, hasta el 50% del valor del contrato inicial, calculado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el presente caso no supera el 50% del valor inicial del contrato. Veamos la disposición legal:

**LA LEY 80 DE 1993, SEÑALA:**

> **"ART. 40.—DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL**. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las **normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley**, correspondan a su esencia y naturaleza.
>
> Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
>
> En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.
>
> (…)
>
> **PAR**.—En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, **pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato**.
>
> Los contratos no podrán **adicionarse** en más del **cincuenta por ciento (50%)** de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales vigentes."

En el presente caso, el valor a adicionar no supera el 50% del valor del contrato de suministro, por tal motivo es viable adicionarlo.

## 5. ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL ADICIONAL

El valor del adicional se financiará con base en el Certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP0376, cuyo Objeto es la: "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UAPA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR", Código presupuestal: 2.3.2.02.02.006.11.01 Rubro Presupuestal: Educación – Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar. Valor $273.103.032.00 Recurso: Alimentación Escolar y el Código presupuestal: 2.3.2.02.02.006.11.02 Rubro Presupuestal: Educación – Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar – RB. Valor: $51.896.968.00. Recurso: SGP Alimentación Escolar – RB, para un TOTAL de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($325.000.000.00) MONEDA CORRIENTE.

| 6. ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS |
| --- |
| El contratista ajustará la garantía única de cumplimiento tomando las exigencias del presente adicional en los términos de la cláusula sexta del contrato de suministro Nº 098 – 2024. |
| **Oficina Gestora** |
| **ALIME JAILUTH URIBE PEREZ**<br>Secretaria de Educación Municipal |

*Proyectó y revisó Aspectos contractuales: Carolina Fernández Zúñiga / profesional designada People Work*

**ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 098 - 2024**

| | | |
|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | 098 - 2024 | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE SUMINISTRO | |
| **OBJETO** | "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UAPA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR." | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($649.527.379) M/CTE. | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CIEN (100) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR PARA LA RACIÓN ALMUERZO PREPARADO EN SITIO Y 101 DÍAS PARA LA RACIÓN INDUSTRIALIZADA | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE AGUACHICA | NIT. 800.096.561-4 |
| **CONTRATISTA** | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA "FUNDANAC".<br>R/L HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO | 901.822.192<br><br>CC. 77.143.284 |
| **SUPERVISORA** | ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ | |
| **FECHA DE INICIO** | 4 DE JUNIO DE 2024 | |
| **FECHA DE TERNIMINACION INICIAL** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |
| **OFICINA GESTORA** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN | |

Entre los suscritos: **EDDER SERRANO CHILATRA**, mayor de edad y vecino (a) del Municipio de Aguachica, César, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 18.920.780 expedida en Aguachica - César, en su calidad de Alcalde Encargado mediante Decreto Nº 000160 de fecha 22 de agosto de 2024, y acta de posesión Nº 034 de fecha 27 de agosto de 2024 por la Notaría única del círculo de Aguachica, en uso de las facultades Constitucionales y Legales conferidas en los numerales 3) y 9) del artículo 315 de la Constitución Política, literal b) del numeral 3, numeral 1 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, numeral 5 del literal d) del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y artículo 337 de la Ley 2294 de 2023, quien para efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO Y/O LA ENTIDAD**, y por la otra, la **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA "FUNDANAC",** con NIT No. 824.002.316-0, representada legalmente por **HERNÁN RODRÍGUEZ BOLAÑO** identificado con cédula de ciudadanía Nº 77.143.284 expedida en Chimichagua**,** quien se denominará EL CONTRATISTA, y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado suscribir el presente adicional, basado en los siguientes argumentos:

1. Que el día Diez (10) de mayo del 2024, se suscribió el contrato de Suministro Nº 098 – 2024, a través de la Resolución de Adjudicación Nº 308 de fecha 08 de mayo de 2024 proceso de SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-001-2024, cuyo objeto contractual es: "**IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UAPA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR".**

2. Que el día Cuatro (04) de junio de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato por el término de CIEN (100) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, Y PARA LA RACIÓN ALMUERZO PREPARADO EN SITIO Y 101 DÍAS PARA LA RACIÓN INDUSTRIALIZADA.

**3.** La administración municipal priorizó la atención de las siguientes Instituciones Educativas**:**

| INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | ZONA |
|---|---|---|
| I.E. LA UNION | I.E. LA UNION, SEDE CAROLA CORREA DE ROJAS, SEDE SAN MARTIN | URBANA |
| | | |

4. La administración municipal priorizó para la atención de:

| Tipo de Jornada | Días de Atención – Calendario Escolar | Modalidad | Tipo | Población Beneficiaria |
|---|---|---|---|---|
| Regular | 101 | RI | RACION INDUSTRIALIZADA | 1093 |
| Única | 100 | PS | ALMUERZO PREPARADO EN SITIO | 85 |

**5.** Que el Departamento del César mediante comunicación fechada 16 de junio de 2024, informa que, de acuerdo a los recursos disponibles y la dinámica del SIMAT, la proyección de ejecución en los establecimientos educativos que se encuentran en jornada regular en el municipio de Aguachica y están a cargo del Departamento, será hasta el día 13 de agosto de 2024.

**6.** Que el Municipio de Aguachica, cuenta con recursos para ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar, hasta el límite del 50% del valor del contrato inicial, respetando el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

7. Que el programa de alimentación escolar este sujeto al dinamismo de SIMAT, este permite que las coberturas estén constantemente variando.

8. Que el PAE, este sujeto al dinamismo que maneja el calendario escolar lo cual obliga que se ejecute acorde a las raciones efectivamente entregadas lo cual obliga que se convierta en una

ejecución por monto agotable en recursos presupuestales y/o ejecución en tiempo lo que primero o cura.

**9.** Tras la liberación de saldo comprometido por la no ejecución de las raciones priorizadas, el contrato cuanta con disponibilidad para ajustar las coberturas de las en las instituciones educativas ante el dinamismo del SIMAT**.**

10. Que con las consideraciones anteriormente expuestas garantiza que el dinamismo del PAE, por las circunstancias que se puedan presentar para la no prestación del servicio, este permite que los saldos por estos hechos de inejecución, se reinviertan en ampliación de días y/o de coberturas.

11. Que la adición de recursos se hace para amparar la atención de:

| MODALIDAD CAJM/T INDUSTRIALIZADO | CANTIDAD | VALOR | DIAS ATENCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **GRADO PREESCOLAR** | **1054** | **$5.403** | **57** | **$ 324.601.434** |
| **PRIMARIA GRADOS: 1ero, 2 do y 3ero** | | | | |
| **PRIMARIA GRADOS: 4to y 5to** | | | | |
| **SECUNDARIA - GRADOS: SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO** | | | | |
| **MEDIA - GRADOS: DECIMO Y ONCE, CICLO COMPLEMENTARIO** | | | | |
| | | | **Valor Adicional** | **$ 324.601.434** |

12. Que las instituciones beneficiadas y los titulares de derecho a atender son:

| INST. EDUCATIVA | SEDE | JORNADA | MODALIDAD RI / APS | No DE TITULARES DE DERECHO. |
|---|---|---|---|---|
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | VILLA PARAGUAY | MAÑANA/TARDE | R.I | 546 |
| | JHON F. KENNEDY | MAÑANA/TARDE | R.I | 328 |
| | GUSTAVO ROJAS PINILLA | MAÑANA/ TARDE | R.I | 180 |

Por lo anteriormente expuesto, se adicionará el contrato de suministro No. 098-2024, con fundamento en las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula primera del contrato de suministro Nº 098 – 2024, adicionando el alcance del objeto contractual, en las siguientes instituciones educativas:

| INST. EDUCATIVA | SEDE | JORNADA | MODALIDAD RI / APS | No DE TITULARES DE DERECHO. |
|---|---|---|---|---|
| | VILLA PARAGUAY | MAÑANA/TARDE | R.I | 546 |
| | JHON F. KENNEDY | MAÑANA/TARDE | R.I | 328 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | GUSTAVO ROJAS PINILLA | MAÑANA/ TARDE | R.I | 180 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Adicionar la cláusula cuarta del contrato de suministro Nº 098 – 2024, adicionando el valor inicial en la suma de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($324.601.434) MONEDA CORRIENTE.**

**PARÁGRAFO 1:** La ejecución presupuestal se maneja por cifra por monto agotable tras el dinamismo del PAE, por las circunstancias que se puedan presentar para la no prestación del servicio, este permite que los saldos por estos hechos de inejecuciones. Se reinviertan en ampliación de días y/o de coberturas. mediante acta de compensación de saldos por inejecución el supervisor del contrato donde autoriza la ampliación de coberturas y/o de días de atención.

**CLÁUSULA TERCERA:** Adicionar la cláusula trece del contrato de suministro Nº 098 – 2024, en especial señalando la financiación del presente adicional con base en el Certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP0376, cuyo Objeto es la: "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UAPA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR", Código presupuestal: 2.3.2.02.02.006.11.01 Rubro Presupuestal: Educación – Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar. Valor $273.103.032.00 Recurso: Alimentación Escolar y el Código presupuestal: 2.3.2.02.02.006.11.02 Rubro Presupuestal: Educación – Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar – RB. Valor: $51.896.968.00. Recurso: SGP Alimentación Escolar – RB, para un TOTAL de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($325.000.000.00) MONEDA CORRIENTE.

**CLÁUSULA CUARTA:** Exigir al contratista que ajuste la garantía única de cumplimiento tomando las exigencias del presente adicional en los términos de la cláusula sexta del contrato de suministro Nº 098 – 2024.

**CLÁUSULA QUINTA:** Las demás cláusulas del contrato principal que no fueron objeto de modificación continuarán vigentes.

**CLÁUSULA SEXTA:** La Terminación y liquidación del presente adicional N° 1 se realizará simultáneamente y conforme a lo establecido en el contrato principal y sus adicionales.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: Perfeccionamiento y legalización.** Que el presente clausulado adicional Nº 1, hace parte integral, del proceso de contratación en el SECOP II, y se entiende firmado por las partes, cuando el contratista acepte el contrato en la mencionada plataforma y por parte del Municipio, cuando el Ordenador del Gasto, envíe cómo firmado el contrato, a través del sistema electrónico del SECOP II, y viabilización del ordenador del gasto, según se solemniza con la aprobación del contrato por el mismo.

*Proyectó y revisó aspectos contractuales: Carolina Fernández Zúñiga / profesional designada People Work*