

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----|-----------|-------------|-----|------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>APROBACIÓN DE GARANTÍAS                                                                                                                                                                          | MAJA01.04.03.P001.F010 |                     |     |           |             |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN                | 004                 |     |           |             |     |      |
| 1. ORGANISMO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                      |                        |                     |     |           |             |     |      |
| 2. CONTRATO N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4151.010.26.1.0743-2024                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL:           | \$ 3.816.036.518,00 |     |           |             |     |      |
| 3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | DÍA                 | MES | AÑO       |             |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 23                  | 7   | 2024      |             |     |      |
| 4. OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOTE 5: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.                                                                                                 |                        |                     |     |           |             |     |      |
| 5. CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |     |           |             |     |      |
| 6. NIT N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 813.012.067-4                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |     |           |             |     |      |
| 7. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11-44-101230964                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     | ANEXO N°: | 2           |     |      |
| 8. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11-40-101065854                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     | ANEXO N°: | 4           |     |      |
| ASEGURADORA: Seguros del estado S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| Ciudad y fecha de expedición de la póliza: Bogotá D.C., 23 de agosto de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| 9. TIPO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| <input type="checkbox"/> Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales<br><input type="checkbox"/> Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual<br><input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales<br><input checked="" type="checkbox"/> Certificado de Modificación de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| TIPO DE AMPARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COBERTURA (%<br>ó SMMLV)                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR ASEGURADO        | VIGENCIA            |     |           |             |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FECHA INICIAL       |     |           | FECHA FINAL |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | DÍA                 | MES | AÑO       | DÍA         | MES | AÑO  |
| Cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30%                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.144.810.956,00    | 21                  | 8   | 2024      | 7           | 5   | 2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10%                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 381.603.652,00      | 21                  | 8   | 2024      | 6           | 11  | 2027 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30%                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.144.810.956,00    | 6                   | 11  | 2024      | 6           | 11  | 2029 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 520.000.000,00      | 21                  | 8   | 2024      | 6           | 11  | 2024 |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se aprueban las presentes pólizas de conformidad con el contrato de obra No. 4151.010.26.1.0743-2024. (El amparo de estabilidad de la obra tendrá una vigencia de 5 años a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra) |                        |                     |     |           |             |     |      |
| De acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.10, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente Acta de aprobación, en Santiago de Cali, a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de 2024.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| El presente documento se entiende firmado una vez sea aprobado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE<br>LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO<br>Secretaría de Despacho<br>Secretaría de Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| Elaboró: Estifensón Correa Parra - Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |
| Revisó: Rubeynel Gutierrez Gallego - Victoria Naranjo Duque - contratistas  <br>Mónica González Córdoba - Profesional Especializada               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |     |           |             |     |      |



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |  |  |                               |  |  |             |                               |  |                              |             |                               |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ            |  |  |             | COD.SUC<br>11                 |  | NO.PÓLIZA<br>11-44-101230964 |             | ANEXO<br>2                    |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |                              | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO               |  |
| 23 08 2024                           |  |  | 21 08 2024                    |  |  | 00:00       | 06 11 2029                    |  |                              | 23:59       | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                             |                                           |  |  |  |  |                      |  |                                   |                      |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL       | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S |  |  |  |  |                      |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 813.012.067-4 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 4 - 34 |                                           |  |  |  |  | CIUDAD: NEIVA, HUILA |  |                                   | TELÉFONO: 3123550102 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                      |                                                                     |  |  |  |  |                     |  |                                   |                  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:            | DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |                     |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: AV 2 NRO. 10 - 70 PISO 12 |                                                                     |  |  |  |  | CIUDAD: CALI, VALLE |  |                                   | TELÉFONO 8858855 |  |  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 4151.010.26.1.0743-2024 CUYO OBJETO ES LOTE 5: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 21/08/2024     | 07/05/2025     | \$1,144,810,956.00 |                    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 21/08/2024     | 06/11/2027     | \$381,603,652.00   |                    |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | 06/11/2024     | 06/11/2029     | \$1,144,810,956.00 |                    |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA CITADA, SE TRASLADA VIGENCIA DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA            | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| \$ **11,647,275.00          | \$ *****25,000.00 | \$ ***2,217,732.00 | \$ *****13,890,007.00  | \$ ****2,671,225,564.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO               |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                      | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| A&M AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 225427            | 100.00             |                        |                         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN  
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101230964

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Firmado digitalmente por Dorian Garcia Alvira  
DN: cn=Dorian Garcia Alvira  
gn=Dorian Garcia Alvira  
c=Colombia |o=PCM SAS  
ou=Principal  
e=dorian.garcia@pcmsas.com  
Motivo: Soy el autor y lo acepto  
este documento  
Ubicaci: n:Neiva

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                      |  |  |                               |  |  |                    |                               |  |  |               |                                                  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTA |                               |  |  | COD.SUC<br>11 |                                                  | NO.PÓLIZA<br>11-44-101230964 |  | ANEXO<br>2 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |                              |  |            |  |
| 23 08 2024                           |  |  | 21 08 2024                    |  |  | 00:00              | 06 11 2029                    |  |  | 23:59         |                                                  |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                                    |  |  |  |  |  |                      |  |                                   |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S |  |  |  |  |  |                      |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 813.012.067-4 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 4 - 34                                        |  |  |  |  |  | CIUDAD: NEIVA, HUILA |  |                                   | TELÉFONO: 3123550102 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                                                  |  |  |  |  |  |                     |  |                                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |                     |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3 |                   |  |
| DIRECCIÓN: AV 2 NRO. 10 - 70 PISO 12                                                             |  |  |  |  |  | CIUDAD: CALI, VALLE |  |                                   | TELÉFONO: 8858855 |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101230964

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

LEILAMARTINEZ



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101230964, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de AGOSTO de 2024

11-44-101230964

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-44-101230964

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

viernes, 23 de agosto de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tomador:

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S

Inicio de vigencia:

miércoles, 21 de agosto de 2024

Fin vigencia:

martes, 6 de noviembre de 2029

Valor total asegurado:

\$ 2.671.225.564

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles:** [601\) 218 6977 ext 311](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales:** [601\) 218 6977 ext 522](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento:** [310 327 9980](tel:3103279980) / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros:** [601\) 644 9660 ext 157-159-163](tel:6016449660) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida:** [601\) 218 6977](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT:** [601\) 432 4102](tel:6014324102) a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

< Regresar



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                      |  |  |                               |  |  |               |                               |                              |  |             |                               |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ            |  |  | COD.SUC<br>11 |                               | NO.PÓLIZA<br>11-40-101065854 |  | ANEXO<br>4  |                               |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |                              |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO               |  |
| 23 08 2024                           |  |  | 21 08 2024                    |  |  | 00:00         | 06 11 2024                    |                              |  | 23:59       | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT: 813.012.067-4            |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 4 - 34                                        | CIUDAD: NEIVA, HUILA<br>TELÉFONO: 3123550102 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ASEGURADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3       |
| DIRECCIÓN: AV 2 NRO. 10 - 70 PISO 12                                                          | CIUDAD: CALI, VALLE<br>TELÉFONO 8858855 |
| BENEFICIARIO: 890399011 - DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                         |

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 4151.010.26.1.0743-2024 CUYO OBJETO ES LOTE 5: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA IDENTIFICADA CON NIT 890.399.011-3

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA                      | 21/08/2024     | 06/11/2024     | \$520,000,000.00 |                    |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/08/2024     | 06/11/2024     | \$520,000,000.00 |                    |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/08/2024     | 06/11/2024     | \$520,000,000.00 |                    |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA CITADA, SE TRASLADA VIGENCIA DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA            | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ****219,397.00           | \$ *****6,000.00  | \$ *****42,825.00 | \$ *****268,222.00     | \$ *****520,000,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO               |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                      | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| A&M AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 225427            | 100.00            |                        |                        |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101065854

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Firmado digitalmente por Dorian Garcia Alvira  
DN: cn=Dorian Garcia Alvira  
gn=Dorian Garcia Alvira  
c=Colombia l=CO o=PCM SAS  
ou=Principal  
e=dorian.garcia@pcmsas.com  
Motivo: Soy el autor y/o acepto este documento  
Ubicaci: n=Neiva

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                      |     |      |                |     |      |                    |                |     |      |               |                               |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|--------------------|----------------|-----|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                |     |      | COD.SUC<br>11 |                               | NO.PÓLIZA<br>11-40-101065854 |  | ANEXO<br>4 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                     |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS              | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS         | TIPO MOVIMIENTO               |                              |  |            |  |
| DÍA                                  | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  | HORAS              | DÍA            | MES | AÑO  | HORAS         |                               |                              |  |            |  |
| 23                                   | 08  | 2024 | 21             | 08  | 2024 | 00:00              | 06             | 11  | 2024 | 23:59         | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT: 813.012.067-4            |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 4 - 34                                        | CIUDAD: NEIVA, HUILA<br>TELÉFONO: 3123550102 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ASEGURADO:<br>DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA             | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3        |
| DIRECCIÓN: AV 2 NRO. 10 - 70 PISO 12                                                          | CIUDAD: CALI, VALLE<br>TELÉFONO: 8858855 |
| BENEFICIARIO: 890399011 - DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                          |

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/08/2024     | 06/11/2024     | \$520,000,000.00 |                    |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/08/2024     | 06/11/2024     | \$520,000,000.00 |                    |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 21/08/2024     | 06/11/2024     | \$520,000,000.00 |                    |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-40-101065854

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Firmado digitalmente por Dorian Garcia Alvira  
DN: cn=Dorian Garcia Alvira  
gn=Dorian Garcia Alvira  
c=Colombia |o=PCM SAS  
ou=Principal  
e=dorian.garcia@pcmsas.com  
Motivo: Soy el autor y/o acepto este documento  
Ubicaci: n:Neiva

FIRMA TOMADOR

LEILAMARTINEZ



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                      |  |  |                               |  |  |                    |                               |  |  |               |                                                  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                               |  |  | COD.SUC<br>11 |                                                  | NO.PÓLIZA<br>11-40-101065854 |  | ANEXO<br>4 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |                              |  |            |  |
| 23 08 2024                           |  |  | 21 08 2024                    |  |  | 00:00              | 06 11 2024                    |  |  | 23:59         |                                                  |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                                    |  |  |  |  |  |                      |  |                                   |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S |  |  |  |  |  |                      |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 813.012.067-4 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 4 - 34                                        |  |  |  |  |  | CIUDAD: NEIVA, HUILA |  |                                   | TELÉFONO: 3123550102 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|               |  |  |                                                                     |  |                           |                |         |                    |             |  |           |  |         |                                                                                 |  |
|---------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------|--------------------|-------------|--|-----------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| ASEGURADO:    |  |  | DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |                           | IDENTIFICACIÓN |         | NIT: 890.399.011-3 |             |  |           |  |         |                                                                                 |  |
| DIRECCIÓN:    |  |  |                                                                     |  | AV 2 NRO. 10 - 70 PISO 12 |                | CIUDAD: |                    | CALI, VALLE |  | TELÉFONO: |  | 8858855 |                                                                                 |  |
| BENEFICIARIO: |  |  |                                                                     |  |                           |                |         |                    |             |  |           |  |         | 890399011 - DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-40-101065854

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Firmado digitalmente por Dorian Garcia Alvira  
DN: cn=Dorian Garcia Alvira  
gn=Dorian Garcia Alvira c=Colombia  
l=CO o=PCM SAS ou=Principal  
e=dorian.garcia@pcmsas.com  
Motivo: Soy el autor y lo acepto este documento  
Ubicaci: n:Neiva

FIRMA TOMADOR

LEILAMARTINEZ

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-40-101065854

Número de anexo:

4

Fecha de expedición:

viernes, 23 de agosto de 2024

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tomador:

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S

Inicio de vigencia:

miércoles, 21 de agosto de 2024

Fin vigencia:

miércoles, 6 de noviembre de 2024

Valor total asegurado:

\$ 520.000.000

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles:** [601\) 218 6977 ext 311](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales:** [601\) 218 6977 ext 522](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento:** [310 327 9980](tel:3103279980) / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros:** [601\) 644 9660 ext 157-159-163](tel:6016449660) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida:** [601\) 218 6977](tel:6012186977) - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT:** [601\) 432 4102](tel:6014324102) a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

< Regresar



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.  
36232217

Nit. 860009578-6

|                                                                                                   |                   |               |            |              |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| EXPEDIDO EN                                                                                       | SUCURSAL          | CODIGO        | FECHA      | CLAVE        | NOMBRE           |                |
| BOGOTA, D.C.                                                                                      | OFICINA PRINCIPAL | 1             | 09/08/2024 | 0            |                  |                |
| RECIBIMOS DE: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S                                           |                   |               |            |              | NIT. 813.012.067 |                |
| LA SUMA DE: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.***** |                   |               |            |              |                  |                |
| POR CONCEPTO DE: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #43482554                                          |                   |               |            |              |                  |                |
| SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO                                                                            |                   | PRIMA         | GASTO      | IVA          | RUNT             | VALOR          |
| BOGOTA - RCE CONTRATOS - 101065854 - 0                                                            |                   | 219,397.26    | 3,000.00   | 42,255.48    | 0.00             | 264,652.74     |
| BOGOTA - CU. ENTIDAD. EST. - 101230964 - 0                                                        |                   | 11,647,275.30 | 25,000.00  | 2,217,732.31 | 0.00             | 13,890,007.61  |
| BOGOTA - RCE CONTRATOS - 101065854 - 1                                                            |                   | 0.00          | 3,000.00   | 570.00       | 0.00             | 3,570.00       |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO                                                                           |                   |               |            |              |                  | VALOR          |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES                                                                     |                   |               |            |              |                  | -14,158,230.35 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES                                                                     |                   |               |            |              |                  | 14,158,230.35  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                  |                   |               |            |              |                  | -0.74          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                  |                   |               |            |              |                  | -0.61          |
| FORMA DE PAGO                                                                                     |                   |               |            |              |                  |                |
| BD 43482554 1-BANCO DE BOGOTA 14,158,229.00                                                       |                   |               |            | EFECTIVO:    |                  | 0.00           |
|                                                                                                   |                   |               |            | CHEQUE:      |                  | 0.00           |
|                                                                                                   |                   |               |            | TARJETA:     |                  | 0.00           |
|                                                                                                   |                   |               |            | BD:          |                  | 14,158,229.00  |
|                                                                                                   |                   |               |            | OTROS:       |                  | 0.00           |
| TRANSACCION 16504262                                                                              |                   |               |            | TOTAL:       |                  | 14,158,229.00  |
| CAJERO: PAGUESTADO                                                                                |                   |               |            |              |                  |                |



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.  
36232217

7

|                                                                                                   |                   |               |            |              |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| EXPEDIDO EN                                                                                       | SUCURSAL          | CODIGO        | FECHA      | CLAVE        | NOMBRE           |                |
| BOGOTA, D.C.                                                                                      | OFICINA PRINCIPAL | 1             | 09/08/2024 | 0            |                  |                |
| RECIBIMOS DE: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S                                           |                   |               |            |              | NIT. 813.012.067 |                |
| LA SUMA DE: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.***** |                   |               |            |              |                  |                |
| POR CONCEPTO DE: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #43482554                                          |                   |               |            |              |                  |                |
| SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO                                                                            |                   | PRIMA         | GASTO      | IVA          | RUNT             | VALOR          |
| BOGOTA - RCE CONTRATOS - 101065854 - 0                                                            |                   | 219,397.26    | 3,000.00   | 42,255.48    | 0.00             | 264,652.74     |
| BOGOTA - CU. ENTIDAD. EST. - 101230964 - 0                                                        |                   | 11,647,275.30 | 25,000.00  | 2,217,732.31 | 0.00             | 13,890,007.61  |
| BOGOTA - RCE CONTRATOS - 101065854 - 1                                                            |                   | 0.00          | 3,000.00   | 570.00       | 0.00             | 3,570.00       |
| OTROS CONCEPTOS DE PAGO                                                                           |                   |               |            |              |                  | VALOR          |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES                                                                     |                   |               |            |              |                  | -14,158,230.35 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES                                                                     |                   |               |            |              |                  | 14,158,230.35  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                  |                   |               |            |              |                  | -0.74          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                  |                   |               |            |              |                  | -0.61          |
| FORMA DE PAGO                                                                                     |                   |               |            |              |                  |                |
| BD 43482554 1-BANCO DE BOGOTA 14,158,229.00                                                       |                   |               |            | EFECTIVO:    |                  | 0.00           |
|                                                                                                   |                   |               |            | CHEQUE:      |                  | 0.00           |
|                                                                                                   |                   |               |            | TARJETA:     |                  | 0.00           |
|                                                                                                   |                   |               |            | BD:          |                  | 14,158,229.00  |
|                                                                                                   |                   |               |            | OTROS:       |                  | 0.00           |
| TRANSACCION 16504262                                                                              |                   |               |            | TOTAL:       |                  | 14,158,229.00  |
| CAJERO: PAGUESTADO                                                                                |                   |               |            |              |                  |                |



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## SEGUROS DEL ESTADO

**860.009.578 - 6**


### HACE CONSTAR

Que el cliente PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S identificado con NIT No. 813.012.067 se encuentra a PAZ Y SALVO con la Compañía Seguros del Estado S.A, respecto al pago de la prima de la póliza relacionada a continuación

| Ramo | Cód. | Pol.      | Anexo | Prima Total     |
|------|------|-----------|-------|-----------------|
| 44   | 11   | 101230964 | 0     | \$ 13,890,007   |
| 44   | 11   | 101230964 | 1     | \$ - 13,890,007 |
| 44   | 11   | 101230964 | 2     | \$ 13,890,007   |
| 40   | 11   | 101065854 | 0     | \$ 264,652      |
| 40   | 11   | 101065854 | 1     | \$ 3,570.00     |
| 40   | 11   | 101065854 | 2     | \$ 0.00         |
| 40   | 11   | 101065854 | 3     | \$ - 264,652    |
| 40   | 11   | 101065854 | 4     | \$ 264,652      |

Se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,



**FIRMA AUTORIZADA**

YOLIMA GRANADA V

Jefe de Cartera Suc. Bogotá

Tel. 2180903 ext. 144

Defensor del Consumidor Financiero Principal es: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir.: Carrera 13a # 28-38 Oficina 221 Bogotá D.C.

Cel. 3123426229, E-mail: defensoriaestado@gmail.com

OFICINA PRINCIPAL: Calle 83 # 19-10 BOGOTÁ D.C. Conmutador: 218 69 77 - 601 93 30

LINEAS DE ASISTENCIA: EN BOGOTÁ (601) 4434818 - CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000 12 30 10

www.segurosdeleestado.com