

Neiva-Huila; septiembre 10 de 2024

Señor Teniente Coronel
TC. EDWIN LEANDRO TINJACA BOHORQUEZ
Gerente del proyecto

Comendidamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Gerente de proyecto, la Evaluación Económica final del Proceso que se describe a continuación:

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.	MC-063-CENACTOLEMAIDA-2024
OBJETO	“ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

Concepto económico previo a la evaluación:

En desarrollo de lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo, Modificado por el decreto 1860 de 2021 de la Entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos al oferente con el precio más bajo, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015. En caso que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del oferente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente, se solicitarán aclaraciones dentro del término señalado en el proceso, para que se realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el oferente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable.

PRESUPUESTO ASIGNADO

RUBRO PRESUPUESTAL			VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	UNIDAD BENEFICIARIA
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO		
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	16	30.872.379,00	BAMAI
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		87.183.621,00	
TOTAL			118.056.000,00	

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolemaida – Fuerte Militar de Tolemaida – Nilo Cundinamarca
Tel: 3057341637 EX: 51543
Cenactol@buzonejercito.mil.co



SC6310-1

CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

Cumpliendo con lo establecido en el Pliego de Condiciones se realizó cierre para la recepción de las ofertas mediante el SECOP II, los cuales fueron

Proceso : ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE L...

(id.CO1.BDOS.6571850)

EN EVALUACIÓN

PROVEEDORES

36

Competidores

17

Minima cuantia

063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024

Valor estimado 109.858.100 COP | Clasificación de objetos Compraventa

Unidad de contratación OFICINA DE CONTRATACION CENAC TOLEMAIDA

Ver Enlace

ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de presentación de ofertas 30/08/2024 2:00 PM - Fecha de publicación 29/08/2024 7:18 AM

Apertura 30/08/2024 2:10 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha Publicación del Pliego de Condiciones

29/08/2024

Presentación de Ofertas

30/08/2024

Apertura de Ofertas

30/08/2024

Aceptación de ofertas

04/09/2024

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024 CUMBRE	Proyectos de Ingeniería Cumbre S.A.S.	Oferta en evaluación	30/08/2024 1:59 PM	\$1.277.000 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024 - IMPERIAL SUPPLY SAS	IMPERIAL SUPPLY SAS	Oferta en evaluación	30/08/2024 1:48 PM	\$4.170.000 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024	GEOCAT INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	30/08/2024 1:00 PM	\$0.104.420 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024	SERVICOL E INGENIERÍA	Oferta en evaluación	30/08/2024 12:38 PM	\$2.225.000 COP
GCAR INGENIERIA SAS	GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITOR IA S.A.S	Oferta en evaluación	30/08/2024 11:53 AM	\$8.476.500 COP
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI	SAGA	Oferta en evaluación	30/08/2024 11:00 AM	100.446.590 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-FERRELECTRICOS	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	Oferta en evaluación	30/08/2024 9:18 AM	\$1.890.000 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024	SPP SAS	Oferta en evaluación	30/08/2024 9:13 AM	100.428.860 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024	4 PODER 360	Oferta en evaluación	29/08/2024 11:27 PM	\$2.966.547 COP
OFERTA 1. INNOPLASTICK SAS	INNOPLASTICK SAS	Oferta en evaluación	29/08/2024 7:14 PM	\$1.987.000 COP
STUDIO/SEÑALIZACIÓN VIAL	STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	Oferta en evaluación	29/08/2024 3:41 PM	\$7.790.885 COP
MOVITT CENAC TOLEMAIDA	MOVITT SAS	Oferta en evaluación	29/08/2024 2:07 PM	\$4.787.500 COP
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL	EA INGENIERIA Y LOGISTICA SAS	Oferta en evaluación	29/08/2024 8:57 AM	101.770.020 COP
SMART BUILDING SOLUTIONS MC-063 TOLEMAIDA	SMART BUILDING SOLUTIONS SAS	Oferta en evaluación	29/08/2024 12:51 AM	78.270.000 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024	Ferryasociados	Oferta en evaluación	28/08/2024 11:27 PM	78.458.000 COP
63-MC-CENACTOLEMAIDA-2024	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	Oferta en evaluación	28/08/2024 10:30 PM	\$7.280.900 COP
063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024 - SEÑALIZACIÓN	INMERTEX SAS	Oferta en evaluación	28/08/2024 9:49 PM	78.946.920 COP

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

observacion

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

29/08/2024 3:05 PM

Ver más

MENSAJES

Crear

RE: Solicitud ampliación territorio nacional

CENTRAL ADMINISTRATI...

30/08/2024 11:59 AM

Solicitud ampliación territorio nacional

SMART BUILDING SOLUT...

29/08/2024 3:20 PM

RESPUESTA OBSERVACIONES - AVISO DE LIMITACIÓN - ADENDA 002

CENTRAL ADMINISTRATI...

29/08/2024 12:09 PM

RE: ADENDA 001

Servingrat SAS

29/08/2024 10:34 PM

Solicitud

Proyectos de Ingenie...

29/08/2024 3:36 PM

Ver más

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.3763551

Barrios se modifica el programa nombrame a la establecido en la

adenda 001

29/08/2024 7:21 AM

Ver más

PROVEEDORES SUSCRITOS

Ferryasociados

29/08/2024 2:53 PM

GEOCAT INGENIERIA SAS

30/08/2024 11:14 AM

4 PODER 360 SAS

29/08/2024 12:39 PM

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

29/08/2024 10:42 AM

INMERTEX SAS

29/08/2024 8:40 PM

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolemaida – Fuerte Militar de Tolemaida – Nilo Cundinamarca

Tel: 3057341637 EX: 51543

Cenactol@buzonejercito.mil.co

SC6310-1

Página 2 de 8

CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA "ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA".

A. CONSOLIDADO DE OFERTAS

El Comité Económico Evaluador procede relacionar las ofertas presentada al presente proceso:

No.	EMPRESAS	VALOR OFERTA	%DESCUENTO PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL OFERTA	% DESCUENTO PRECIO TOTAL OFERTA
2	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	\$ 228.001,00	-63%	57.280.900,00	Causal de rechazo
11	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	\$ 203.500,00	-67%	61.890.000,00	-42%
4	SMART BUILDING SOLUTIONS SAS	\$ 488.300,00	-21%	78.270.000,00	-27%
3	Ferryasociados	\$ 417.750,00	-33%	78.458.000,00	-27%
1	INMERTEX SAS	\$ 459.127,00	-26%	78.946.920,00	-26%
17	Proyectos de Ingeniería Cumbre S.A.S.	\$ 317.730,00	-49%	81.277.000,00	-24%
6	MOVITT SAS	\$ 469.455,00	-24%	84.787.500,00	-21%
13	GESTION, CONTABILIDAD, INGENIERIA Y AUDITORIA S.A.S	\$ 382.585,00	-38%	88.476.500,00	-17%
15	GEOCAT INGENIERIA SAS	\$ 520.506,00	-16%	90.104.420,00	-16%
8	INNOPLASTICK SAS	\$ 457.555,00	-26%	91.987.000,00	-14%
14	SERVICOL E INGENIERÍA SAS	\$ 489.090,00	-21%	92.225.000,00	-14%
9	4 PODER 360	\$ 540.660,63	-13%	92.966.547,00	-13%
16	IMPERIAL SUPPLY SAS	\$ 563.300,00	-9%	94.170.000,00	-12%
7	STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	\$ 535.966,65	-14%	97.790.885,00	-8%
10	Smart Planning Projects SAS	\$ 584.171,00	-6%	100.428.860,00	-6%
12	SAGA	\$ 584.162,00	-6%	100.446.560,00	-6%
5	EA INGENIERIA Y LOGISTICA SAS	\$ 591.857,00	-5%	101.770.020,00	-5%

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolima – Fuerte Militar de Tolima – Nilo Cundinamarca

Tel: 3057341637 EX: 51543

Cenactol@buzonejercito.mil.co



SC6310-1

CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

B. EVALUACION OFERTA DE MENOR VALOR

REQUISITOS HABILITANTES - DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Se procedió a la verificación de los documentos de orden financiero de la oferta presentada por:

Información general

Información general

Nombre de la oferta 063-MC-CENACTOLEMAIDA-FERRELECTRICOS
Número del proceso 063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024
Tipo Total
Estado Oferta en evaluación
Proveedor  **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.**
Ferretería
Número de documento 900282850
Responsable FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

Sebr...

DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA	CUMPLE	NO CUMPLE
Registro Único Tributario RUT	✓	
Certificación Bancaria	✓	
Formulario No. 2 Beneficiario Cuenta SIIF	✓	
Resolución de facturación electrónica	✓	

C. EVALUACION ECONOMICA

Se procede a revisar que los precios unitarios de la oferta económica de menor valor, lo anterior para verificar que esta no supere el precio unitario de referencia estimado por la entidad para cada ítem.

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolemaida – Fuerte Militar de Tolemaida – Nilo Cundinamarca
Tel: 3057341637 EX: 51543
Cenactol@buzonejercito.mil.co



SC6310-1

CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA ESTIMADO POR LA ENTIDAD	TOTAL PRECIO DE REFERENCIA	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.			
						NIT			
						PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL	%	CONDICIÓN
1	MICROESFERA DE VIDRIO REFLECTIVA. Para pintura de señalización vial., de acuerdo con especificaciones técnicas	UN	40	526.100,00	\$ 21.044.000,00	\$141.000,00	5.640.000,00		CUMPLE
2	TACHA SOLAR. Fabricada en aluminio con una celda fotovoltaica que funciona como panel solar y almacena energía que potencia las luces LED, con soporte de hasta 20 o 40 Ton., de acuerdo con especificaciones técnicas	UN	900	77.350,00	\$ 69.615.000,00	\$56.000,00	50.400.000,00		CUMPLE
3	TACHA REFLECTIVA. Con polímeros ABS de alta resistencia al impacto de los vehículos. Tacha con espigo, tacha lisa o tacha sin espigo, ABS de alta resistencia medidas 10 cm x 10cm., de acuerdo con especificaciones técnicas	UN	900	17.999,00	\$ 16.199.100,00	\$6.500,00	5.850.000,00		CUMPLE
TOTAL PRECIO OFERTADO - PRECIO PARA SUBASTA				\$621.449,00	\$106.858.100,00	\$203.500,00	\$61.890.000,00		
						-67,25%	-42,08%		

D. DOCUMENTOS A SUBNADAR

Como se señaló en el primer informe de evaluación, el comité Económico evaluador solicitó la información relacionada con la oferta de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** con NIT **900282850-8**, quienes presentaron precios artificialmente bajos en su oferta, lo anterior consagrado en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” G-MOAB-01 establecida por Colombia Compra Eficiente, numeral III: HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR OFERTAS QUE PUEDEN SER ARTIFICIALMENTE BAJAS, donde se solicitó una certificación firmada por el representante legal con número de

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolemaida – Fuerte Militar de Tolemaida – Nilo Cundinamarca
Tel: 3057341637 EX: 51543
Cenactol@buzonejercito.mil.co



CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

identificación y el contador público con número de tarjeta profesional (de este último debe anexar copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente de la Junta Central de contadores), que incluya la desagregación del precio de la oferta.

Por lo antes expuesto, se revisa en la plataforma SECOP II si el representante legal de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** con **NIT 900282850-8**; allega los documentos requeridos sobre la sustentación de precios artificialmente bajos donde se evidencia que el ponente allega los documentos .

Esitorio → Menú → Administración de los procesos → Expediente → Detalles del mensaje

Volver

ContestarContestar a todosImprimir

Detalles de mensaje

blank

Referencia interna:063-MC-CENACTOLEMAIDA-2024

Descripción del procesoADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VI

De:FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.

Usuario:FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

Fecha:1 día de tiempo transcurrido (6/09/2024 7:11:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Referencia del mensajeCO1.MSG.6776643

Tipo de mensaje:General

Asunto:SUBSANACION DOCUMENTOS JURIDICOS, TECNICOS Y ECONOMICOS

Documento	Nombre del documento	
FORMULARIO 9 COMPROMISO DE RESERVA.pdf	FORMULARIO 9 COMPROMISO DE RESERVA.pdf	Detalle
FORMULARIO 8 PACTO DE INTEGRIDAD.pdf	FORMULARIO 8 PACTO DE INTEGRIDAD.pdf	Detalle
FORMULARIO 5 COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	FORMULARIO 5 COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	Detalle
ANTECEDENTES REVISOR FISCAL.pdf	ANTECEDENTES REVISOR FISCAL.pdf	Detalle
CEDULA Y TP REVISOR FISCAL.pdf	CEDULA Y TP REVISOR FISCAL.pdf	Detalle
CARTA 2 MANTENER PRECIOS.pdf	CARTA 2 MANTENER PRECIOS.pdf	Detalle
CARTA 1 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONESpdf.pdf	CARTA 1 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONESpdf.pdf	Detalle
ANEXO 2 ACREDITACION EXPERIENCIA.pdf	ANEXO 2 ACREDITACION EXPERIENCIA.pdf	Detalle
AnexosPRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO.pdf	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO.pdf	Detalle
CARTA 8 CERTIFICACION PAGO APORTES.pdf	CARTA 8 CERTIFICACION PAGO APORTES.pdf	Detalle
CARTA 7 PERSONA ENCARGADA.pdf	CARTA 7 PERSONA ENCARGADA.pdf	Detalle
CARTA 6 LISTA DE BIENES ADJUDICADOS.pdf	CARTA 6 LISTA DE BIENES ADJUDICADOS.pdf	Detalle
CARTA 5 ENTREGA BIENES.pdf	CARTA 5 ENTREGA BIENES.pdf	Detalle
CARTA 4 DISPONIBILIDAD.pdf	CARTA 4 DISPONIBILIDAD.pdf	Detalle
CARTA 3 NORMAS SEGURIDAD INDUSTRIAL.pdf	CARTA 3 NORMAS SEGURIDAD INDUSTRIAL.pdf	Detalle
CERTIFICACION.pdf	CERTIFICACION.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

blank

CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA "ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA".

Una vez revisada el documento allegado sobre sustentación de los precios artificialmente bajos por el representante legal **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** con **NIT 900282850-8**; sustenta los valores ofertados manifestando que por manejo de políticas de la empresa pueden otorgar descuento dado que adquieren los productos antes de las fluctuaciones del alza de precio adema de:

- **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** con **NIT 900282850-8** actuando en nombre propio que los colaboradores les otorgan descuentos por volumen de compra, descuentos financieros y descuentos por pago de contado que se los trasladamos a las entidades que les ofrecemos nuestros productos y servicios para obtener precios más competitivos en el mercado, logrando así poder dar un descuento del 15% hasta el 45% sin afectar nuestra utilidad ni la operación de la empresa.
- De igual forma, declaran que al manejar el inventario bajo promedio ponderado y al tener un alto stock de inventario nos permite conservar los precios durante la vigencia del contrato.
- Por otra parte, manifiestan que comprometen a mantener los precios durante la ejecución del contrato sin variación en lo que la entidad determine la duración del contrato, beneficiando al EJERCITO NACIONAL CENAC TOLEMAIDA, aclaran además que la empresa se rige bajo el modelo de economía a escala, lo cual se pueden ejecutar el contrato y no pone en riesgo el cumplimiento de este.
- Por último, se puede evidenciar que adjuntaron un cuadro done sustentan al detalle los gastos directos e indirectos, gastos generales, imprevistos, y utilidad de cada ítem's de la necesidad.



ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	COSTO DIRECTO O INDIRECTO			GASTOS GENERALES	IMPREVISTOS	UTILIDAD	VALOR ITEM OFERTADO
		INSUMOS	EQUIPOS	PERSONAL				

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolomaida – Fuerte Militar de Tolomaida – Nilo Cundinamarca

Tel: 3057341637 EX: 51543

Cenactol@buzonejercito.mil.co



SC6310-1

CONTINUACION DE LA EVALUACION ECONOMICA FINAL PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. MC-063-CENAC NEIVA-2023 CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

POR LO ANTERIO SE CONCLUYE:

El comité económico evaluador recomienda **LA HABILICION ECONOMICA** de la oferta presentada por JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ Representante Legal de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** con **NIT 900282850-8**; toda vez que CUMPLE con lo establecido para continuar el proceso contractual. MC-063-CENACTOLEMAIDA-2024 “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA”.

Cordialmente,

Cordialmente,



ASE. MARITZA GUTIERREZ LEON
COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR

PATRIA HONOR LEALTAD

CENAC Regional Tolémaida – Fuerte Militar de Tolémaida – Nilo Cundinamarca

Tel: 3057341637 EX: 51543

Cenactol@buzonejercito.mil.co



SC6310-1

