ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Código: MT-GC-01-FO7
	SUBGERENCIA DE CONCESIONES	Versión 1

PROPONENTE 1

SEGUNDO INFORME - EVALUACIÓN TÉCNICA - LICITACION PUBLICA - ICCU-LP- 009 DE 2020

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD CON RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR (IP/REV) PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SAN MIGUEL LOCALIZADA SOBRE EL CORREDOR VIAL FUSAGASUGÁ – SAN MIGUEL – SIBATÉ – CHUSACÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Ppto Oficial	$ 1.009.567.842,00	Año 2020	$ 877.803,00	Presupuesto en SMMLV	1.150,11
Fecha de Cierre	14/05/2020			Factor de SMMLV solicitado	150,00%

Proponente:	THOMAS INSTRUMENTS S.A	Rep. Legal.	LIVIA ESTELA LEÓN BARRERA
Integrante 1:	THOMAS INSTRUMENTS S.A	Integrante 2:	
%Participación	100%	%Participación	
NIT		NIT	
Integrante 3:		Integrante 4:	
%Participación		%Participación	
NIT		NIT	

RESUMEN CUMPLIMIENTO - A. EXPERIENCIA HABILITANTE

No. de Contrato Aportados y Evaluados: 5

Valor SMMLV a Certificar: 1.725,16

SMMLV Certificado por El Proponente: 34.159,36 — CUMPLE

Requisito Numeral 4.3.1.2, literal a): CUMPLE

Cumple con la experiencia requerida en el numeral 3.5: CUMPLE

Observaciones:

EXPERIENCIA APORTADA POR INTEGRANTE RESPECTO A LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Integrante 1:	THOMAS INSTRUMENTS S.A	Integrante 2:	N/A
SMMLV Aportados	34.159,36	SMMLV Aportados	-
% Experiencia aportada	1980%	% Experiencia aportada	0%
Integrante 3:	N/A	Integrante 4:	N/A
SMMLV Aportados	-	SMMLV Aportados	-
% Experiencia aportada	0%	% Experiencia aportada	0%

EXPERIENCIA

4.3 CAPACIDAD TECNICA

Los contratos con los que se acredita la experienecia general habilitante del proponente deberan ser:
Que las actividades ejecutadas correspondan a:
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA PEAJES, Y/O.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ITS PARA PEAJES

CONTRATOS APORTADOS

CONTRATO No. 1

No. Contrato	476	Entidad	INTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Contratista	PEAJES S.A			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	CUMPLE	Certificado Recibido	SI	THOMAS INSTRUMENTS S.A	100,00%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	1999		
		Valor Ejecutado	$ 2.872.588.802,00		
Folio dentro de RUP	Folio 6	Nombre archivo PDF	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	SMMLV	12.149,44

Objeto: RECAUDAR MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCESIÓN, EL DINERO DE LAS ESTACIONES DE PEAJE INDICADAS EN EL ANEXO NO. 1 DEL CONTRATO DENOMINADO "CASERAS A CARGO DE LA FIRMA PEAJES S.A." . (...) ASÍ MISMO TENDRÁ A SU CARGO LA ADECUACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PEAJE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO NO. 3 DENOMINADO "ADECUACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ESTACIONES DE PEAJE" EN LA CUAL SE SEÑALAN LOS ALCANCES DE LAS MISMAS.

Observaciones: LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 4 - 24

CONTRATO No. 2

No. Contrato	11-015	Entidad	CONCESIONES CCFC S.A.S		
Contratista	THOMAS INSTRUMENTS S.A			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	CUMPLE	Certificado Recibido	SI	THOMAS INSTRUMENTS S.A	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2011		
		Valor Ejecutado	$ 911.001.811,09		
Folio dentro de RUP	Folio 10	Nombre archivo PDF	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	SMMLV	1.700,90
Objeto:	CONTRATO NO. SUMINISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL RECAUDO, CONTROL DE TRÁFICO Y AUDITORIA EN LAS CASETAS DE LAS ESTACIONES DE PEAJE RÍO BOGOTÁ Y CORZO UBICADOS EN LA VÍA BOGOTÁ (FONTIBÓN-FACATATIVÁ-LOS ALPES).				
Observaciones	LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 27 - 53				

CONTRATO No. 3

No. Contrato	010-009	Entidad	PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A		
Contratista	THOMAS INSTRUMENTS S.A			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	CUMPLE	Certificado Recibido	SI	THOMAS INSTRUMENTS S.A	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2010		
		Valor Ejecutado	$ 1.072.984.209,84		
Folio dentro de RUP	Folio 10	Nombre archivo PDF	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	SMMLV	2.083,46
Objeto:	SUMINISTRO, ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA RECAUDO, CONTROL DE TRÁFICO Y AUDITORIA UBICADO EN LAS CASETAS DE PEAJE BETANIA Y URIBE DE LA CONCESIÓN BUGA - TULUÁ - LA PAILA - LA VICTORIA.				
Observaciones	LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 54 - 112				

CONTRATO No. 4

No. Contrato	0	Entidad	CONCESIONARIA DE VÍAS Y PEAJES 2016 S.A.S - VIPSA 2016		
Contratista	THOMAS INSTRUMENTS S.A			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	CUMPLE	Certificado Recibido	SI	THOMAS INSTRUMENTS S.A	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2018		
		Valor Ejecutado	$ 13.151.618.098,00		
Folio dentro de RUP	Folio 11	Nombre archivo PDF	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	SMMLV	16.834,24
Objeto:	SUMINISTRO, ACTUALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE TRÁFICO, DE LECTURA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (TIE - LEY 787 DE 2002), SISTEMA DE MONITOREO PANORÁMICO CCTV, EQUIPOS PARA EL RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR (REV) Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS (LPR) DEBIDAMENTE INTEGRADOS, ASÍ COMO EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE RECAUDO DE PEAJE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE RECAUDO ELECTRÓNICO IP/REV EN LAS ESTACIONES DEL INVIAS ADMINISTRADAS POR VIPSA 2016 EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 01059 DE 2016.				
Observaciones	LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 113 - 381				

CONTRATO No. 5

No. Contrato	35	Entidad	CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS		
Contratista	THOMAS INSTRUMENTS S.A			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	CUMPLE	Certificado Recibido	SI	THOMAS INSTRUMENTS S.A	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2015		
		Valor Ejecutado	$ 896.491.847,00		
Folio dentro de RUP	Folio 9	Nombre archivo PDF	EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE	SMMLV	1.391,31
Objeto:	SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA RECAUDO CONTROL DE TRÁFICO DE LOS EQUIPOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE PEAJE PLATANAL Y GAMARRA DE LA TRANSVERSAL RIO DE ORO - GAMARRA				
Observaciones	LA CERTIFICACIÓN DE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 382 - 787				

CONTRATO No. 6

No. Contrato		Entidad			
Contratista				Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto		Certificado Recibido		THOMAS INSTRUMENTS S.A	
		Acreditación de la experiencia en el RUP			
		Año de fin			
		Valor Ejecutado			
Folio dentro de RUP		Nombre archivo PDF		SMMLV	-
Objeto:					
Observaciones					

6.4 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

El ICCU ha considerado otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrezcan una garantía adicional a todos los equipos instalados dentro del peaje,

Dentro de la documentacion aportada en la propuesta se evidencia que:

El proponenete ofrece una garantía adicional de 1 AÑO a la que se solicita en el numeral 1.49 del documento ESPECIFICACIONES TECNICAS

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD	9

Observaciones: LA CERTIFICACIÓN DE LA GARANTIÁ SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 12 DEL ARCHIVO CARTA PRESENTACIÓN - TRANSPARENCIA Y OTROS

6.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Según la procedencia de los servicios ofrecidos:

Bienes y Servicios nacionales 10 puntos	10 Puntos	Nombre archivo PDF	CARTA PRESENTRACIÓN - TRANSPARENCIA Y OTROS	Folio dentro archivo	Folio 5
Observaciones					

6.6 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el decreto 392 de 2018, se asignaran 1 punto al proponente que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, cumpliendo con la totalidad de los siguientes requisitos::

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección	NO CUMPLE
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.	NO CUMPLE

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 1 y 30; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 1
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 31 y 100; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 2
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 101 y 150; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 3
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 151 y 200; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 4
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Más de 200; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 5

NO CUMPLE

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de al menos uno de los integrantes el cual deberá aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia Habilitante requerida para la respectiva contratación."

Integrante que aporta documentacion:				Cumple requisito de la Nota:	NO CUMPLE
Nombre de archivo Pdf		Folio:		Fecha de vencimiento	2/10/2020
Observaciones	EL PROPONENTE NO PRESENTA NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 6.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.			PERS. COND. DE DISCAPACIDAD	NO CUMPLE

RESUMEN PROPONENTE

4.3 CAPACIDAD TECNICA	CUMPLE	
6.4 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD	9	Puntos
6.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.	10	Puntos
6.6 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	Puntos

(ORIGINAL FIRMADO) *(ORIGINAL FIRMADO)*

RENZO ALEXANDER SANCHEZ SABIO	*MARÍA FERNANDA SARMIENTO VALBUENA*
SUBGERENTE DE CONCESIONES	Subgerencia de Concesiones ICCU Comité Evaluador

ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Código: MT-GC-01-FO7
	SUBGERENCIA DE CONCESIONES	Versión 1

PROPONENTE 2

SEGUNDO INFORME - EVALUACIÓN TÉCNICA - LICITACION PUBLICA - ICCU-LP- 009 DE 2020

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD CON RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR (IP/REV) PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SAN MIGUEL LOCALIZADA SOBRE EL CORREDOR VIAL FUSAGASUGÁ – SAN MIGUEL – SIBATÉ – CHUSACÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Ppto Oficial	$ 1.009.567.842,00	Año 2020	$ 877.803,00	Presupuesto en SMMLV	1.150,11
Fecha de Cierre	14/05/2020			Factor de SMMLV solicitado	75,00%

Proponente:	UT PEAJES FTS-SVE-2020		Rep. Legal.	RAMIRO GONZALEZ CLAVIJO	
Integrante 1:	FTS TECNOLOGÍA S.A.S		Integrante 2:	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	
%Participación	50%	NIT 900325828-1	%Participación	50%	NIT 00000830005066-1
Integrante 3:			Integrante 4:		
%Participación		NIT	%Participación		NIT

RESUMEN CUMPLIMIENTO - A. EXPERIENCIA HABILITANTE

No. de Contrato Aportados y Evaluados	2		
Valor SMMLV a Certificar	862,58	SMMLV Certificado por El Proponente	1.057,53 CUMPLE
		Requisito Numeral 4.3.1.2, literal a)	CUMPLE
Cumple con la experiencia requerida en el numeral 3.5	CUMPLE		
Observaciones			

EXPERIENCIA APORTADA POR INTEGRANTE RESPECTO A LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Integrante 1:	FTS TECNOLOGÍA S.A.S	Integrante 2:	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
SMMLV Aportados	1.057,53	SMMLV Aportados	-
% Experiencia aportada	123%	% Experiencia aportada	0%
Integrante 3:	N/A	Integrante 4:	N/A
SMMLV Aportados	-	SMMLV Aportados	-
% Experiencia aportada	0%	% Experiencia aportada	0%

EXPERIENCIA

4.3 CAPACIDAD TECNICA

Los contratos con los que se acredita la experienecia general habilitante del proponente deberan ser:
Que las actividades ejecutadas correspondan a:
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA PEAJES, Y/O.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ITS PARA PEAJES

CONTRATOS APORTADOS

CONTRATO No. 1

No. Contrato	16001967	Entidad	TRNSPORTADORA DE VALORES ATLAS		
Contratista	FTS TECNOLOGÍA S.A.S			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	CUMPLE	Certificado Recibido	SI	FTS TECNOLOGÍA S.A.S	100,00%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	0,00%
		Año de fin	2018		
		Valor Ejecutado	$ 826.190.554,00		
Folio dentro de RUP	Folio 10	Nombre archivo PDF	RTA EVAL ICCU	SMMLV	1.057,53
Objeto:	DISEÑAR Y DESARROLLAR EL SOFTWARE DENOMINADO SOFTWARE ATLAS PARA ESTACIONES DE PEAJES Y A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE PEAJE, CON POSIBILIDAD DE COBRO SEMIAUTOMÁTICO O MANUAL DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR EL CONTRATANTE, Y POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEMAS EXPECIFICACIONES Y/O NORMAS QUE SEAN APLICABLES PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES.				
Observaciones	DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO EL PROPONENTE ADJUNTO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES SUSCRITO CON TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA Y ACTA DE ENTREGA FINAL Y SE PUEDE VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE DEL CONTRATO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.				

CONTRATO No. 2

No. Contrato	OYM 2014-001	Entidad	S.F.CONVIAS S.A.S		
Contratista	FTS TECNOLOGIA S.A.S			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	NO CUMPLE	Certificado Recibido	SI	FTS TECNOLOGÍA S.A.S	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	0,0%
		Año de fin	2014		
		Valor Ejecutado	$ 618.597.200,00		
Folio dentro de RUP	Folio 74	Nombre archivo PDF	FTO 6 EXP_1	SMMLV	-
Objeto:	IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE ELECTRÓNICO CON RELACIÓN DIRECTA A LA AUDITORÍA Y CONTROL DEL TRÁFICO, RECAUDO Y SISTEMA CCTV DE LAS ESTACIONES DE PEAJES BARRANQUILLITA Y ZONA FRANCA, NOMBRADO COMO EASY ROAD.				
Observaciones	DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO EL PROPONENTE APORTA CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, REVISADOS ESTOS DOCUMENTOS NO SE LOGRA EVIDENCIAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDO ELECTRONICO DE PEAJE Y/O ITS PARA PEAJES, EL ACTA DE RECIBO SOLO HACE REFERENCIA LA ENTREGA DE UN SOFTWARE, UN MANUAL DE USUARIO, DIAGRAMAS ENTRE OTROS, ELEMENTOS QUEN NO SE ASEMEJA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA.				

CONTRATO No. 3

No. Contrato		Entidad			
Contratista				Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto		Certificado Recibido		FTS TECNOLOGÍA S.A.S	
		Acreditación de la experiencia en el RUP		SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	
		Año de fin			
		Valor Ejecutado			
Folio dentro de RUP		Nombre archivo PDF		SMMLV	-
Objeto:					
Observaciones					

CONTRATO No. 4

No. Contrato		Entidad			
Contratista				Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto		Certificado Recibido		FTS TECNOLOGÍA S.A.S	
		Acreditación de la experiencia en el RUP		SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	
		Año de fin			
		Valor Ejecutado			
Folio dentro de RUP		Nombre archivo PDF		SMMLV	-
Objeto:					
Observaciones					

CONTRATO No. 5

No. Contrato		Entidad			
Contratista				Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto		Certificado Recibido		FTS TECNOLOGÍA S.A.S	
		Acreditación de la experiencia en el RUP		SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	
		Año de fin			
		Valor Ejecutado			
Folio dentro de RUP		Nombre archivo PDF		SMMLV	-
Objeto:					
Observaciones					

CONTRATO No. 6

No. Contrato		Entidad			
Contratista				Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto		Certificado Recibido		FTS TECNOLOGÍA S.A.S	
		Acreditación de la experiencia en el RUP		SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	
		Año de fin			
		Valor Ejecutado			
Folio dentro de RUP		Nombre archivo PDF		SMMLV	-
Objeto:					
Observaciones					

6.4 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

El ICCU ha considerado otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrezcan una garantía adicional a todos los equipos instalados dentro del peaje,

Dentro de la documentacion aportada en la propuesta se evidencia que:

El proponenete ofrece una garantía adicional de 1 AÑO a la que se solicita en el numeral 1.49 del documento ESPECIFICACIONES TECNICAS

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD	9

Observaciones: LA CERTIFICACIÓN DE LA GARANTIÁ SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 2 DEL ARCHIVO FACTORES DE PONDERACIÓN

6.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Según la procedencia de los servicios ofrecidos:

Bienes y Servicios nacionales 10 puntos	10 Puntos	Nombre archivo PDF	FACTORES PONDERACIÓN	Folio dentro archivo	Folio 2
Observaciones					

6.6 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el decreto 392 de 2018, se asignaran 1 punto al proponente que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, cumpliendo con la totalidad de los siguientes requisitos::

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección	NO CUMPLE
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.	NO CUMPLE

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 1 y 30; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 1
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 31 y 100; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 2
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 101 y 150; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 3
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 151 y 200; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 4
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Más de 200; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 5

NO CUMPLE

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de al menos uno de los integrantes el cual deberá aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia Habilitante requerida para la respectiva contratación."

Integrante que aporta documentacion:				Cumple requisito de la Nota:	NO CUMPLE
Nombre de archivo Pdf		Folio:	1	Fecha de vencimiento	2/10/2020
Observaciones	EL PROPONENTE NO PRESENTA NINGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 6.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.			PERS. COND. DE DISCAPACIDAD	NO CUMPLE

RESUMEN PROPONENTE

4.3 CAPACIDAD TECNICA	CUMPLE	
6.4 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD	9	Puntos
6.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.	10	Puntos
6.6 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	Puntos

(ORIGINAL FIRMADO)
RENZO ALEXANDER SANCHEZ SABIO

(ORIGINAL FIRMADO)
MARÍA FERNANDA SARMIENTO VALBUENA

SUBGERENTE DE CONCESIONES	Subgerencia de Concesiones ICCU Comité Evaluador

ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Código: MT-GC-01-FO7
	SUBGERENCIA DE CONCESIONES	Versión 1

PROPONENTE 3

EVALUACIÓN TÉCNICA - LICITACION PUBLICA - ICCU-LP- 009 DE 2020

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD CON RECAUDO ELECTRÓNICO VEHICULAR (IP/REV) PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SAN MIGUEL LOCALIZADA SOBRE EL CORREDOR VIAL FUSAGASUGÁ – SAN MIGUEL – SIBATÉ – CHUSACÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Ppto Oficial	$ 1.009.567.842,00	Año 2020	$ 877.803,00	Presupuesto en SMMLV	1.150,11
Fecha de Cierre	14/05/2020			Factor de SMMLV solicitado	150,00%

Proponente:	SIMS TECHNOLOGIES SAS	Rep. Legal.	MARTIN ORJUELA ACOSTA
Integrante 1:	SIMS TECHNOLOGIES SAS	Integrante 2:	
%Participación	100% NIT 900068896-1	%Participación	NIT
Integrante 3:		Integrante 4:	
%Participación	NIT	%Participación	NIT

RESUMEN CUMPLIMIENTO - A. EXPERIENCIA HABILITANTE

No. de Contrato Aportados y Evaluados	5		
Valor SMMLV a Certificar	1.725,16	SMMLV Certificado por El Proponente	- NO CUMPLE
		Requisito Numeral 4.3.1.2, literal a)	CUMPLE
Cumple con la experiencia requerida en el numeral 3.5	NO CUMPLE		
Observaciones			

EXPERIENCIA APORTADA POR INTEGRANTE RESPECTO A LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Integrante 1:	SIMS TECHNOLOGIES SAS	Integrante 2:	N/A
SMMLV Aportados	-	SMMLV Aportados	-
% Experiencia aportada	0%	% Experiencia aportada	0%
Integrante 3:	N/A	Integrante 4:	N/A
SMMLV Aportados	-	SMMLV Aportados	-
% Experiencia aportada	0%	% Experiencia aportada	0%

EXPERIENCIA

4.3 CAPACIDAD TECNICA

Los contratos con los que se acredita la experienecia general habilitante del proponente deberan ser:
Que las actividades ejecutadas correspondan a:
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA PEAJES, Y/O.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ITS PARA PEAJES

CONTRATOS APORTADOS

CONTRATO No. 1

No. Contrato	2206	Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Contratista	SIMS TECHNOLOGIES SAS - SIMS TECH			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	NO CUMPLE	Certificado Recibido	SI	SIMS TECHNOLOGIES SAS	100,00%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		0,00%
		Año de fin	2018		
		Valor Ejecutado	$ 20.237.555.152,00		
Folio dentro de RUP	Folio 15	Nombre archivo PDF	RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	SMMLV	-
Objeto:	SERVICIO DE INTEGRAL DE MONITOREO VIAL PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.				
Observaciones	LA ENTIDAD PROCEDIO A VERIFICAR LA DOCUMENTACION APORTADA Y EVIDENCIA QUE EL OBJETO CONTRACTUAL NO CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA, AHORA BIEN, REVISADO EL ALCANCE DE CADA CONTRATO, SE CONCLUYE QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MONITERIO PARA VIAS, MAS NO POSEE RELACION CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO. LA DOCUMENTACION APORTADA COMO EL CONTRATO HACE SOLO REFERENCIA A UN SERVICIO DE MONITOREO Y LOS ANEXOS TECNICOS APORTADOS INDICAN CLARAMENTE EL TIPO DE SISTEMA DE MONITERO, ADEMAS QUE ESTOS ANEXOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMAS. SE LE ACLARA AL PROPONENTE QUE SI BIEN USTEDES REALIZARON LA INSTALACION DE UNAS CAMARAS, ESTO NO GUARDA PROPORCION CON EL OBJETO PRINCIPAL DEL PROCESO QUE LA INSTLACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PEAJE ELECTRONICO. EN CONSECUENCIA SE RATIFICA COMO NO CUMPLE.				

CONTRATO No. 2

No. Contrato	1777	Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
Contratista	SIMS TECHNOLOGIES SAS - SIMS TECH			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	NO CUMPLE	Certificado Recibido	SI	SIMS TECHNOLOGIES SAS	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		0,0%
		Año de fin	2016		
		Valor Ejecutado	$ 18.393.102.462,00		
Folio dentro de RUP	Folio 157	Nombre archivo PDF	RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	SMMLV	-
Objeto:	SERVICIO DE INTEGRAL DE MONITOREO VIAL PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.				
Observaciones	LA ENTIDAD PROCEDIO A VERIFICAR LA DOCUMENTACION APORTADA Y EVIDENCIA QUE EL OBJETO CONTRACTUAL NO CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA, AHORA BIEN, REVISADO EL ALCANCE DE CADA CONTRATO, SE CONCLUYE QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MONITERIO PARA VIAS, MAS NO POSEE RELACION CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO. LA DOCUMENTACION APORTADA COMO EL CONTRATO HACE SOLO REFERENCIA A UN SERVICIO DE MONITOREO Y LOS ANEXOS TECNICOS APORTADOS INDICAN CLARAMENTE EL TIPO DE SISTEMA DE MONITERO, ADEMAS QUE ESTOS ANEXOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMAS. SE LE ACLARA AL PROPONENTE QUE SI BIEN USTEDES REALIZARON LA INSTALACION DE UNAS CAMARAS, ESTO NO GUARDA PROPORCION CON EL OBJETO PRINCIPAL DEL PROCESO QUE LA INSTLACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PEAJE ELECTRONICO. EN CONSECUENCIA SE RATIFICA COMO NO CUMPLE.				

CONTRATO No. 3

No. Contrato	2881	Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Contratista	SIMS TECHNOLOGIES SAS - SIMS TECH			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	NO CUMPLE	Certificado Recibido	SI	SIMS TECHNOLOGIES SAS	100,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2014		
		Valor Ejecutado	$ 5.113.107.853,00		
Folio dentro de RUP	Folio 295	Nombre archivo PDF	RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	SMMLV	-
Objeto:	SERVICIO DE INTEGRAL DE MONITOREO VIAL PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.				
Observaciones	LA ENTIDAD PROCEDIO A VERIFICAR LA DOCUMENTACION APORTADA Y EVIDENCIA QUE EL OBJETO CONTRACTUAL NO CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA, AHORA BIEN, REVISADO EL ALCANCE DE CADA CONTRATO, SE CONCLUYE QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MONITERIO PARA VIAS, MAS NO POSEE RELACION CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO. LA DOCUMENTACION APORTADA COMO EL CONTRATO HACE SOLO REFERENCIA A UN SERVICIO DE MONITOREO Y LOS ANEXOS TECNICOS APORTADOS INDICAN CLARAMENTE EL TIPO DE SISTEMA DE MONITERO, ADEMAS QUE ESTOS ANEXOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMAS. SE LE ACLARA AL PROPONENTE QUE SI BIEN USTEDES REALIZARON LA INSTALACION DE UNAS CAMARAS, ESTO NO GUARDA PROPORCION CON EL OBJETO PRINCIPAL DEL PROCESO QUE LA INSTLACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PEAJE ELECTRONICO. EN CONSECUENCIA SE RATIFICA COMO NO CUMPLE.				

CONTRATO No. 4

No. Contrato	2188	Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Contratista	UNIÓN TEMPORAL SIMS TECHNOLOGIES LTDA - 3S S.A - SIMS LTDA			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	NO CUMPLE	Certificado Recibido	SI	SIMS TECHNOLOGIES SAS	40,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2013		
		Valor Ejecutado	$ 10.494.583.316,00		
Folio dentro de RUP	Folio 428	Nombre archivo PDF	RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	SMMLV	-
Objeto:	SERVICIO DE INTEGRAL DE MONITOREO VIAL PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.				
Observaciones	LA ENTIDAD PROCEDIO A VERIFICAR LA DOCUMENTACION APORTADA Y EVIDENCIA QUE EL OBJETO CONTRACTUAL NO CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA, AHORA BIEN, REVISADO EL ALCANCE DE CADA CONTRATO, SE CONCLUYE QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MONITERIO PARA VIAS, MAS NO POSEE RELACION CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO. LA DOCUMENTACION APORTADA COMO EL CONTRATO HACE SOLO REFERENCIA A UN SERVICIO DE MONITOREO Y LOS ANEXOS TECNICOS APORTADOS INDICAN CLARAMENTE EL TIPO DE SISTEMA DE MONITERO, ADEMAS QUE ESTOS ANEXOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMAS. SE LE ACLARA AL PROPONENTE QUE SI BIEN USTEDES REALIZARON LA INSTALACION DE UNAS CAMARAS, ESTO NO GUARDA PROPORCION CON EL OBJETO PRINCIPAL DEL PROCESO QUE LA INSTLACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PEAJE ELECTRONICO. EN CONSECUENCIA SE RATIFICA COMO NO CUMPLE.				

CONTRATO No. 5

No. Contrato	2478	Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Contratista	UNIÓN TEMPORAL SIMS TECHNOLOGIES LTDA - 3S S.A - SIMS LTDA			Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto	NO CUMPLE	Certificado Recibido	SI	SIMS TECHNOLOGIES SAS	60,0%
		Acreditación de la experiencia en el RUP	SI		
		Año de fin	2011		
		Valor Ejecutado	$ 6.226.011.771,00		
Folio dentro de RUP	Folio 560	Nombre archivo PDF	RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	SMMLV	-
Objeto:	SERVICIO DE INTEGRAL DE MONITOREO VIAL PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES.				
Observaciones	LA ENTIDAD PROCEDIO A VERIFICAR LA DOCUMENTACION APORTADA Y EVIDENCIA QUE EL OBJETO CONTRACTUAL NO CORRESPONDE A LA EXPERIENCIA SOLICITADA, AHORA BIEN, REVISADO EL ALCANCE DE CADA CONTRATO, SE CONCLUYE QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MONITERIO PARA VIAS, MAS NO POSEE RELACION CON EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO. LA DOCUMENTACION APORTADA COMO EL CONTRATO HACE SOLO REFERENCIA A UN SERVICIO DE MONITOREO Y LOS ANEXOS TECNICOS APORTADOS INDICAN CLARAMENTE EL TIPO DE SISTEMA DE MONITERO, ADEMAS QUE ESTOS ANEXOS SE ENCUENTRAN SIN FIRMAS. SE LE ACLARA AL PROPONENTE QUE SI BIEN USTEDES REALIZARON LA INSTALACION DE UNAS CAMARAS, ESTO NO GUARDA PROPORCION CON EL OBJETO PRINCIPAL DEL PROCESO QUE LA INSTLACIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PEAJE ELECTRONICO. EN CONSECUENCIA SE RATIFICA COMO NO CUMPLE.				

CONTRATO No. 6

No. Contrato		Entidad			
Contratista				Porcentaje de Particpacion de integrante	
Objeto		Certificado Recibido		SIMS TECHNOLOGIES SAS	
		Acreditación de la experiencia en el RUP			
		Año de fin			
		Valor Ejecutado			
Folio dentro de RUP		Nombre archivo PDF		SMMLV	-
Objeto:					
Observaciones					

6.4 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

El ICCU ha considerado otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrezcan una garantía adicional a todos los equipos instalados dentro del peaje,

Dentro de la documentacion aportada en la propuesta se evidencia que:

El proponenete ofrece una garantía adicional de 1 AÑO a la que se solicita en el numeral 1.49 del documento ESPECIFICACIONES TECNICAS

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD	9

Observaciones: LA CERTIFICACIÓN DE LA GARANTIÁ SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 1 DEL ARCHIVO ACREDITACIÓN FACTOR DE CALIDAD GARANTIA ADICIONAL

6.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Según la procedencia de los servicios ofrecidos:

Bienes y Servicios nacionales 10 puntos	10 Puntos	Nombre archivo PDF	PRESENTACIÓN Y ANEXO 2	Folio dentro archivo	Folio 2
Observaciones					

6.6 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015, adicionado por el decreto 392 de 2018, se asignaran 1 punto al proponente que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, cumpliendo con la totalidad de los siguientes requisitos::

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección	CUMPLE
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.	CUMPLE

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 1 y 30; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 1
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 31 y 100; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 2
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 101 y 150; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 3
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Entre 151 y 200; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 4
Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente Más de 200; Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 5

CUMPLE

NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal de al menos uno de los integrantes el cual deberá aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia Habilitante requerida para la respectiva contratación."

Integrante que aporta documentacion:	SIMS TECHNOLOGIES SAS			Cumple requisito de la Nota:	CUMPLE
Nombre de archivo Pdf	ACREDITACION FACTOR DE CALIDAD - PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	Folio:	1	Fecha de vencimiento	2/10/2020
Observaciones	DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO EL PROPONENTE PRESENTA ACLARACIÓN, LA ENTIDAD PROCEDE A VERIFICAR NUEVAMENTE LA OFERTA Y EFECTIVMAENTE SE APORTO LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA OBTENER PUNTAJE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA			PERS. COND. DE DISCAPACIDAD	CUMPLE

RESUMEN PROPONENTE

4.3 CAPACIDAD TECNICA	NO CUMPLE	
6.4 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD	9	Puntos
6.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.	10	Puntos
6.6 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	Puntos

(ORIGINAL FIRMADO)
RENZO ALEXANDER SANCHEZ SABIO
SUBGERENTE DE CONCESIONES

(ORIGINAL FIRMADO)
MARÍA FERNANDA SARMIENTO VALBUENA
Subgerencia de Concesiones ICCU
Comité Evaluador