Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6763703
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(12/09/2024 3:02:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	06-2024 REGIONAL PACIFICO
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE LUMINARIAS TIPO LED Y SUS COMPONENTES, INCLUYENDO EL DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES, PARA OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL PACIFICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(16/09/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/12/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

T&C INGENIEROS SAS

Número de documento 900569549

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
T&C INGENIEROS SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	466100036667

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO BAUTISTA* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2024 11:11:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alvaro Lozano Lopera* ***Fecha de aprobación:*** *13/09/2024 1:23:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6763703_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2024 7:33:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15184806	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	24.615.864,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6763703
Proveedor T&C INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA CMINC 06 DE 2024.pdf	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA CMINC 06 DE 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO 006-2024 luminarias.pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO 006-2024 luminarias.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALI
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALI
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ORIP Cali	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
2	ORIP BUENAVENTURA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura
3	ORIP BUGA.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga
4	ORIP CARTAGO	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago
5	ORIP PALMIRA,VALLE	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira
6	ORIP ROLDANILLO	COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo
7	ORIP TULUA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá
8	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE POPAYAN	COLOMBIA > Cauca > Popayán
9	ORIP IPIALES	COLOMBIA > Nariño > Ipiales
10	BOLIVAR-CAUCA	COLOMBIA > Cauca > Bolívar
11	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALOTO	COLOMBIA > Cauca > Caloto
12	ORIP GUAPI CAUCA	COLOMBIA > Cauca > Guapi
13	ORIP PUERTO TEJADA	COLOMBIA > Cauca > Puerto Tejada
14	ORIP Santander De Quilichao	COLOMBIA > Cauca > Santander De Quilichao

	15	ORIP PASTO	COLOMBIA > Nariño > Pasto
	16	ORIP BARBACOAS	COLOMBIA > Nariño > Barbacoas
	17	LA CRUZ	COLOMBIA > Nariño > La Cruz
	18	ORIP LA UNION NARIÑO	COLOMBIA > Nariño > La Unión
	19	ORIP SAMANIEGO	COLOMBIA > Nariño > Samaniego
	20	ORIP TUMACO	COLOMBIA > Nariño > Tumaco
	21	ORIP TUQUERRES	COLOMBIA > Nariño > Túquerres
	22	Orip Quibdo	COLOMBIA > Chocó > Quibdó
	23	Oficina (s) de Registro de Instrumentos Públicos de ISTMINA	COLOMBIA > Chocó > Istmina
	24	ORIP NUQUI CHOCO	COLOMBIA > Chocó > Nuquí

1	CO1.PCCNTR.6763703
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
78.357.376,00	54.701.920,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151501	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED	1,00	UN	78.357.376,00	54.701.920,00	78.357.376,00	54.701.920,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 11:11:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA CMINC 06 DE 2024.pdf	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA CMINC 06 DE 2024.pdf	(detalle)
CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO 006-2024 luminarias.pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO 006-2024 luminarias.pdf	(detalle)
CDP 6724 LUMINARIAS DRP.pdf	CDP 6724 LUMINARIAS DRP.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA (2).pdf	OFERTA ECONOMICA (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	54.701.920
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		54.701.920

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6924	CDP	No se ha iniciado		78.357.376 COP	12-04-00-040	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
55324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	54.701.920 COP	54.701.920 COP	23.655.456 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	54.701.920 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	54.701.920 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-