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Superintendencia de

Notariado y Registro

FORMULARIO - PRESUPUESTO OFICIAL AGRUPACION No. 2

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA
GALICIA).

FORMULARIO - PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUATRO (4) AGRUPACIONES - AGRUPACION No. 2

TIEMPO ESTIMADO DE ACTIVIDADES PREVIAS 0,25 mes
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DE OBRAS 3.0 mes
TIEMPO ESTIMADO DE RECIBO DE OBRAS 0,25 mes
TOTAL PLAZO CONTRACTUAL 3.5 mes
15/09/2024
Ejecucién en dias Calendario 105
Fecha de terminacion 29/12/2024

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA,
POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

FORMULARIO - PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORIA MANTENIMIENTO CUATRO (4) AGRUPACIONES - AGRUPACIONNo. 2 |PLAZO 35 MESES
PROFESIONALES INTERVENTORIA
PERSONAL PROFESIONAL (1)
CONCEPTO a B C b E F
VALOR UNITARIO
Personal Profesional CANTIDAD OFERTADO % DEDICACION FSE?R V(:EFB')\("CE)S No DE MESES TOTAL (DXE)
(SUELDO BASICO) :
Director de Interventoria 1 $ 4.990.150,00 50% 2,28 $5.688.771] 3,50 $19.910.699,00
Residente Interventoria 2 $ 3.212.431,00 100% 2,28 $ 14.648.685| 3,50 $51.270.398,00
Residente SISO 1 $ 2.727.359,00 100% 2,28 $6.218.379 3,50 $21.764.327,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 92.945.424,00
RESUMEN GENERAL
COSTO BASICO (1) $ 92.945.424,00
IVA 19% $ 17.659.631,00
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $ 110.605.055,00
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TOTAL INTERVENTORIA AGRUPACION No. 2: $ 110.605.055,00

NOTAS GENERALES

1. Los Ingenieros y/o arquitectos Residentes, los inspectores y el Personal con dedicacion del 100% al Proyecto, deben permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicacion de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al acta de costos para el tramite correspondiente ante ela SNR

2.2. El personal de interventoria NO tendra prima regional y los costos correspondientes a las jornadas adicionales de trabajo no se reconoceran por parte d la SNR.

3. Durante la ejecucion del contrato la Entidad tendrd potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:
- Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha prestacion

- Si se comprueba que el contratista esta exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se esta haciendo reconocimiento por estos dentro del factor multiplicador.

- Por ausencia de personal.

- Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta econmica.

- Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.

- Cuando se evidencie un salario basico y un IBC inferior a o estipulado en Ia propuesta econmica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situacion el contratista debe pagar como minimo el valor ofertado en su propuesta econdmica a cada uno de los profesionales.)

- Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidacion del personal al finalizar la interventoria (paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantias, intereses a las cesantias, prima, vacaciones, dotacién y auxilio e transporte cuando apliuen)
- Cuando se primas diferentes alas i enla legislacin Nacional

- Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formaci6n y experiencia establecidos en el pliego.

- Cuando el personal del contratista participe en més de un cargo de los estipulados en el presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicacion.

- Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional

- Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.

- Las demss circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

5. Las asesorias técnicas en el factor ) deben contar con la idoneidad y conocimientos que permitan desarrollar el proceso de faala

6. Los proponentes interesados, deberén diigenciar el formato en las casillas SUELDO BASICO, (Celdas resaltadas en color Azul), las cuales, se entienden ofertadas en pesos colombianos, sin valores decimales, e incluye todos los costos directos e indirectos a que haya lugar y demés conceptos para el
cumplimiento del objeto contractual.

deberén ingresarse antes de dichos conceptos.

7. La Superintendencia de Notariado y Registro SNR, realiza el calculo del IVA, razén por la cual, los VALORES UNITARIOS por los

8. Los proponentes interesados, deben tener en cuenta que los valores consignados, hacen referencia a los valores cotizados para la prestacion de los servicios, en varios departamentos de colombia Colombia, para los inmuebles ubicados en las siguientes direcciones:
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FACTOR MULTIPLICADOR - AGRUPACION No. 2

FACTOR MULTIPLICADOR

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS
Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA

FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

1. Salarios v Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1. |Salarios 100,00%
1.2. |Prima anual (legal) 8,33%
1.3. |Cesantias 8,33%
1.4. |Intereses de las cesantias 1,00%
1.5. |Vacaciones 4,17%
1.6. |Seguridad Social (salud + pensi6n) 20,50%
1.7. |Caja de Compensacion Familiar 4,00%
1.8. |ARL 6,96%
1.9. |Sena 0,00%
1.10. |ICBF 0,00%
111 Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Indemnizacion por 1.00%
=% |despido, Incapacidades no cubiertas) i
1.12. |Dotacion 6,00%
Sub-total 160,29%
2. Gastos Directos
2.1. |Alquiler de oficina, Alquiler de equipos de oficina y Servicios publicos 3,00%
Sub-total 3,00%
3. Gastos Generales
3,1 |Asesoria Contable Tributaria y Juridica 3,50%
3.2 |Consultores (Eléctricista, hidraulico, estructural) 4,50%
3.3 |Papeleria, utililes de oficina y fotocopias 1,96%
3,4 |Equipos y mantenimiento Oficina 1,00%
3.5 |Gastos de vehiculo 2,00%
3.6 |Pruebas de laboratorio (En caso de Requerirse) 2,00%
3.7 [Seguros de robo e incendio 0,50%
38 Edicion de |nformes, Papelerla, reproduccién de documentos, 2,00%
planos, fotografias, videos, etc.
3.9 |Costos de personal Administrativo no facturable (Secretaria) 3,00%
3.10 |Costos de personal Profesional no facturable (Contador y otros) 3,00%
3.11 [Depreciacién de muebles y equipos 0,50%
3.12 |Actualizacién tecnolégica 2,00%
3.13 |Costos generales de comunicacion e internet 0,50%
Pdlizas de: Garantia de seriedad, cumplimiento, De amparo de
4,1 |salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, De 4,89%
calidad del servicio, De Responsabilidad Civil Extracontractual
42 Impuestos Tazas y Contribuciones: Rete IVA, Rete ICA, Rete 11.16%
! Fuente, Contribucién de Obra, Estampillas Pro Universidad Nacional 070
4,12 |Acompafiamiento posterior a la entrega 1,00%
Sub-total 17,05%
Honorarios (Utilidad del consultor ] o
& Y COStos no previstos) Sl efi 20000
FACTOR MULTIPLICADOR
228,00%
TOTAL CALCULADO (En %)
TOTAL ASUMIDO 2,28
(en Numero Entero)
NOTAS:

A. Los valores porcentuales del Factos Multiplicador se encuentran Pre-Diligenciados con la informacién de los Porcentajes
que fueron establecidos por la Entidad, para hallar el Factor Multiplicador techo por valor de 2.28, razén por la cual, el
Proponente podra modificar los porcentajes unitarios de conformidad con su estructura de costos, siempre y cuando, el
resultado final "Factor Multiplicador Total Asumido" no supere el valor de 2.28

B. El oferente debera Diligenciar los porcentajes Ofertados en la Columna | (Celdas Resaltadas en color azul), con maximo
dos Decimales.

C. Tenga en cuenta que, el valor resultante "Factor Multiplicador”, se vinculara de manera automatica a la Primera hoja y
por ende hard parte integral del Valor Total de Oferta Econémica




