
 

Regional Antioquia 
Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

Calle 11 No.12-42, Santa Fe de Antioquia - PBX 604 8531768 
 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

5-9549 
Santa Fe de Antioquia 
 

Señor 
John Albeiro Giraldo Londoño 
jogiral@sena.edu.co 
Director Regional Antioquia 
SENA - Medellín 
 

Asunto: Solicitud autorización contratación bienes y servicios 
  
Respetado doctor: 

De conformidad con la normatividad vigente que regula la materia nos permitimos solicitarle 

autorización previa para tramitar el proceso de Mínima cuantía para realizar la siguiente 

contratación:  

Objeto contractual  Proceso 

“5_9549_306 Contratar el mantenimiento, suministro e instalación 

de equipos topográficos para las acciones de formación del Centro 

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 

Antioqueño.” 

Mínima cuantía 

Para ello, se anexan los siguientes documentos:  

• Estudio previo 

• Estudio de costos 

• Precotizaciones 

• Autorización previa para contratar. 

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal 15824 del 2024-05-22 
 
Cordialmente,  
 
 

WILLIAM MUÑOZ QUINTERO 
Subdirector (E) Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

Regional Antioquia 
 
 
Proyectó: Carlos Calle 
Cargo: Gestión jurídica 

Firmado digitalmente por 
William Muñoz Quintero 
Fecha: 2024.07.19 15:14:51 
-05'00'

mailto:jogiral@sena.edu.co
N°05-2-2024-015373
19/07/2024



 

Regional Antioquia 
Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

Calle 11 No.12-42, Santa Fe de Antioquia - PBX 604 8531768 
 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

1
0

 

 
 

EL DIRECTOR ENCARGADO DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA 
 

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 17 del artículo 15 del Decreto 249 de 2004 y las 
resoluciones 1-02406 del 2023 y 1-00256 del 2024 

 
AUTORIZA LA SIGUIENTE CONTRATACIÓN 

 
OBJETO: “5_9549_306 Contratar el mantenimiento, suministro e instalación de equipos topográficos 
para las acciones de formación del Centro Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del 
Occidente Antioqueño.”. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: noventa (90) días calendario desde la celebración el acta de inicio, sin superar 
el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Cuarenta y tres millones sesenta y seis mil cien pesos M/L ($43.066.100) 
incluidos todos los costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación. 
Respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°15824 de 22/05/2024. 
 
No obstante, para suscribir el correspondiente contrato de servicios el subdirector del Complejo 
Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño debe contar con los estudios 
previos descritos en el numeral 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Autorización: N° 
 
Para constancia se firma en Medellín, a los  
 
 
 
 

JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO 
Director Regional SENA Antioquia 

 
 
Proyectó: Carlos Calle P. – Gestión Contractual  
Aprobó: Apoyo jurídico - Dirección Regional 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCESO DE MINIMA CUANTIA 
EL SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE 

ANTIOQUEÑO 
 

 
CERTIFICA 

 
En cumplimiento de lo previsto en el numeral 17 del artículo 15 del Decreto 249 de 2004 y las 
resoluciones 1-02406 del 2023 y 1-00256 del 2024, para garantizar la ejecución del plan de acción 
de bienestar al Aprendiz y otros proyectos del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del 
Occidente Antioqueño, Regional Antioquia, y la prestación de los servicios a su cargo, es necesario 
realizar un proceso de mínima cuantía cuyo objeto es: “5_9549_306 Contratar el mantenimiento, 
suministro e instalación  de equipos topográficos para las acciones de formación del Centro Complejo 
Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño.” 
 
Que el Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño cuenta con los 
recursos presupuestales suficientes para el presente proceso de mínima cuantía ha cumplido con 
los trámites previos a la autorización de acuerdo con las normas generales e internas de la entidad. 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Santa Fe de Antioquia, a los 19 días del mes de julio de 
2024. 
 
 
 
 
 

WILLIAM MUÑOZ QUINTERO 
Subdirector (E) Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

Regional Antioquia 
 

 
Proyecto 
Carlos Calle Posada 
Abogado 

Firmado digitalmente por 
William Muñoz Quintero 
Fecha: 2024.07.19 
15:05:36 -05'00'



 

Cotización-00013-CTTYAOA-2024 

OBJETO: MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 

 

Respetados señores, 

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTTAOA 

  

 

 

 

 
Representante Legal proponente 

Nombre: KAREN VANESSA MENDEZ RICARDO 

Documento Identidad: C. C. No. 1.020.427.910 de Bello Antioquia 

Dirección de correo: administrativa@jmequipos.com  

Correo electrónico: gerencia@jmequipos.com  

Ciudad MEDELLIN ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR IVA  
VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO 
OBSERVACIONES 

1 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:  
MARCA: GEOMAX; SERIAL:2154107; MODELO: ZIPP 20R400 
Realzar Mantenimiento Correctivo, limpieza, lubricada, 
calibración, ajuste de tornillos, cambio de pantalla. por 
deterioro. 

Unidad 10  $  2.950.000  $  560.500  $  35.105.000  

Cambio de Pantalla Nueva y 
servicio de actualización por 

personal autorizado de 
fábrica. 

2 
EQUIPO DE TOPOGRAFIA:  
MARCA: LINERTEC; SERIAL:895188; MODELO: LTS205N 
Realzar Calibración y mantenimiento preventivo 

Unidad 3  $     850.000,  $  161.500   $    3.034.500    

3 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA: MARCA: KOLIDA; SERIAL: K156447; 
MODELO: KTS-552R15-2 
Realzar calibración y mantenimiento preventivo, 
actualización de software 

Unidad 1  $     850.000  $  161.500   $    1.011.500   

  TOTAL      $  39.151.000   

mailto:administrativa@jmequipos.com
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2024 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del 
occidente Antioqueño SENA Regional Antioquia 

ORDENADOR DEL GASTO: William Muñoz Quintero subdirector (encargado) 
Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del 
occidente Antioqueño SENA Regional Antioquia. 

OBJETO:  5_9549_306 Contratar el mantenimiento, suministro 
e instalación de equipos topográficos para las 
acciones de formación del Centro Complejo 
Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 



 

2 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

n
: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, es un establecimiento público del orden nacional adscrito 
al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en 
el desarrollo social y técnico de los trabajadores Colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 
que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 
de 1994; como principal motor de transformación productiva e inclusión social en el país, con el 
ofrecimiento de programas de formación profesional integral de alta calidad, como fomento del 
empleo, y de un servicio de intermediación laboral eficaz; soportados en el sector productivo, la 

investigación e innovación, la excelencia en su gestión y vocación de servicio. 

El SENA cuenta actualmente con 33 regionales, cuyo objetivo es brindar formación técnica y 
tecnológica a los colombianos interesados en formarse para el trabajo y para aquellos que desean 
crear empresa. Cada regional de la entidad establece las necesidades de formación según las 
actividades económicas de los departamentos. 

En el Plan de Acción se establecen los lineamientos a través de los cuales se busca generar una 
adecuada articulación entre la estrategia y operación que permita posicionar al SENA, como la mejor 
escuela de formación para el trabajo en América Latina, orientada por los criterios de calidad y 
pertinencia de la formación, que busca el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando Formación Profesional Integral para su incorporación en actividades 

productivas. 

El Plan de Acción articula la estrategia y la operación orientado por los criterios de calidad y 
pertinencia de la formación, el SENA es fundamental en el desarrollo de los ejes prioritarios que ha 
establecido el Gobierno Nacional: “legalidad, emprendimiento, equidad, transparencia y 
construyendo país”. 

Teniendo en cuenta la misión de la Entidad, que es la formulación del Plan Estratégico, se tomó como 
punto de partida la misión del SENA, establecida por la Ley 119 de 1994, como la “… encargada de 
cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 

social, económico y tecnológico del país …” 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley 
152 de 1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel estratégico en la tarea de desarrollar 
la alineación institucional con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, “El Pacto por 
Colombia”, el Plan Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2018-2022 y los ejes prioritarios 
del Gobierno Nacional; debemos garantizar la continuidad de nuestra misión y la prestación de los 

servicios institucionales. 

Por consiguiente, debemos trabajar de forma conjunta para mejorar nuestra cultura organizacional, 
para brindar una oferta de servicios en integración con el territorio que genere valor público y permita 
el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones, contribuyendo a mejorar la productividad 
empresarial y a potenciar las competencias laborales y las oportunidades de vinculación al trabajo; 
incidiendo en la generación de ingresos de la población a través de la formación profesional integral, 
la certificación de competencias laborales, la vinculación a un empleo decente, el fomento al 
emprendimiento y la consolidación de proyectos productivos inclusivos. Estas intervenciones se 
realizarán bajo la premisa de la gestión medida por resultados. 

El Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del occidente Antioqueño en aras de cumplir la 
misión de: “…invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y 
ejecutando la Formación Profesional Integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”. 
Los programas de académicos que el Complejo tiene se encuentran asociados a diversas líneas 
tales como: Formación Regular, Articulación con la Media, SENA Emprende Rural, Desplazados, 
Fondo Nacional para la Construcción. Este es el caso de las formaciones asociados a los proyectos 
FIC, en las cuales para el desarrollo de sus formaciones cuenta con equipos para las fichas de 
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topografía, construcción y áreas afines que han contribuido a su proceso de formación y que permite 
el desarrollo de mejores competencias de los aprendices con perfiles y capacidades más idóneas y 
así aportar capital humano más capacitado a la Región y a los diferentes proyectos de la zona. Estos 
equipos de topografía requieren estar en condiciones propicias para la ejecución de la formación sin 
contratiempos, que los aprendices tengan las herramientas en óptimas condiciones y ejecutar la 
formación de una manera eficaz e integral para el aprendiz.  También es importante para el centro 
de formación conservar los equipos y prolongar la vida útil que servirán como herramienta de estudio 
para las formaciones vigentes y futuras. Para ello se hace necesario realizar el mantenimiento, 
calibración y limpieza general de los equipos para las acciones de formación del Complejo, que 
permita el uso y que garanticen su duración pertinencia y ejecución a lo largo de su vida útil. 

A
n

á
li

s
is
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e

 c
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n
v

e
n
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n

c
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Para que la misión de la Entidad se lleve a cabalidad y en aras de contar con los recursos necesarios 
para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de formación del 
complejo, mediante la guía descripción de rubros presupuestales del SENA establece dentro de sus 
gastos generales el mantenimiento de los equipos para las acciones de formación adscritos al SENA 
del occidente Antioqueño; incluye los repuestos, accesorios y la mano de obra. El Complejo tiene 
asignado a los grupos de construcción, topografía y áreas afines, los equipos de uso constante por 
estas formaciones beneficiadas, que para el normal funcionamiento y conservación requieren el 
mantenimiento, la calibración, reparación y limpieza general para conservación y prolongación en el 
tiempo. 

Con el presente proceso se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de algunas estaciones 
topográficas del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. 

El mantenimiento de maquinaria y equipo tiene como propósito prolongar la vida útil de cada uno de 
los componentes de estos para lograr su conservación, en sus características, partes y funciones. 

El mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo con un plan de mantenimiento periódico lo que 
permite anticiparse a las averías o al daño de las piezas de la maquinaria, se debe realizar para 
prevenir y tiene por objeto reducir fallas, ahorrar costos de operación, mantener seguro el equipo y 
disponible en el momento preciso. Las posibilidades de falla no se pueden suprimir, pero si reducir 
al mínimo. El mantenimiento representa un porcentaje de los costos de operación en principio estos 
costos pueden aparentar un mantenimiento preventivo estricto se convierte en ahorro al reducir 
considerablemente el mantenimiento correctivo. 

Ahora el mantenimiento correctivo, consiste en aquellos arreglos que tienen que hacerse debido a 
las fallas que presentan las máquinas y equipos, consiste en reparar o cambiar piezas del equipo 
porque se hayan presentado fallas imprevistas o por haber cumplido su ciclo de trabajo. 

Por lo anterior, la mejor forma y la más conveniente para satisfacer esta necesidad es adelantar un 
proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía de acuerdo con el procedimiento 
señalado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, con 
el fin de suplir la necesidad inminente que se describe en este estudio. 

Para cumplir con este requerimiento se deberá realizar un Contrato de prestación de servicios, 
contrato que ha sido debidamente enunciado en el plan de adquisiciones de la Regional para la 
vigencia 2021, como lo estipula el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2.2.1.1.1.4.1 a 
2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, literal e) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, reglamentado 
por el Decreto 103 de 2015. El objeto contractual deberá desarrollarse con una persona natural o 
jurídica especializada en las áreas requeridas con la experiencia en el ramo y que cumpla con las 

condiciones jurídicas, técnicas, económicas y de calidad exigidas por el SENA. 

 

 

3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la presente 
necesidad. 
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Código 
UNSPSC (cada 

código 
separado por 

;) 

 
 
 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Nombre del 
responsable 

Dirección 

41114207;7215
1608;72154201 

5_9549_306 Contratar el 
mantenimiento, suministro e 

instalación de equipos 
topográficos para las acciones 

de formación del Centro 
Complejo Tecnológico Turístico 
y Agroindustrial del Occidente 

Antioqueño 

50.000.000 

OLDRID 
FARNERY 
ZAMBRANO 
BENAVIDES 

Complejo 
Tecnológico, 
Turístico y 

Agroindustrial 
del occidente 
Antioqueño 

SENA 
Regional 
Antioquia 

 

4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):  El objeto 
contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:  

(Codificar hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios según clasificación UNSPSC 
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios) Podrá diligenciarse el Cuarto nivel 
cuando aplique. Emplee el número de cuadros necesarios, según requerimiento del objeto contractual. Con el 
objetivo de evaluar la experiencia en procesos públicos de selección solo se tendrá en cuenta hasta el tercer 
nivel de clasificación. 

 

 

 

 

 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 
(F) 
Servicio
s 

72 15 42 01 
Servicio de instalación y mantenimiento de 
instrumentos o medidores 

2 
(F) 
Servicio
s 

72 15 16 08 
Servicio de Mantenimiento o reparación de 
sistemas satelitales.  

3 

(D) 
Compo
nentes 
y 
Suminis
tros  

41 11 42 07 
estación total 
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5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 

No aplica 

  
6. OBJETO  

5_9549_306 Contratar el mantenimiento, suministro e instalación de equipos topográficos para las 
acciones de formación del Centro Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño. 

 

6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

El servicio que se contrata tiene como finalidad realizar el mantenimiento de los equipos de topografía 
utilizados en el centro; como mantenimiento integral el servicio podrá incluir el suministro de partes o 
repuestos para el cambio de aquellos que lo ameriten y por tanto la instalación de esas piezas también queda 
integrada en el objeto del contrato. El suministro e instalación solo podrá quedar definidos cada vez que se 
lleva a cabo la tarea de mantenimiento.  

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Para el presente proceso de selección existen especificaciones técnicas como se muestra a continuación: 

 

 

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

BIENES/SERVICIOS/OBRAS 

IT
E

M
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

C
A

N
T

ID
A

D
 

1 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:  

MARCA: GEOMAX; SERIAL:2154107; MODELO: ZIPP 20R400 

Realzar Mantenimiento Correctivo, limpieza, lubricada, calibración, ajuste de 

tornillos, cambio de pantalla. por deterioro. 

Unidad 10 

2 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:  

MARCA: LINERTEC; SERIAL:895188; MODELO: LTS205N 

Realzar Calibración y mantenimiento preventivo 

Unidad 3 

3 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA: MARCA: KOLIDA; SERIAL: K156447; 

MODELO: KTS-552R15-2 

Realzar calibración y mantenimiento preventivo, actualización de software 

Unidad 1 
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Para asegurar la calidad y eficacia en el servicio técnico de cambio de las pantallas de las estaciones totales, 
es requisito que el proveedor que se presente posea carta de distribución autorizada por el fabricante de la 
marca de las estaciones totales que presenten la necesidad de cambio de pantalla, y así mismo esté autorizado 
como centro de servicio técnico oficial por el fabricante de las estaciones totales para el territorio colombiano. 
Esta certificación responderá al cumplimiento de los estándares de calidad y conocimiento especializado 
necesarios para llevar a cabo las actividades descritas en las especificaciones técnicas, garantizando que las 
nuevas pantallas instaladas sean originales de la marca fabricante y no genéricas, ni de otra marca compatible. 

Adicionalmente es importante que las pantallas cuenten con garantía del funcionamiento. 

Soportar con ficha técnica y factura de las pantallas nuevas originales del fabricante de la marca de las 
estaciones totales a la hora de realizar la entrega de los mantenimientos realizados en los equipos. 

 
8. ANALISIS DEL SECTOR 

Ver anexo de análisis del sector. 

 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de $43.066.100 pesos, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional 

y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

 

9.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la Dirección y/o la Oficina adelantó un 
estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “ Contratar el mantenimiento, suministro e instalación  
de equipos topográficos para las acciones de formación del Centro Complejo Tecnológico Turístico y 
Agroindustrial del Occidente Antioqueño“ es de  Cuarenta y tres millones sesenta y seis mil 100 pesos M/CTE 
($ 43.066.100), tal como se evidencia en el documento anexo ESTUDIO de MERCADO o de SECTOR, el cual 
forma parte integral del presente documento. 

 
Ver anexo estudio de costos 

 
10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

 

 

 

RUBRO:  

PRESUPUESTO Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión  X 43.066.100 

Funcionamiento    
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11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

El presente proceso y el correspondiente contrato que se derive están regidos por las normas contenidas en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, artículos del 
2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias. El marco legal del 
proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución 
Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de 
acuerdo con la Ley Colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes. 

El proceso de mínima cuantía se encuentra fundamentado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
“TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Adiciónese al artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con las siguientes reglas: 

“Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal, independiente de su objeto: 

La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última y el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas. 

. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente. 

La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o 
comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas. 

Nro. de 

CDP o 

Vigencia 

Futura 

Fecha 
de CDP 

o 
Vigenci

a 
Futura 

Fecha de 

vencimie

nto del 

CDP  

Dependencia 
 

Posición Catálogo 

de Gasto 

Fuente 
 

Valor en 
Letras 

 

Valor en 
Números. 

15824 22/05/2
024 

31/12/20
24 

954927 

COMPLEJO 

TECNOLÓGICO, 

TURÍSTICO Y 

AGROINDUSTRI

AL DEL 

OCCIDENTE 

ANTIOQUIA 

- 

MODERNIZACI

ON 

AMBIENTES 

C-3603-1300-15-
20305C-3603024-02 
ADQUIS. DE 
BYS - AMBIENTES 
DE FORMACIÓN 
MODERNIZADOS - 
FORTALECIMIENT
O DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL 

nación  Cuarenta 
y tres 
millones 
sesenta y 
seis mil 
cien 
pesos 

43.066.100 
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La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio y así 
sucesivamente. 

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en los procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal 
debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero a tiempo. 

La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

Además, el Decreto 1082 de 2015, Subsección 5 de la Mínima cuantía, establece y regula el procedimiento para 
la efectuación de los procesos de Mínima Cuantía así: 

“Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad estatal debe elaborar 
unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación 

La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 

Las condiciones técnicas exigidas 

El valor estimado del contrato y su justificación 

El plazo de ejecución del contrato 

El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Por lo anterior, toda vez que el presupuesto para esta contratación es de CUARENTA Y TRES MILLLONES 
SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($43.066.100) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y todo costo 
o gasto directo o indirecto proveniente de la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta el presupuesto para la 
presente vigencia fiscal del Servicio Nacional de Aprendizaje, esta cuantía resulta inferior al 10% de la menor 
cuantía del SENA, por lo cual la presente contratación se llevará cabo de conformidad con lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 mediante un proceso de 
mínima cuantía. 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

 

13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Prestación de Servicios con persona juridica 

Otro:  No aplica 
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14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 

a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en los Documentos del Proceso de contratación 

b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
c. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta 

o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 

e. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con 

todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y 

administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los 

Estudios y Documentos Previos, en el Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere. 

f. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del 

plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, 

las adiciones, modificaciones o restablecimiento de estas de conformidad con el plazo 

establecido. 

g. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario posterior a la suscripción del acta de inicio del 

contrato, un PLAN DE TRABAJO con los cronogramas de los mantenimientos preventivos y/o 

correctivos a realizar, el cual debe ser aprobado por el Supervisor. 

h. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar 

inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran, soportar las acciones 

en documentos tipo informe. 

i. Garantizar que una vez que se efectúe el respectivo mantenimiento a cada uno de los equipos, 

éstos queden en condiciones óptimas. De no ser así, los equipos serán nuevamente intervenidos 

hasta lograr los resultados esperados. 

j. Identificar los equipos objeto del mantenimiento preventivo y/o correctivo con el respectivo rótulo 

de la empresa contratista, el cual debe contener la fecha de mantenimiento, número asignado 

por la empresa para la intervención aplicada. 

k. Responder por los equipos que por alguna razón deban ser objeto de mantenimiento fuera de 

las instalaciones del sitio asignado para la ejecución del contrato. En este caso, se deben seguir 

las recomendaciones establecidas por el fabricante de los equipos y los lineamientos 

establecidos por la entidad en cuanto a transporte y almacenamiento. Los equipos no pueden 

ser trasladados en un medio de transporte que genere un riesgo para el equipo (motocicleta, 

bicicleta). Cuando éstos ingresen nuevamente al laboratorio, no deben presentar roturas, fisuras 

o suciedad. 

l. El oferente se compromete a reparar los equipos en un tiempo establecido por el supervisor, a 

menos que demuestre que los repuestos se demoran más tiempo. 

m. El personal que realizará el mantenimiento deberá contar con la dotación respectiva 

(herramienta, uniforme, accesorios; elementos de protección personal, según la complejidad del 

servicio) y el carné que lo identifique como funcionario de la empresa. 

n. Los mantenimientos solo podrán ser ejecutados por el personal autorizado de acuerdo con los 

perfiles especificados en este estudio y a los soportes suministrados por el oferente. 

o. Reemplazar a entera satisfacción los repuestos que sean necesarios si el equipo requiere de 

mantenimiento correctivo, todos los repuestos deben ser de buena calidad y que correspondan a 

los equipos. Dado el caso y que estos repuestos resulten de mala calidad, con defectos de 

fabricación o no cumplan con las condiciones exigidas anteriormente, deberán reemplazarse de 

forma inmediata a expensas del contratista. 
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p. Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera 

para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente 

establecido. 

q. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del 

contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, 

dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a 

desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe 

presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que 

acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 

r. Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato. 

s. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en 

los pliegos. 

t. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. 

u. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles 

accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general. 

v. La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. El 

contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y 

suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de 

información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada 

en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. 

Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones. 

w. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la 

forma de pago establecida en el presente documento. 

x. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del 

personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo 

del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al 

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas 

y. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación servicio. Si el contratista está 
obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios 
contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. 
 
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
 

14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
Relacionar las obligaciones específicas del contratista para el desarrollo del objeto del contrato de 
acuerdo con el área. 
 
No aplica  
 

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con 

el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los 

demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
e. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decisión administrativa que tenga 

incidencia en el objeto del contrato. 
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f. Solicitar los cambios en los servicios prestados previa justificación de la necesidad, 
siempre que estos cambios no afecten desfavorablemente el presupuesto del contrato y 
se encuentren dentro del alcance del objeto. 

g. Suministrar la información que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual. 
h. Cumplir lo estipulado en la forma de pago en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la 

Ley 1474 de 2011, decreto 0019 de 2012, decreto 1082 de 2015 y demás normatividad 
vigente en materia contractual. 

i. Ejercer la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada, al Manual de 
Interventoría y Supervisión aprobado por el SENA –Resolución No 202 de 2014. 

j. Las demás obligaciones que sean del carácter de los servicios recibidos, como resultado 
del presente proceso de contratación. 

k. Prestar la mayor colaboración a el contratista, para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

l. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor(a) quien 
mantendrá la interlocución permanente y directa con el contratista. 

m. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor(a) designado 
para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

n. Recibir a satisfacción los bienes y servicios que sean entregados por el contratista, 
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las 
especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el presente documento. 

o. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor (a) dará aviso 
oportuno de la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

p. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

q. Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y demás del contratista en 
desarrollo del objeto contractual. 

r. Rechazar los bienes y servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos 
exigidos. 

 

Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato  

 

15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  

15.1 Los servicios para prestar por el contratista son aquellos especificados en el anexo técnico, 
cada uno de sus ítems en las cantidades requeridas y solicitadas por el supervisor del contrato. 

 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario sin superar el 31 de diciembre de, 
contados a partir de los requisitos de ejecución, junta con la respectiva acta de inicio suscrita entre supervisor 
y contratista. 
 

16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Para efectos legales y contractuales, el domicilio del contrato será el Municipio de Santa Fe de Antioquia, 
Complejo Tecnológico, Turístico Y Agroindustrial del occidente Antioqueño - Regional Antioquia del Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA, ubicado en la Calle 11 No. 12-42, Calle de la Amargura. 
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16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán durante 
el contrato  

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 
valor total del contrato 

Requisito para el pago  

No aplica No aplica No aplica 

 

 
Otra forma de Pago: 
 

El Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del occidente Antioqueño 
del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA realizará UN SOLO PAGO  de 
acuerdo a la entrega total de los ítems, dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la presentación de la factura, previo cumplimiento del 
respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del 
objeto del contrato por parte del supervisor del contrato, previa verificación del 
cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad 
social integral así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 
familiar cuando corresponda en los términos del artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. Si la factura no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los 
documentos que la respalden, los términos anteriores sólo empezaran a 
contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquella en 
que se haya aportado el último de los documentos. 
 
Adicional a lo anterior, Para las personas naturales y jurídicas que están 
obligadas a facturar electrónicamente deberán entregar Factura Electrónica, 
Notas Debito o Notas Crédito, como requisito necesario para el pago de bienes 
y/o servicios contratados, conforme con lo señalado en el Decreto 358 de 
marzo de 2020 y en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida 
por la DIAN, según circular externa 016 para el proceso de recepción de 
facturas electrónicas, el proveedor o contratista deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos al momento de generar la factura electrónica:1. 
Contratista o proveedor (emisor)Elaborar factura electrónica mediante 
operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software 
propio, previa habilitación ante la DIAN.2. Diligenciar en la sección de la factura 
Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le 
será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.3. Diligenciar 
en la sección de la factura Notas u observaciones, lo siguiente: #$ luego el 
código de identificación de la Regional o Centro de Formación con la cual se 
suscribió el contrato, número del contrato, y correo del supervisor, finalizando 
con #$, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: 
#$36-02-00-XXX-XXXXXX; Contrato No XX; correo del supervisor #$4. 
Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo 
“Correo”, el buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
 
Todos los contratistas o proveedores obligados a facturar electrónicamente 
deberán seguir estas indicaciones a fin de que la factura pueda ser remitida a 
todas las partes interesadas. 
 

 
 

16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: 
 

SI:  NO: x  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán durante 
el contrato  

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 

Amortización:  
 

Requisito para el 
desembolso  

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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representa frente al valor 
total del contrato 

DESEMBOLSO 1 No aplica No aplica No aplica 

 
 

17.  CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  SI: . 

NO: x 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

No aplica 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de Alejandro de Jesus Izasa 
Cordoba, instructor G20 como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución del 
objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría 
de la entidad. 

 
Nota: Recuerde que los contratos de obra adjudicados por Licitación deben contar con interventoría.  
 

18. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del procedimiento de selección del contratista se hará al oferente que presente el menor valor 
total presentado para la totalidad de los bienes y servicios requeridos, siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos de experiencia y capacidad jurídica. 
 
La selección del Contratista se hará de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
Del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015: “La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y 
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de 
la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente”. 
 
La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía y esta debe ser presentada de manera electrónica 
a través de la plataforma Secop II. 
El presente proceso se adjudicará para la totalidad de los bienes y/o servicios descritos en el respectivo lote 
conforme al anexo técnico del presente estudio previo, es decir, que no se tendrán en cuenta las propuestas 
que se presenten parcialmente. 
La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, incluyendo el IVA si pertenece al régimen 
común, en caso contrario deberá indicarlo. Si el proponente no incluye el impuesto del IVA en su oferta, este 
nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto. 
Solo se pagarán los precios contratados y por tanto, el SENA no reconocerá suma alguna por impuestos ni 
reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción 
directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que 
corresponda, cuando haya lugar a ello. 
Se revisarán las ofertas económicas y se verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la 
invitación pública. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, la oferta de menor precio será determinada 
por el menor valor propuesto incluido IVA. El valor total de la oferta económica incluido IVA no puede ser superior 
al valor del presupuesto oficial disponible incluido IVA, so pena de ser eliminada del proceso de selección. 
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Se verificará que el servicio cotizado contenga y cumpla las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación 
pública respecto de cada uno de los ítems estipulados, en las calidades señaladas y se ajuste a las necesidades 
de la Entidad, de tal manera que la oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA 
y la que no cumpla con las especificaciones técnicas será RECHAZADA. 
 
El presente proceso de selección tiene como finalidad elaborar un acta de aceptación de oferta para llevar a 
cabo el objeto descrito con anterioridad. Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones 
de los estudios previos y aquellas que de conformidad con la Ley deben tener los contratos celebrados con la 
Administración Pública. La oferta y los estudios previos formarán parte integrante del contrato a celebrar. En 
caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación será el siguiente: oferta, invitación pública, estudios 
previos y anexos. 
 
 

18.1 Clasificación de la adjudicación 
 
La adjudicación será total por el valor establecido por la propuesta ganadora. 
 

18.2 Lotes 
No aplica 
 

 
19. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

 
EL SENA realizará la verificación jurídica y técnica de experiencia de todas las propuestas dentro del 
plazo señalado en el pliego de condiciones. 
 
EL SENA podrá solicitar a los proponentes los documentos y/o aclaraciones de las ofertas presentadas 
dentro del término fijado para el caso específico que se trate. En el evento de que no se reciba 
respuesta o no se subsane en el término y forma señalados por el SENA la propuesta será 
RECHAZADA sin lugar a futuros reclamos y/o requerimientos, conforme a lo establecido en los pliegos 
de condiciones o invitación. 
 
El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta sin que el ejercicio 
de esta facultad pueda completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. 
 
EL SENA podrá prorrogar hasta por un término igual al plazo inicialmente establecido en los pliegos 
de condiciones para la verificación y evaluación de las propuestas, cuando el término señalado no 
permita concluir el proceso de selección. 
 
De conformidad con los postulados constitucionales y de la Ley 80 de 1993, EL SENA se reserva la 
facultad de verificar toda la información presentada, para lo cual hará las solicitudes respectivas a las 
entidades estatales y privadas que EL SENA considere necesario. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la ley 80 de 1993, las ofertas serán analizadas, 
evaluadas y calificadas por el SENA, con base en la información suministrada por los oferentes en 
cumplimiento de los Pliegos de Condiciones. La selección del oferente será objetiva y en el análisis se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de verificación y evaluación: 
 
 

19.1 REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son: 

a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad Técnica 
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19.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

El proponente debe ser persona natural o jurídica considerada legalmente capaz por las disposiciones legales 
vigentes, o un Consorcio o Unión Temporal constituido en los términos de la Ley 80 de 1993. La capacidad se 
establecerá a partir de los siguientes criterios: 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica será evaluada teniendo 
en cuenta los datos contenidos en el certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil según 
aplique para personas jurídicas o personas naturales con establecimiento de comercio, respectivamente, el cual 
se aportará con la propuesta; y entre los documentos de soporte se encuentran: 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: El formato de carta de presentación de la propuesta 
suministrado por la entidad deberá estar suscrita por la persona que este autorizada para ello. (En caso de 
hacer uso de una firma digital, deberá cumplirse con lo establecido para ella en la Ley 527 de 1999 modificada 
por el Decreto 019 de 2012), si es persona natural; Por el representante legal, si es persona jurídica y, por el 
representante del consorcio o unión temporal si se trata de cualquiera de las formas asociativas. Su indebido 
diligenciamiento o la suscripción de ella por parte de personas que no tienen capacidad para contratar generan 
su rechazo. 

La suscripción de la carta de la presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento 
de todos los documentos del proceso. 

Su indebido diligenciamiento o la suscripción de ella por parte de personas que no tienen capacidad para 
contratar generan su rechazo, así como el cambio u omisión en ella de datos esenciales de la oferta, 
preestablecidos en los pliegos de condiciones. 

Los proponentes deberán presentar su oferta especificando el valor unitario de lo que ofrece. Los precios 
unitarios y valores totales deben escribirse en forma legible, en el formulario                    suministrado por la 
Entidad. 

FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: Los proponentes deberán presentar su oferta especificando 
el lote y el valor de los bienes o servicios solicitados. Los precios unitarios y valores totales deben escribirse en 
forma legible, en el formulario suministrado por la entidad. 

La propuesta deberá tener en cuenta contribuciones fiscales y parafiscales, impuestos, tasas y contribuciones, 
establecidas por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales, Distritales o Municipales. 

Para la formulación de la propuesta económica, el proponente debe considerar: 

Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, El SENA- Complejo Tecnológico, Turístico y 
Agroindustrial del occidente Antioqueño Regional Antioquia, procederá a su corrección, y éste será el valor que 
se tendrá en cuenta para tomarlo de ser 

el caso como el menor valor ofertado y la base para iniciar el evento de subasta inversa electrónica. 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 
de los servicios, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

El proponente debe ofrecer todos los servicios solicitados, no aceptándose ofertas parciales. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 

REGISTRO MERCANTIL: Actualizado y expedido por la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta Selección Abreviada mediante subasta inversa 
electrónica. En caso de prolongación del proceso de selección, esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre. 
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Las sociedades y cada uno de los integrantes de los proponentes que hayan presentado su oferta bajo cualquier 
modalidad asociativa, deberán acreditar que su duración será superior a la del plazo del contrato y un (1) año 
más. 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal domiciliada en Colombia, bien sea como interesados individuales 
o integrantes de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, acreditarán su existencia y 
representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, 
emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una 
fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. Así 
mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las 
disposiciones legales que rigen la materia. 

El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros, debe estar relacionado con el 
objeto del presente proceso. 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD: El oferente deberá adjuntar el documento idóneo 
que indique que cuenta con la facultad de comprometer a la sociedad en las condiciones técnicas exigidas y 
por el valor enunciado en la respectiva propuesta. 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: Las personas naturales colombianas deberán presentar copia legible de su Cédula 
de Ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación 
de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de 
la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL U 

CUALQUIER OTRA FORMA ASOCIATIVA: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA aceptará ofertas que 
sean presentadas por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que cumplan con los requisitos exigidos en 
el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los consorciados o unidos temporalmente deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre 
ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados a 
la fecha de cierre del proceso de selección, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una 
de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en el pliego de condiciones, en el cual se 
establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos 
los efectos los representará. 

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma solidaria, tanto en la 
ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones derivadas del mismo. En consecuencia, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del 
presente proceso de selección o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos. 

Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma solidaria, tanto 
en el presente proceso de selección como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán 
indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la 
oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se 
determinan los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido 
para Consorcios. 

En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el único 
objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por 
las disposiciones previstas en esta ley para los Consorcios. 

las facturas deberán expedirse y presentarse conforme a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Se debe indicar además el nombre y 
el NIT de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal y el porcentaje de participación en el mismo. Es 
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importante aclarar que con independencia de las fechas en que se hayan realizado las actividades objeto del 
contrato, 

la factura y las certificaciones de pago a la seguridad social y parafiscal deben ser actualizados a la fecha que 
se presenta la cuenta. 

Así las cosas, los oferentes deberán indicar si su participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal, 
señalar los términos y porcentajes en la propuesta y en la ejecución del contrato, la suma de los porcentajes de 
participación debe ser del 100%; igualmente, deben designar la persona que para todos los efectos representará 
al consorcio o Unión Temporal y señalar las relaciones básicas que regulan la relación entre ellos y su 
responsabilidad. 

NOTA: para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes, cada uno de los 
integrantes del consorcio o de la Unión Temporal u otras formas asociativas deberán acompañarlos y 
acreditarlos de manera individual. 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES: El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales), y aportes parafiscales en las cuantías de ley, 
mediante certificación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal en aquellos casos que sea procedente. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas jurídicas, se deberá 
certificar que se han efectuado los pagos dentro de los últimos cinco 

(5) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 

En el evento en que el contratista seleccionado se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales, 
deberá presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su 
condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos de la Ley 1819 de 
2016. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) VIGENTE: Presentar documento expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberá presentarse el RUT de 
cada uno de sus integrantes. 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA: Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, 
debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su representante legal o apoderado. 

CERTIFICADO DE SANCIONES E INCUMPLIMIENTOS: Se utilizará el formulario previsto en el 
correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su representante legal o 
apoderado. 

CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: La entidad verificará estos certificados, tanto para la persona 
jurídica como su representante legal. Para el caso de las modalidades de asociación y de personas jurídicas 
diferentes a las sociedades anónimas abiertas, este requisito debe ser cumplido por todos los socios y 
representantes legales de las sociedades participantes. 

En el evento en el que el proponente no lo aporte, podrá obtenerse oficiosamente en la etapa de la evaluación 
por parte de la entidad. 

No podrán presentar propuestas quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades y/o 
incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con la Ley 80 de 
1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables. 

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DE LA 

POLICÍA NACIONAL: La entidad verificará este Registro. 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL: 

La entidad verificará este certificado. 

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES expedido por la Policía 
nacional de Colombia para las personas naturales participantes sean proponentes o representantes legales de 
ellos.  

CERTIFICADO DEL REDAM, expedido por el MinTIC en el que se acredite que la persona natural participante, 
sea proponente o representante legal de ellos, carece de reportes como deudor moroso de cuotas alimentarias. 

DOCUMENTO QUE ACREDITE UN REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIADO EN EL PAÍS CUANDO SE 
TRATE DE PROPONENTES EXTRANJEROS.: Los proponentes 

extranjeros pueden estar representados por el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga 
en Colombia) o por un tercero caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de conformidad con el artículo 
35 del Decreto 196 de 1971. 

El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos 
para el oferente colombiano y 

acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. (Ley 816 de 2003, 
artículo 3, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015). 

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El proponente deberá 

adjuntar declaración de conocer las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley y en 
especial en el Estatuto General de contratación Pública y sus decretos reglamentarios y que no se encuentra 
incurso en dichas causales de conformidad con el anexo que se incluirá en el pliego de condiciones. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Aportar el documento de compromiso anticorrupción debidamente 
suscrito por el proponente de conformidad con el anexo que se incluirá en el pliego de condiciones. En este el 
contratista manifestará bajo gravedad de juramento que ni él, ni sus accionistas o socios, administradores, 
miembros de junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces 
están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida 
por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como lista Clinton, tengan circular 
roja de INTERPOL, ni se encuentran en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o 
internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. Han participado en actividades de lavado 
de activos o financiación del terrorismo. 

CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD: Para personas extranjeras conforme a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios 
nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que se cumplan con 
las siguientes condiciones: 

Que Colombia haya negociado tratado nacional en materia de compras estatales con dicho país. 

O que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de 
bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a bienes y servicios nacionales. 

La acreditación del trato nacional se realizará mediante certificación expedida por el director de asuntos jurídicos 
internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CERTIFICACIÓN BANCARIA: El proponente deberá aportar con fines de la contratación certificación bancaria 
de la entidad financiera, donde se evidencia que existe cuenta de ahorros o corriente a nombre de la persona 
jurídica o natural que presente la oferta. En caso de no presentarse con la oferta será requerido para la 
aceptación del contrato en el Secop II. 

 

19.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
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Para asegurar la calidad y eficacia en el servicio técnico de cambio de las pantallas de las estaciones totales, 
es requisito que el proveedor que se presente posea carta de distribución autorizada por el fabricante de la 
marca de las estaciones totales que presenten la necesidad de cambio de pantalla, y así mismo esté autorizado 
como centro de servicio técnico oficial por el fabricante de las estaciones totales para el territorio colombiano. 
Esta certificación responderá al cumplimiento de los estándares de calidad y conocimiento especializado 
necesarios para llevar a cabo las actividades descritas en las especificaciones técnicas, garantizando que las 
nuevas pantallas instaladas sean originales de la marca fabricante y no genéricas, ni de otra marca compatible. 

 

20. ANALISIS DE RIESGOS 

El Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del occidente Antioqueño SENA Regional Antioquia, de 
acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, busca identificar y clasificar los riesgos con base 
en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 

En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la 
que ocurre. En segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia. Por último, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el 
contexto de estos. 

Matriz de Riesgo: 

 

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; 
catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla 
de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo: 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCION REQUERIDO 

 
TECNICA 

 
Especificaciones técnicas 

Presentar propuesta técnica, estableciendo cada una de las 
especificaciones técnicas bajo las cuales se va a entregar los 
bienes objeto del contrato. 

Certificado Carta  Carta de distribución autorizada por el fabricante de la marca de 
las estaciones totales que presenten la necesidad de cambio de 
pantalla 

Certificado Autorización Carta  Centro autorizado de servicio técnico oficial por el fabricante de 
las estaciones totales para el territorio colombiano, que presenten 
la necesidad de cambio de pantalla. 
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Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su 
impacto durante el proceso de contratación. 

A continuación, se muestra la identificación de riesgos en la cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con 
los siguientes campos: 

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y 

específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. 

Área: (i) internos, riesgos internos a los Centros beneficiarios de la presente contratación; y (ii) externos, riesgos 
externos a los Centros beneficiarios de la presente contratación. 

Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo. (i) Planeación, (ii) Selección, 

Contratación, (iv) Ejecución. 

Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 

Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 

Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios 
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información 
y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 
para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la 
obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica 
del contrato. 

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que 
puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, 
entre otros. 

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así 
como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 
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Seguridad y Salud en 
el trabajo 
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contratista en la 
ejecución de las 
actividades 
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ento de las normas 
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salud en el trabajo 
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Exigir en la 
invitación pública 
el cumplimient o de 
las normas de 
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Variación de los 
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Incumplimiento del 
objeto del contrato, 
objetivos o 
condiciones pactadas 
en el mismo 

 
 
 
 
No ejecución 
del Contrato 
acorde con las 
especificac iones 
solicitadas. 
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Realizar una 
descripción clara y 
alcanzable del 
bien o servicio 
solicitado 
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Realizar 
estudios y 
análisis que 
brinden un 
buen nivel de 
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sobre las 
especific 
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de los asistentes al 
evento 
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Mora o incumplimiento 
en los pagos por parte 
de la Entidad 
Contratante 
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Declarar la 
supervisión del 
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contractual, 
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condiciones de 
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inicio del proceso 
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fijadas para la 
ejecución 
del contrato 

 D
ur

an
te

 t
od

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr

at
o 

 
 
 
 
 
 
 
1 
0 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
p

u
ta

c
io

n
a

l 

 
 
 
 
 
 
Terminación 
anticipada del Contrato 
con el Proveedor. 
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necesidad es de 
la Entidad 
Comprador a. 
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Garantía de 
Cumplimient o y 
calidad y correcto 
funcionamie nto 
del el servicio, de 
tal forma que sea 
deber del 
proveedor cumplir 
con los 
lineamientos del 
contrato que una 
terminación 
anticipada del 
mismo 
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Seguimie nto a 
la operació n y 
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de las 
obligacio nes 
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partes. 
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 d
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La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de los riesgos 
previsibles aquí señalados. 
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21. GARANTÍAS 

 
Señale con una “X” los amparos a exigir:  
 

x Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 meses 
más. 

x Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5 
%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

x Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (10 
%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 4    meses más. 

 
Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido deberá agregarse.  

 
Lo anterior considerando que el contrato es de tracto sucesivo y deben quedar a salvaguarda los intereses de 
la entidad estatal frente a eventuales  retrasos o incumplimientos en la oportunidad de entrega o la atención de 
los servicios demandadlos. Igualmente, como se  podría dar el suministro de elementos, debe haber cobertura 
de la calidad de estos y garantizar la indemnidad del SENA frente a eventuales obligaciones laborales y 
prestacionales. 
 

22. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES:  

En el presente Proceso de Contratación no podrá ser limitada a la participación de Mipymes Nacionales, 
Departamentales o Municipales. Ello de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, y en ese orden, el presente proceso de contratación, corresponde a CUARENTA Y TRES 
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 43.066.100) , incluido IVA, no superando los 
US$125.000 dólares americanos liquidados con la tasa de cambio determinada por el Ministerio de 
Comercio. 

El Proceso de selección es inferior 
a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América 
(US$125.000)       

 

SI 

x  

NO 

   

 
 

1. ACUERDOS COMERCIALES: 
 

 Entidad Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior 
 al 
umbral del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable 
 al Proceso
 de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 
Alianza 

Chile SI SI NO SI 
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2. OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.   

SI: 

   

NO: 

x 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  

MUESTRA   

SI: 

   

NO: 

x 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.   

SI: 

   

NO: 

x 

 

3. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, 
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

Para la ejecución del presente proceso de contratación se evidencian impactos económicos determinados en 
su causa a la entidad y su mitigación se fundamenta en el análisis de riesgos y solicitud de garantías, en cuanto 
a los impactos en el componente de seguridad y salud en el trabajo, se relacionan. 

Según el objeto contractual, desde el componente ambiental, energético, de seguridad y salud en el trabajo, se 
requiere que el proponente cumpla con: 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CRITERIO ETAPA OBSERVACION 

Pacífico México SI NO NO NO 

Perú SI SI NO SI 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

México SI NO NO NO 

 
Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 
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1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por 

el Representante Legal y responsable del SG-SST  

 

 

 

 

 

 

 

Precontractual 

 

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-

SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y 

licencia de profesional de seguridad y salud en el trabajo 

del profesional Responsable del SG-SST. 

 

3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de 

acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos 

aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019    

 

4. Certificado de la ARL donde evidencie el tipo de riesgo 

de acuerdo con la actividad económica. 

 

  

CRITERIOS AMBIENTALES 

Certificar y seguir la implementación de las 

recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente 

de la Energía: 

* En espacios con climatización deben permanecer puertas 

y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. 

* El sistema de iluminación debe permanecer apagado 

cuando no exista personal ejecutando actividades de 

mantenimiento. 

* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera 

responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los 

casos que aplique. 

Contractual 

 

El proponente deberá allegar una declaración juramentada 

expedida por el Representante Legal en la cual se certifique 

que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o 

adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto 

de cualquier variedad. 

Precontractual 

 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de 

tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los 

RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando 

las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y 

las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres 

(3) meses después de entregados los residuos. 

 

Decreto 1076 de 2015- Manejo de residuos peligrosos  

Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el 

proveedor se hace responsable del manejo adecuado de 

los residuos generados en la actividad según corresponda:  

- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o 

residuos peligrosos deben ser entregados a un proveedor 

autorizado para su manejo adecuado y deberá presentar al 

SENA el certificado de disposición de los mismos en un 

término máximo de 3 meses posterior a su generación 

Contractual 
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Finalizadas las actividades de mantenimiento o reparación, 

la empresa que preste el respectivo servicio deberá 

asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB 

durante la actividad (que durante la intervención del fluido 

no se presentó contaminación cruzada), para lo cual 

expedirá una certificación en este sentido. 

 

La certificación estará soportada con la caracterización del 

equipo por medio de una prueba cuantitativa (que 

determina la concentración de PCB en ppm) en la que el 

resultado deberá ser inferior a las 50 ppm de PCB. 

 

Finalizadas las actividades de mantenimiento o reparación, 

la empresa que preste el respectivo servicio deberá 

asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB 

durante la actividad (que durante la intervención del fluido 

no se presentó contaminación cruzada), para lo cual 

expedirá una certificación en este sentido. 

La certificación estará soportada con la caracterización del 

equipo por medio de una prueba cuantitativa (que 

determina la concentración de PCB en ppm) en la que el 

resultado deberá ser inferior a las 50 ppm de PCB.   

Nota: En caso de que la caracterización arroje como 

resultado que el equipo fue contaminado durante el 

mantenimiento, deberá gestionarse de forma inmediata la 

entrega del transformador con un gestor de residuos 

peligrosos autorizado para el manejo de PCB´s. No se 

deberá hacer uso del transformador en la sede 

 

Requerir al proveedor que realiza el mantenimiento que 

efectúe el marcado del equipo conforme a lo definido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 

Manual para la Gestión Integral de Bifenilos Policlorados-

PCB. 

 

Respecto al marcado, se debe garantizar visualización 

uniforme durante día y noche de este, de manera reflectiva, 

por lo que el contenido impreso de las placas debe ser 

visible en áreas con poca iluminación, de manera similar a 

la señalización de tránsito y la durabilidad del material 

deberá ser mínimo de 10 años. 

 

 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

 
No aplica 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
No aplica  
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6. ANEXOS 
 

- Matriz de riesgos 
- Anexo estudio de costos 
- CDP 
- Análisis del sector 
- Memorando 
- Memorando de solicitud de autorización 
- Cotizaciones 
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Ofertas artificialmente bajas 

 

 
i) Proceso sin   adjudicar 

ii) Deficiente calidad de los 

elementos/servicios contratados. 
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i) Establecer en la etapa de pre-pliegos 

y de pliegos definitivos los márgenes 

para considerar precios artificialmente 

bajos. 

ii) Verificar la calidad de los 

elementos/servicios contratados. 
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i) Solicitar justificación de la razón 

de la oferta. 

Ii) Establecer pólizas de calidad y 

cumplimento y descontar del 

contrato el valor equivalente de 

los productos que no cumplan con 

las condiciones de calidad 

 
i) Diariamente en ambas 

etapas hasta adjudicación. 

 
ii) Durante toda la ejecución 

de contrato, con las 

entregas 
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Retrasos en el trámite de 

adjudicación del proceso de 

selección. 
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Atención y respuesta oportuna a las 

observaciones que sobre el tema se 

presenten en la etapa de selección con 

el fin de no modificar el cronograma del 

proceso contractual 
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Respuesta oportuna ajustada a los 

plazos establecidos en las etapas 

de proyectos de pliegos y de 

pliego definitivos 

 

 

Diariamente   en ambas 

etapas hasta adjudicación. 
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Declarar desierto el proceso de 

selección. 

 

 
No suscripción del contrato para 

mantenimiento o compra, 

afectando confort térmico en 

ambientes y oficinas. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

yo
r 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
7 

A
lt
o
 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

 

 

 

 
Analizar las observaciones que 

presenten las personas interesadas en 

participar en el proceso 
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I) Revisando la viabilidad de 

aceptar las observaciones que 

incidan en la modificación de los 

factores de selección 

 

 

 
En la etapa de proyecto de 

pliegos y con los pliegos 

definitivos 
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Demoras en la suscripción del 

contrato. 

 

 
Retrasos en el inicio de la 

ejecución y posibles demoras en 

la prestación del servicio o 

entrega del bien. Situaciones 

que afectan la calidad 

ambiental de ambientes y 

oficinas. 
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Verificando la suscripción de los 

contratos, previa adjudicación 

del proceso de selección conforme 

a los tiempos definidos en el 

cronograma. 

 

 

Durante los tres días 

hábiles siguientes a la 

adjudicación del proceso de 

selección. 
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G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
a
 

C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

le
s
 

 

 

 
No suscripción del contrato por 

parte del contratista 

 

Retrasos en el inicio de la 

ejecución y posibles demoras en 

las entregas de los bienes o 

prestación del servicio. 

Situaciones que afectan la 

calidad y ambiente de los 

ambientes de formación y 

oficinas. 

R
a

ro
 

M
a

yo
r 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

B
a

jo
 

co
n

tr
a

ta
n

te
/c

o
n

tr
a

tis
ta

 

 

 

Adelantar los procesos 

administrativos sancionatorios para 

hacer efectiva la garantía a de 

seriedad de la oferta y/o normatividad 

vigente Im
p

ro
b

a
b

le
 

In
si

g
n

if
ic

a
n

te
 

 

 
 

1 

B
a

jo
 

 

 
 

Si 

co
n

tr
a

ta
n

te
/c

o
n

tr
a

tis
ta

 

3
0
 d

e
 a

b
ri
l 
 d

e
 2

0
2

4
 

1
5
 d

e
 m

a
y
o
 d

e
 2

0
2

4
  

 
Verificando la suscripción del 

contrato, previa adjudicación del 

proceso de selección. 

 

 
Durante los tres días 

hábiles siguientes a la 

adjudicación del proceso de 

selección. 

 



5 
  

 

N
o

. 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
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b
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Tratamiento, controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
ct

a
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 e
je
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ci

ón
 d

el
 

co
n

tr
a

to
?
 

R
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 d
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st
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Control y monitoreo 
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¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 

Periodicidad ¿Cuánto? 
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sp

e
cí

fi
co

 

In
te

rn
a
 

C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

le
s
 

 
Falta de expedición o expedición 

extemporánea del Registro de 

Compromiso Presupuestal 

 
 
Retraso en el inicio de la 

ejecución del (los) contrato (s) 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

yo
r 

 

 
3 

 

 
3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

  
 
Seguimiento por parte del profesional 

encargado del proceso. R
a

ro
 

In
si

g
n

if
ic

a
n

te
  

 
1 

B
a

jo
 

 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

 

3
0
 d

e
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b
ri
l 
 

d
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0
2

4
 

1
5
 d

e
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a
y
o
 

d
e
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0
2

4
 

 
Vericando la expedición del (los) 

correspondientes Registro (s) de 

Compromiso Presupuestal del 

contrato. 

 
Durante los tres (3) días 

hábiles siguientes a la 

adjudicación del proceso de 

selección. 
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G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
a
 

C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
 

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o
s
 

 
Retrasos o falta de publicaciones 

y reportes en el SECOP II y 

demás aplicativos 

 
Desactualización de la 

información del proceso en los 

aplicativos 

R
a

ro
 

M
o

d
e

ra
d

o
  

 
1 

 

 
1 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

  
 

Seguimiento por parte del profesional 

encargado del proceso. R
a

ro
 

In
si

g
n

if
ic

a
n

te
  

 
1 

B
a

jo
 

 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

 

1
5

 d
e
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b

ri
l 
d

e
 

2
0

2
4
 

1
5
 d

e
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a
y
o
 

d
e
 2

0
2

4
 

 

Verificando y realizando 

seguimiento de los documentos y 

actos adminitrativos queden 

debidamente publicados 

 
 

Con el avance de cada 

etapa procesal 
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G
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n
e

ra
l 

E
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e
rn

a
 

C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

le
s
 

 
 

 
 

Demoras en la expedición de las 

garantías del contrato. 

 

Retrasos en el inicio de la 

ejecución del contrato de 

suministro por la falta de 

garantías que amparen la 

ejecución del proceso 

contractual. 
P

o
s
ib

le
 

M
a

yo
r 

 
 

 

 
4 

 
 

 

 
7 

A
lt
o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Evitar el riesgo haciendo seguimiento a 

la presentación de las pólizas de 

garantía. Reducir las consecuencias e 

impactos del riesgo con base en lo 

siguiente: i) Oficiar al contratista 

indicando plazos perentorios para la 

presentación de las garantías; ii) 

Implementar planes de contingencia 

como la reprogramación en el inicio de 
la entrega de los elementos comprados o 
de los servicios contratados. 

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

 
 

 

 
3 

B
a

jo
 

 
 

 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

3
0
 d

e
 a

b
ri
l 
 d

e
 2

0
2

4
 

1
5
 d

e
 m

a
y
o
 d

e
 2

0
2

4
 

 
 
 

Seguimiento a los plazos 

establecidos para la presentación y 

aprobación de las pólizas de 

garantía 

 

 
Etapa de legalización del 

contrato y máximo hasta los 

cinco (5) días calendario 

siguientes a la suscripción 

del contrato 
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G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

 

 

 

 
Variación de los precios de los 

elementos/ bienes o del 

servicio. 

 

 

 
Aumento en los precios de los 

bienes establecidos en el 

presupuesto disminuyendo la 

cantidad de elementos. 

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 

6 

A
lt
o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

 

 
 

Realizar seguimiento periódico para 

adoptar acciones que reduzcan las 

consecuencias del impacto generando 

planes de contingencia para suplir el 

déficit 

P
o

s
ib

le
 

M
a

yo
r 

 

 

 
 
 

7 

A
lt
o
 

 

 

 
 
 

Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
 d

e
 a

b
ri
l 

d
e
 2

0
2

4
 

3
0

-d
ic

.-
2

0
2

4
 

 

 

 
Analizar de forma constante el 

comportamiento de la economía 

en el mercado con relación a los 

ítems en discusión 

 

 

 
 
 

A solicitud del interesado 
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Tratamiento, controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 
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Control y monitoreo 
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u
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¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 

Periodicidad ¿Cuánto? 

 

 

 
11 

E
sp

e
cí

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

le
s
 

 

 

 
Falta de calidad de los bienes 

 

i) Incumplimiento del contrato. 

ii)No se genera recibo a 

satisfacción. 

iii) No atención de las disconfort 

térmico en ambientes y oficinas, 

afectando la calidad de 

formación. 

P
o

s
ib

le
 

M
a

yo
r 

 

 

 
4 

 

 

 
7 

A
lt
o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

 
Realizar un adecuado seguimiento y 

control de los elementos / bienes 

entregados por el contratista. 

Revisar la posible imposición multas (si 

se pactaron) de multas 

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

 
5 

M
e

d
io

 

 

 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
-a

b
ri

l.
-2

0
2

4
 

3
0

-d
ic

.-
2

0
2

4
 

 

 
Mediante el seguimiento al 

desarrollo del contrato, informes 

ejecutivos de la supervisión 

 

 

 
Mensual 
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E
sp

e
cí

fi
co

 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

le
s
  

 

 
Desabastecimiento 

 

Incumplimiento del contrato. No se 

genera recibo a satisfacción. Se 

presentan deficiencias en los 

bienes o el servicio. Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

yo
r 

 

 

 
4 

 

 

 
6 

A
lt
o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

 

Realizar un adecuado seguimiento y 

control de los elementos o servicios 

entregados o prestados por el 

contratista. 

Revisar la posible imposición multas. 

P
o

s
ib

le
 

m
o

d
e

ra
d

o
 

 

 

 
6 

M
e

d
io

 

 

 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
-a

b
ri

l.
-2

0
2

4
 

3
0

-d
ic

.-
2

0
2

4
 

 

 
Mediante el seguimiento al 

desarrollo del contrato, informes 

ejecutivos de la supervisión 

 

 

Mensual/ según la 

necesidad 

 
 

 
13 

G
e

n
e

ra
l 

In
te

rn
a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

F
in

a
n

ci
e

ro
 

 
Riesgos de consecución de 

financiación, de liquidez para 

obtener recursos y el riesgo de 

las condiciones financieras 

establecidas 

 
Incumplimiento del contrato. No se 

genera recibo a satisfacción. Se 

presentan deficiencias en los 

procesos de formación que 

requieren dichos insumos 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

yo
r 

 
 

 
3 

 
 

 
3 

B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

 

Revisar periódicamente el cumplimiento 

en las entregas de insumos y los 

factores determinantes que hayan 

generado los posibles incumplimientos Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
a

yo
r 

 
 

 
4 

B
a

jo
 

 
 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
-a

b
ri

l.
-2

0
2

4
 

3
0

-d
ic

.-
2

0
2

4
 

 

 
Mediante el seguimiento al 

desarrollo del contrato, informes 

ejecutivos de la supervisión 

 
 

Mensual/ según la 

necesidad 

 
 

 
14 

G
e

n
e

ra
l 

E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

F
in

a
n

ci
e

ro
 

 

 
Expedición de normas tributarias 

que eventualmente incidan en el 

contrato. 

 
 

Carga tributaria que afecte el 

presupuesto del contrato R
a

ro
 

M
a

yo
r 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

B
a

jo
 

C
o

nt
ra

ta
nt

e/
co

nt
ra

tis
ta

 

 
 

Actualización permanente de las 

normas tributarias R
a

ro
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 
 

 
3 

B
a

jo
 

 
 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
-a

b
ri

l.
-2

0
2

4
 

3
0

-a
b

ri
l-

2
0

2
4
  

 

 
Revisión de las normas tributarias 

 
 

Mensual/ según la 

necesidad 

 

 

 
 

 
15 

E
sp

e
cí

fi
co

 

E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

S
oc

ia
le

s 
o 

P
ol

ít
ic

os
 

 

 

 
 

Situaciones de orden público y/o 

sanitarias 

 

 

 

 
Retrasos en la entrega de los 

bienes y/o servicios en el lugar 

establecido para la entrega 

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

 
 

 
2 

 

 

 
 

 
5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

/c
o

n
tr

a
ti
st

a
 

Evitar el riesgo, conociendo de 

antemano la situación de orden público 

del lugar donde se realizarán 

actividades para efectos de su 

reprogramación. Aceptar el riesgo y 

realizar acciones de mitigación, tales 

como: reprogramación en el 

cronograma de las actividades, plantear 

la posibilidad de realizar las actividades 

en otro sitio 

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

 

 

 
 

 
4 

B
a

jo
 

 

 

 
 

 
Si 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

/c
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
-a

b
ri

l.
-2

0
2

4
 

3
0

-d
ic

-2
0

2
4
 

 

 

 
Consultar reportes de las 

instituciones oficiales, como la 

policía nacional, las Secretarías 

de Gobierno, medios de 

comunicación. 

 

Establecer protocolos de 

acción ante posibles 

condiciones sanitarias bajo 

normatividad. 

 

 

 
 

 
Mensual 
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Tratamiento, controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 
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¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 

Periodicidad ¿Cuánto? 
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E
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cí

fi
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E
xt

e
rn

a
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

D
e 

la
 n

at
ur

al
ez

a 

 

 
 

 

 
Hechos de la naturaleza que 

generen cierres en la vías o 

dificultades de acceso 

 

 
 

 

 
Retrasos en la entrega de los 

bienes y/o servicios en el lugar 

establecido para la entrega P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

a
ta

n
te

/c
o

n
tr

a
ti
st

a
 

 
Evitar el riesgo, consultando las 

condiciones climáticas que afecten la 

entrega de los elementos o servicio y la 

implementación de planes de 

contingencia para optimizar tiempos y 

desarrollar las actividades mediante 

reprogramaciones. Aceptar el riesgo y 

realizar acciones de mitigación, tales 

como: la reprogramación de las 

actividades de formación que requieren 

estrictamente contar con los materiales 

de formación 

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

 

 
 

 

 

 
5 

M
e

d
io

 

 

 
 

 

 

 
Si 

C
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b
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4
 

3
0

-d
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2

0
2

4
 

 

 
 

 

 
Consultar reportes oficiales de las 

instituciones públicas, como el 

IDEAM, medios de comunicación, 

informes DEVIMAR. 

 

 
 

 

 

 
Cuando se presente 
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Falta de afiliación al sistema 

general de seguridad social del 

personal responsable de 

prestar el servicio o entregar 

los elementos o bienes. 

 

 

 

Asumir   el   pago   de   los 

elementos laborales / 

contractuales, la 

accidentalidad que ocurra y la 

respectiva sanción al sistema 

general de seguridad social P
ro

b
a

b
le

 

M
a

yo
r 

 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 
8 

E
xt

re
m

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

 

 

 
Supervisar; verificar mediante las 

facturas y cuentas de cobro los 

respectivos soportes presentado por el 

contratista en los que se acredite el 

seguimiento a la contratación y los 

pagos periódicos y oportunos de los 

aportes al SGSS 

P
ro

b
a

b
le

 

M
a

yo
r 

 

 

 
 

 

 
8 

E
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Si 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
a

b
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l.
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0
2

4
 

3
0

-d
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2

0
2

4
 

 

Exigencia de la garantía de 

pago de salarios y 

prestaciones sociales, 

afiliación/pago aportes de todos 

y cada una de las personas 

vinculadas al contrato 

verificando que los pagos se 

hagan en los tiempos y por los 

montos asignados. 

Solicitudes de Pagos de 

seguridad social del personal que 

realiza las acciones en centro de 

formación o sus sedes. 

 

 

 
 

Al inicio y durante la 

ejecución del contrato, con 

las respectivas cuentas de 

cobro 
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¿Cómo se realiza el monitoreo? 

 

Periodicidad ¿Cuánto? 
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Insuficiencia del presupuesto 

oficial, plazo o derivados del 

proceso. 

 

 

 
Insuficiencia en el servicio o 

entrega de elementos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas y 

ambientales. 
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Seguimiento a la ejecución 

administrativa y presupuestal del 

contrato: i) Realizar la terminación 

anticipada y bilateral del contrato; ii) 

Adicionar recursos para el resto de la 

ejecución del plazo 
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Control y vigilancia permanente de 

la ejecución del contrato 

 

 
 

Con la autorización de cada 

pago 

 
 

 

 

 



 
 

                    Celular: 313 656 43 59 - 313 656 56 31 
        Dirección: Calle 37C # 82 A 27 Medellín. www.exactaingenieria.com   
 

 
 

Cotización-00013-CTTYAOA-2024 
OBJETO: MANTENIMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 

 
Respetados señores-.  
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTTAOA 

 
 
 
 
 
 
Representante Legal proponente 

Nombre: Leidy  Alejandra  Correal  Rodriguez. 

Documento Identidad: C. C. No. 52.966.179 de Bogotá, D.C. 

Correo electrónico: grupoexactaing@gmail.com – info@exactaingenieria.com 
Ciudad MEDELLIN ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR IVA  

VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

OBSERVACIONES 

1 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:  
MARCA: GEOMAX; SERIAL:2154107; MODELO: ZIPP 20R400 
Realzar Mantenimiento Correctivo, limpieza, lubricada, 
calibración, ajuste de tornillos, cambio de pantalla. por 
deterioro. 

Unidad 10 $3.540.000 $672.600 $42.126.000 

Cambio de Pantalla Nueva y 
servicio de actualización por 

personal autorizado de 
fábrica. 

2 
EQUIPO DE TOPOGRAFIA:  
MARCA: LINERTEC; SERIAL:895188; MODELO: LTS205N 
Realzar Calibración y mantenimiento preventivo 

Unidad 3 $1.020.000 $193.800 $3.641.400   

3 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA: MARCA: KOLIDA; SERIAL: K156447; 
MODELO: KTS-552R15-2 
Realzar calibración y mantenimiento preventivo, 
actualización de software 

Unidad 1 $1.020.000 $193.800 $3.641.400   

  TOTAL:  $46.981.200   

http://www.exactaingenieria.com/
mailto:grupoexactaing@gmail.com


Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE 
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-4:42 p. m.

36-02-00-005-
954910

MHxgarces XIMENA  GARCES  ARIASReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 15824 Fecha Registro: 2024-05-22 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

36-02-00-005-954910  COMPLEJO TECNOLÓGICO TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUIA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 43.066.100,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 43.066.100,00 Saldo x 
Comprometer: 43.066.100,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 15824 Fecha Registro: 2024-05-22 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

954927  COMPLEJO 
TECNOLÓGICO, 
TURÍSTICO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL 
OCCIDENTE ANTIOQUIA 
- MODERNIZACION 
AMBIENTES

C-3603-1300-15-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE 
BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN 
MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL 
SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 43.066.100,00 0,00 43.066.100,00 43.066.100,00 0,00

Objeto: MANTENIMIENTO BIENES: 5-9549-306 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA LAS ACCIONES DE FORMACIÓN DEL CENTRO COMPLEJO TECNOLÓGICO 
TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO. OFICIO: 05-2-2024-011376

Firma Responsable

1 de 1Página



 

 

 

 

ANEXO 1 
ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES 

ESTATALES: 
En desarrollo de lo señalado en el del decreto 1082 de 2015 subsección 6 articulo 2.2.1.1.1.6.1. 

Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

El Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales estará 

conformado por los siguientes elementos 

LEGAL: Capítulo VI Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades 

Estatales: Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 

hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 

análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 

Proceso 

COMERCIAL: El presente es el análisis del sector y el estudio de mercado (costos) que se realizó 

para la adquisición de los elementos de ferretería. Fue realizado mediante las cotizaciones enviadas  

por comerciantes, distribuidores y demás proveedores de este tipo de elementos interesados en 

participar del proceso. 

TECNICA: Se tuvo en cuenta los valores de contratos y cotizaciones realizadas en el mercado 

regional para determinar el presupuesto oficial necesario y requerido para adelantar el presente 

proceso, se procedió a pre-cotizar los elementos a adquirir como base para calcular el presupuesto  

necesario, de conformidad con los requerimientos objeto de la contratación del Complejo 

Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. 

DEL RIESGO: Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar el Riesgo que el 

Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos de acuerdo con 

los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de 

condiciones o su equivalente. Por tal motivo se tendrán en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en la ejecución contractual. 

El análisis económico para establecer el presupuesto oficial se realizó a través de cotizaciones 

solicitadas en forma telefónica, vía correo electrónico y a través de la publicación de la solicitud de 

pre-cotización en SECOP II, establecido expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la 

presentación de la cotización generan compromiso u obligatoriedad por parte del SENA, pues no 

corresponden a un procedimiento de selección. 

 
1. Objeto 

1. OBJETO: 
 
5_9549_306 Contratar el mantenimiento, suministro e instalación de equipos topográficos para las 

acciones de formación del Centro Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 

Antioqueño. 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 

Servicios: Clasificación UNSPSC  

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma 
vigente) 



 

 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 
1 

(F) Servicios 72 15 42 01 

Servicio de instalación y 
mantenimiento de 
instrumentos o 
medidores 

2 

(F) Servicios 72 15 16 08 

Servicio de 
Mantenimiento o 
reparación de sistemas 
satelitales.  

3 (D) 
Componentes 
y Suministros  

41 11 42 07 
estación total 

 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

 
3.1 SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL: El Sector al que pertenece y 

requiere el objeto contractual Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del 

Occidente Antioqueño: Sector Terciario o de Servicios. 

 
SECTOR ECONÓMICO 

Sector terciario o de servicios 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015, el Sena ha realizado un análisis del sector para contratar servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor adscritos al centro de 

formación. 

3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Teniendo como referencia el objeto a contratar, el sector en el que se encuentra 

inmerso es el de servicio o también llamado sector terciario. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector terciario o de servicios: 

El sector de servicios se define como el sector que no produce bienes materiales, sino que provee a 

la población de servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Este sector es muy variado y 

engloba una amplia gama de actividades: comercio, transporte, comunicaciones, servicios de 

mantenimiento, servicios financieros, servicios sociales (educación, sanidad), turismo y un largo 

etcétera. En los países desarrollados el secto 

terciario puede llegar a representar hasta el 77% de sus PIB. Son todas aquellas 
actividades que constituyen las vías de intercambio, presentación, continuación de 



 

 

productos, y la prestación de servicios dentro de un país, las cuales se ubican en la 

última posición de los sectores, pero no por ello es el menos importante. (Texto tomado 
de www.rena.udu.ve/cuartaEtapa/geografia/Tema12.html). 

El sector terciario, o factor servicios, agrupa las actividades que no se dedican a la 
producción de bienes sino a la prestación de servicios: transporte, sanidad, comercio, 
turismo, ocio, cultura, administración. 

Reparación proviene del latín reparatTo, -ónis. Se define como la acción o efecto de 
restituir a su condición normal y de buen funcionamiento, a cosas materiales malhechas, 

deterioradas, o rotas. 

Clases de servicios: 

Según quien los gestiona: 
Servicios públicos: los gestiona el estado, los ayuntamientos, las comunidades 

autónomas...para satisfacer las necesidades de la población y organizar el territorio, por 

lo que su finalidad es social y no económica. 
Servicios privados: son los que ofrecen las empresas particulares con el objetivo de 

tener un beneficio. complementan a los servicios públicos. 
Según la función que desempeña: 

• Sociales: satisfacen determinadas necesidades de la sociedad: la 
educación, la sanidad...entre otros. 

• Administrativos: se ocupa de funciones diversas, como la gestión y 
tramitación de documentos públicos y privados. 

• Financieros: los bancos y las cajas de ahorro se encargan de la realización de 
operaciones monetarias. 

• Culturales: se ocupan de los aspectos relacionados con la cultura. 

• Personales: incluyen los servicios que ofrecen los profesionales 

• Comerciales: incluyen las distintas formas de comercio 

• Transporte: se encargan de transportar personas y mercancías 

• Ocio y turismo: están relacionados con la diversión y el descanso 

Características 
Las actividades del sector terciario de un país están constituidas primordialmente por 

el comercio, los servicios, el transporte y la economía informal, en donde va a depender 

del desarrollo de los mismos el auge económico del país, gracias a la producción de 
bienes. 

Los Servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas por un crecido 
número de funcionarios que trabajan para el Estado (servicios públicos) o para empresas 
particulares (servicios privados). (Ponde J, García P (2000). 

 
 
 
 

Entre los servicios pueden señalarse: la electricidad, agua, aseo, teléfono entre otros. 
Mantenimiento: Conservar la infraestructura, equipamiento e instalaciones en 

condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable, para no interrumpir la 
prestación de los servicios Conservación de la infraestructura física. 

Se establece 3 tipos de mantenimiento: 

• Mantenimiento    Correctivo: Obedece a la demanda y prioridad del usuario 
y no    a una programación. 

http://www.rena.udu.ve/cuartaEtapa/geografia/Tema12.html


 

 

• Mantenimiento Preventivo: Obedece a una programación y no a la demanda. 
• Mantenimiento Predictivo: Corresponde a la filosofía de trabajo para reforzar el 

Evitar que una falla de las instalaciones ponga en riesgo la prestación adecuada de 
los servicios. 

• Infraestructura: edificios, dependencias, planta física y en general, obras civiles, 
instalaciones adosadas, equipos y sus componentes, que conforman el 
establecimiento educacional. 

• Mantenimiento: establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, 
productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. 

 
El mantenimiento debe ser tanto periódico como permanente, preventivo y correctivo. 

El mantenimiento de maquinaria y equipo tiene como propósito prolongar la vida útil 
de 

cada uno de los componentes de estos para lograr su conservación. En sus 
características 

el mantenimiento se divide en diferentes tipos, como se expone a continuación: 

• Mantenimiento preventivo: Particularidad de prever anticipadamente el 
deterioro, producto del uso y agotamiento de la vida útil de componentes, 
partes, piezas, materiales y en general, elementos que constituyen la 
infraestructura o la planta física, permitiendo su recuperación, restauración, 
renovación y operación continua, confiable, segura y económica, sin agregarle 
valor al establecimiento. 

• Mantenimiento correctivo: La vida útil u otros factores externos, de 
componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos que 
constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, 
restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento. 

• Programa periódico de mantenimiento: De mantenimiento con carácter de 
permanentes y continuas, orientadas a preservar y mantener las condiciones 
originales de operación de determinada infraestructura, expresando la 
periodicidad y alcance del servicio y los recursos comprometidos en dicho 
proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Reparación: Infraestructura ya construida. Se diferencian en reparaciones 

menores y mayores, calificándose según la magnitud de la actividad de inversión 
o de operación y de su fuente de financiamiento. Generalmente, las 
reparaciones menores se contemplan en presupuestos de operación, mientras 
que las reparaciones mayores se manejan como inversiones ya que normalmente 
exceden a los presupuestos de operación. 

• Ampliación: modificación de lo ya existente. 



 

 

• Conservación: funcionamiento y funcionalidad originales de la concepción de 
un establecimiento. 

• Restauración: a su estado o estimación original. 

 
•  

 
http://manteniminetoarlblaflo.blogspot.com/2012/06/mapa-mental.html 

 

  
ASPECTOS ECONOMICOS: 

El PIB del primer trimestre de 2024 creció 0,7%, reveló el DANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://manteniminetoarlblaflo.blogspot.com/2012/06/mapa-mental.html


 

 

 
 
El PIB en el primer trimestre de 2024 creció por variación en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca; servicios, Administración pública y actividades artísticas y entretenimiento. 

 
 
El Producto Interno Bruto de Colombia creció en 0.7% durante el primer trimestre de 2024, reveló el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Al hacer la comparación entre los dos periodos en la serie ajustada por el efecto estacional 

(temporadas de vacaciones de inicio de año) y calendario, el PIB creció en 1,1%. 

De acuerdo con el informe del DANE, las actividades económicas que más contribuyen en esa 

variación fueron: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, sector 

que creció en 5,3%. 
• El sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, creció 5,5%.   

• El sector suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental, creció 4,5%. 

 
Al revisar la serie ajustada por los efectos estacional y calendario, donde el crecimiento del PIB fue 

de 1,1%, según el DANE se explicó por las siguientes variaciones: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio, grupo que creció 3,7%. 

 
 
 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 



 

 

educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, grupo que 

creció 2%. 
• Mientras el grupo suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 

distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento ambiental, creció 1,9%. 

 
Por sectores, en el primer trimestre de este año las actividades que mayor descenso registraron 

fueron: Industria manufacturera, que decreció -5,9%; actividades financieras y seguros, -3.0%, y la 

explotación de minas y energía, -15%. 

 
 
Conocido el informe del DANE, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, destacó que, “por 

tercer trimestre consecutivo, el país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la 

recesión”. 

El ministro destacó como “muy importante” que en el primer trimestre de 2024 los sectores de 

industria y construcción recuperaron el crecimiento y tienen indicadores positivos. “Pero más 

importante aún es que la inversión creció al 2,5% en el trimestre, impulsada principalmente por 

maquinaria bruta y construcción de vivienda”. 

El ministro Bonilla confió en que el crecimiento que hoy está proyectado entre 1,4% y 1,5% “pueda 

terminar alrededor del 2% al final del año”. 

 

 



 

 

 
 

Análisis de la Oferta: 
Para el presente proceso se ha tomado como precio de referencia las cotizaciones 

hechas por las empresas interesadas en el proceso mediante invitación pública que se 
realizó en la plataforma Secop II, la cual se ajusta a precios de mercado de acuerdo con 

consultas telefónicas y consulta en la web. 
Ver anexo estudio de costos  

ESTUDIO DE LA DEMANDA 
Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos históricos 

del SENA, en el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 

Antioqueño y otros centros formación de la Dirección Regional Antioquia: 

 

No. y año Objeto del contrato Plazo Valor del 

contrato y 

forma de 

pago 

Modalidad de 

selección 

FGN-NC-

MC-0031-

2023 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN DE 

LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 

2 
meses 

74.824.121 Contratación 

mínima 

cuantía 

PN DIRAF 

MIC 114 

2023 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y ACCESORIOS 

3 
meses 

7.188.323,5
2  

Contratación 

mínima 

cuantía 

 

 
 
En constancia se firma en Santa fe de Antioquia a los 18 días del mes de julio de 2024. 

 
 
 
 

WILLIAM MUÑOZ QUINTERO 
Subdirector (E) Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño 

Regional Antioquia 
 
 

Proyecto 
Carlos Calle Posada 

Abogado. 

Firmado digitalmente por 
William Muñoz Quintero 
Fecha: 2024.07.19 
15:04:37 -05'00'



1

EQUIPO DE TOPOGRAFIA: 

MARCA: GEOMAX; SERIAL:2154107; MODELO: ZIPP 

20R400

Realzar Mantenimiento Correctivo, limpieza, lubricada, 

calibración, ajuste de tornillos, cambio de pantalla. por 

deterioro.

UNIDAD  10 19%

2

EQUIPO DE TOPOGRAFIA: 

MARCA: LINERTEC; SERIAL:895188; MODELO: LTS205N

Realzar Calibración y mantenimiento preventivo

UNIDAD  3 19%

3

EQUIPO DE TOPOGRAFIA: MARCA: KOLIDA; SERIAL: 

K156447; MODELO: KTS-552R15-2

Realzar calibración y mantenimiento preventivo, 

actualización de software

UNIDAD  1 19%

TOTAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

 DE MEDIDA

C
A

N
TI

D
A

D

%  IVA 



 Valor sin IVA IVA Valor con IVA  Valor sin IVA IVA Valor con IVA
Promedio Total sin 

IVA 

Promedio total con 

IVA

2.950.000          560.500              35.105.000                    3.540.000      672.600               42.126.000                            3.245.000                  38.615.500 

850.000              161.500              3.034.500                      1.020.000      193.800               3.641.400                                   935.000                    3.337.950 

850.000              161.500              1.011.500                      1.020.000      193.800               1.213.800                                   935.000                    1.112.650 

4.650.000          883.500,00         39.151.000,00              5.580.000      1.060.200           46.981.200                            5.115.000                  43.066.100 

Cotización Exacta Ingenieria  COSTO PROMEDIO  
 Clasificación 

UNSPSC 

Cotización JM equipos




