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ÁREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE O RESPONSABLE:  
GIT Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) 
 

FECHA: 20/08/2024 

OBJETO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos de 
Networking para mantener los servicios de información actualizados de la Unidad de 

Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

 
La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte es una Entidad Pública del Orden 
Nacional la cual forma parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera 
y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, creada a través del Decreto No. 946 de 

2014, la cual tiene como objeto, según el artículo 2 del precitado Decreto, el de “(…) planear 
el desarrollo de la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente 
y coordinada con los agentes del sector transporte, para promover la competitividad, 

conectividad, movilidad y desarrollo en el territorio nacional en materia de infraestructura 
de transporte, así como consolidar y divulgar la información requerida para la formulación 

de política en materia de infraestructura de transporte”.    
  
En el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 946 de 2014, es función de la Secretaría General 

de la Unidad: 
 “(…)  

 

4. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, 
almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás 
bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Unidad, velando que se cumplan 

las normas vigentes sobre la materia”. 

(…) 

9. Dirigir la identificación, el diseño y la implementación de soluciones tecnológicas acordes 
con las necesidades de la entidad y velar por la operación, funcionalidad y seguridad de la 

información sistematizada.  
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Por su parte la Resolución 146 de 2024 creó el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) adscrito a la Dirección General 
de la UPIT, el cual tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

2. Implementar, ejecutar, coordinar y administrar la arquitectura e infraestructura 

tecnológica de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, previendo la 
interoperabilidad de las herramientas y sistemas de información de la Unidad. 

4. Definir las necesidades de contratación respecto de las herramientas y servicios 

tecnológicos que se requieran al interior de la Unidad para la transformación digital y 
sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, así como aquellas que garanticen la 
seguridad física informática de la Entidad. 

8. Coordinar con la Secretaría General / Administrativa (almacén) la distribución de los 
equipos tecnológicos adquiridos por la Unidad, conforme con las necesidades de 
contratación identificadas. 

10. Aportar concepto técnico desde el componente tecnológico en los estudios y 

documentos previos que determinen la necesidad de contratación en materia de software, 
hardware, redes y telecomunicaciones, para el cumplimiento de estándares y de la 

interoperabilidad de los sistemas que soportan la Unidad. 

14. Administrar el proceso de operación, mantenimiento y actualización de hardware, 
software y sistemas de información de la Unidad. 

16. Diseñar, planear e implementar soluciones y servicios de tecnologías de la información 

basados en estándares y buenas prácticas. 

21. Suscribir las solicitudes de contratación de bienes y servicios relacionados con asuntos 
de su competencia. 

En el desarrollo de su objeto misional la Unidad recolecta información de diversas 

entidades, en particular, de las entidades del sector transporte. Las tareas de recolección, 
transformación, análisis y generación de modelos de priorización de los proyectos de 
infraestructura de transporte exigen contar con la infraestructura tecnológica adecuada 

para el cumplimiento de su misión.  

En la actualidad los equipos activos de la LAN y de la red inalámbrica, UPS, así como las 
cámaras de seguridad hacen parte de los bienes y servicios que se tienen en el marco del 

contrato de arrendamiento de las instalaciones donde presta sus servicios.  Este contrato 
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vence el 29 de octubre de la presente vigencia, fecha en la que se realizará la entrega del 
inmueble a su propietario. En consecuencia, la entidad suscribió a mediados del mes de 
agosto un nuevo contrato de arrendamiento del inmueble a donde se trasladará, sin 

embargo, este inmueble, debe contar con los dispositivos de telecomunicaciones y 
seguridad para la operación tecnológica de la Entidad, por lo que se hace necesaria la 

adquisición, instalación y configuración de estos elementos en el nuevo inmueble. 

Aunado a lo anterior, el crecimiento de la entidad demanda el fortalecimiento de su 
infraestructura tecnológica. De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1819 de 2020, 
la planta de personal de la UPIT sería provista de manera gradual, por lo tanto, de manera 

paulatina se ha venido avanzando en la ocupación de planta así: i) para el año 2022 se 
vincularon treinta y ocho (38) empleos; ii) para la vigencia 2023, sesenta y cuatro (64) 

empleos y; iii) se proyecta en el 2024 dar continuidad con la provisión de cargos de planta. 
A su vez, se proyecta para el 2024 una ocupación de ochenta y cuatro (84) empleos en la 
planta y contar con el apoyo de cerca de cuarenta y siete (47) contratistas, según las 

necesidades de apoyo a la gestión que tiene la entidad, por lo que en total entre servidores 
públicos y contratistas se estima sean ciento treinta y un (131) personas aproximadamente.  

De conformidad con lo expuesto, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TICS), ha identificado las herramientas y servicios 
tecnológicos para la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, así como aquellas que 

garantizan la continuidad de la operación tecnológica y misional de la UPIT, como se 
describe a continuación:  

Soporte Eléctrico de reserva (UPS) 

En aras de garantizar la correcta operatividad de los bienes tecnológicos de la UPIT, que se 

encuentran conectados a electricidad regulada, se requiere la adquisición de una UPS. 

La UPS (Uninterruptable Power Supply) por sus siglas en inglés, es una fuente de suministro 

eléctrico que cuenta con un banco de baterías cuya finalidad es la de garantizar energía 

por un tiempo definido a un dispositivo en el caso que se presente interrupción eléctrica, 
sobrecarga o cualquier incidente de tipo eléctrico que altere el normal funcionamiento del 
sistema durante eventos fortuitos y/o ajenos al control de la entidad; la UPS al filtrar las 

variaciones de la red eléctrica garantiza la vida útil de los equipos que soportan los servicios 
informáticos electrónicos, protegiendo la integridad de la información para facilitar el 

desarrollo de las tareas administrativas, logísticas y operativas en la Unidad con el fin de 
cumplir con la misión de la Institución. 
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Las UPS deben estar en funcionamiento de forma ininterrumpida, es decir, todo el tiempo, 
para así garantizar que el trabajo de los colaboradores no se vea afectado. Por lo antes 
expuesto y con el objeto de extender la vida útil de todos los equipos de la Entidad, lograr 

reducir el deterioro, disminuir la incidencia en las fallas, prevenir reparaciones de mayores 
costos, optimizar el rendimiento de los equipos, además de garantizar la disponibilidad de 

los bienes, se hace necesario contar con esta herramienta tecnológica. La UPS que utiliza 
actualmente en la entidad, pertenece al propietario del inmueble donde la entidad presta 
sus servicios, el cual debe entregar en el mes de noviembre, así las cosas, se hace 

indispensable adquirir una UPS propia para se pueda continuar con el respaldo eficiente de  
los sistemas de TIC´S con los que ya cuenta la Unidad. Esta UPS debe contar con las 

siguientes características:  

- UPS 20 KVA Online con Tarjeta de monitoreo IntelliSlot con protocolos SNMP. 
- Modbus y/o BACNET IP/485 CARD,  
- Banco de baterías INTERNO para UPS EXs de 20 kVA a 208 V. 

- Capacidad para (15) mins de autonomía a 20 kW de carga.  
- incluir: 112 Baterías de 12Vdc-9AH 

CONECTIVIDAD 

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICS), realizó un análisis de cobertura de la WLAN en interiores, salas de 
reuniones, oficinas y pasillos de las nuevas instalaciones, luego de esto se realizó un diseño 

de la solución requerida para definir los parámetros de ubicación de los equipos.  Este 
estudio concluyó la necesidad de adquirir 10 puntos de acceso inalámbrico con las 
siguientes características:  

Access Instant On AP11 - IEEE 802.11ac - 1.14Gbit/s - 2.40GHz, 5GHz - Tecnología MIMO 
- 1 x Red (RJ-45) – Gigabit Ethernet - Montable en techo, Montaje en pared 

Asimismo, la entidad también requiere de 2 Switches de red, que son dispositivos para 
ampliar la red en tanto pueden proporcionar más puertos conectados en la subred. Los 

switches requeridos por la entidad deben contar con las siguientes características:  

1 

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos Gestionable - Gigabit Ethernet - 

10/100/1000Base-T, 100/1000Base-X - 2 Capa compatible - Modular - 4 

Ranuras SFP - 17.70W Power Consumption - Par trenzado, Fibra Óptica - 

Montable en Gabinete o Rack 
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2 

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos Gestionable - Ethernet de 10 

gigabits, Gigabit Ethernet - 10GBase-T, 10GBase-X, 10/100/1000Base-T - 2 

Capa compatible - Modular - 100W Power Consumption - 600W Rendimiento 

PoE - Fibra Óptica, Par trenzado - PoE Ports - Montable en Gabinete o Rack. 

Finalmente, dentro de los equipos a adquirir se requiere un sistema de video vigilancia, 
para garantizar la seguridad física e informática de la Entidad, actualmente se cuenta con 
4 cámaras en calidad de arrendamiento que han sido suficientes para atender las 
necesidades de videovigilancia de la Entidad.  Así, se pretende adquirir 10 cámaras (para 

una mayor área a cubrir) y el correspondiente sistema NVR (network video recorder) o 
grabador de video en red por sus siglas en inglés, es un equipo que opera dentro de una 

red de datos Ethernet y cuya principal función es la de almacenar señales de video en forma 
de datos que provienen de las cámaras IP que se conecten o se configuren en el equipo.  

Adicional a la grabación, los NVR permiten: 

- Configuración de las cámaras IP conectadas al sistema 

- Visualizar el video en vivo y grabado usando monitores de video conectados 
físicamente al NVR o desde equipos PC y equipos móviles conectados a la red LAN o 
WAN que por medio de la interfaz de software que generalmente está incluida con el 

equipo, se accede a ella por un aplicativo software y/o mediante una sesión WEB 
usando la dirección IP del NVR. 

- Conexiones de entrada y salida para activación de alertas o alarmas y configuración 
de elementos de entrada para tareas específicas. 

Las cámaras y NVR requerido deben cumplir las siguientes características:  

1 

NVR de 16 CANALES H.265 DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP AB 

ENTRADA 128MBPS 2 SATA 1 HDMI 16 POE MAX. 130W. Incluido DISCO 

DURO WD 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA 5640 RPM 6GB/S, 

2 
DIEZ (10) CAMARAS IP DOMO SEMIMETALICO 1/3" CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM FOV 

101° WDR 120DB IR 30M H.265+ POE 

Los equipos descritos además deben ser instalados configurados y probados. Además, 
contar con la garantía, manuales y capacitación descrita en el numeral 2 del presente 

estudio.  
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Así las cosas, se requiere la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de 
equipos de Networking para mantener los servicios de información actualizados en la 
entidad. 

Esta necesidad está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO A CELEBRAR 

 
Acorde con la necesidad planteada, la naturaleza del objeto y las obligaciones a pactarse, 
el contrato resultante de este proceso corresponde a un contrato complejo de compraventa 

con servicios. 
 

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El objeto de la presente contratación se encuentra clasificado en los siguientes Códigos 

UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas:  
 

Clasificación 
Segmento Familia Clase Producto 

UNSPSC 

39121011 

39- Componentes 
accesorios y 

suministros de 
sistemas eléctricos e 

iluminación  

12- Equipos 
suministros y 
componente 

eléctricos  

10-Equpamento para 
distribución y 
conversión de 
alimentación 

11-Fuentes 
ininterrumpidas 
de potencia  

43223100 

43- Difusión de 

tecnologías de la 
información y 

comunicaciones  

22-Equipos o 

plataformas y 
accesorios de 

redes 
multimedia de 
voy y datos  

31- Componentes y 

equipo de 
infraestructura de 
redes móviles y 

digítales  

00 

46171600 

46-Equipos y 
suministros de 
defensa, orden 

público, protección, 

vigilancia y 
seguridad  

17- seguridad 
vigilancia y 
detección  

16- Equipo de 
vigilancia y detección 

00 

     
 

4. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.4 del Manual de Contratación adoptado por 
la UPIT, para obtener el presupuesto oficial de esta contratación, estructuró un estudio del 
mercado, realizando una invitación a cotizar a diferentes empresas del sector, mediante 

correo electrónico de fecha 3 de agosto de 2024, así:  
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Empresa  NIT CORREO  

CITCOM 

ENTERPRISE SAS. 

900206102 gerencia@citcomm.net 

CONSEMAD SAS. 900195190 info@consemad.com 

BIRDUN SAS 901161285 administrativa@birdun.com.co 

SYR SOLUCIONES IT SAS 901353199 gerencia@srsolucionesit.com 

CITIZEN LIFE SAS 901258624 info@citizen-life.com 

EYC INGENIEROS  900024202 ejecutivocomercial@eycingenieros.com 

 

En la solicitud se requirió a los cotizantes presentar la información sobre el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas requeridas, actividades a desarrollar, forma de pago y valor 
unitario de cada uno de los productos y servicios requeridos por la Entidad.  

  

Descripción Necesidades Tecnológicas Cantidad Notas 

UPS 20 KVA Online con Tarjeta de 
monitoreo IntelliSlot con protocolos SNMP, 
Modbus y/o BACNET IP/485 CARD, Banco 

de baterías INTERNO para UPS EXs de 20 

kVA a 208 V, con capacidad para (15) mins 
de autonomía a 20 kW de carga. incluye: 
112 Baterías de 12Vdc-9AH 

1 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 
Brindar garantía de tres (3) años de las UPS y 
Baterías. 

Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 

al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos 
Gestionable - Gigabit Ethernet - 
10/100/1000Base-T, 100/1000Base-X - 2 
Capa compatible - Modular - 4 

Ranuras SFP - 17.70W Power Consumption 
- Par trenzado, Fibra Óptica - 
Montable en Gabinete o Rack 

3 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 

probados. 
Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación. 

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos 
Gestionable - Ethernet de 10 

gigabits, Gigabit Ethernet - 10GBase-T, 
10GBase-X, 10/100/1000Base-T - 2 
Capa compatible - Modular - 100W Power 
Consumption - 600W Rendimiento 

PoE - Fibra Óptica, Par trenzado - PoE Ports 
- Montable en Gabinete o Rack. 

1 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 

Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 

marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

mailto:gerencia@citcomm.net
mailto:info@consemad.com
mailto:administrativa@birdun.com.co
mailto:gerencia@srsolucionesit.com
mailto:info@citizen-life.com
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Access Point - Punto de acceso inalámbrico 
Instant On AP11 - IEEE 802.11ac - 
1.14Gbit/s - 2.40GHz, 5GHz - Tecnología 
MIMO - 1 x Red (RJ-45) - Gigabit 
Ethernet - Montable en techo, Montaje en 

pared - 1 Paquete(s) 

10 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 
Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 

marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

NVR de 16 CANALES H.265 
DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP 

AB 
ENTRADA 128MBPS 2 SATA 1 HDMI 16 POE 
MAX. 130W. Incluido DISCO 
DURO WD 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA 
5640 RPM 6GB/S, 

1 

El sistema NVR y las cámaras deben tener software 
de gestión. 
Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 

Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

DIEZ (10) CAMARAS IP DOMO 
SEMIMETALICO 1/3" CMOS 4MP@20FPS 
LENTE 2,8MM FOV 101° WDR 120DB IR 
30M H.265+ POE 

10 

Servicio de Instalación configuración y 
Puesta en Marcha de todos los equipos 
cotizados, garantizando su optima y 
adecuada operación ajustadas a la 

operación requerida por la UPIT en la 
nueva Sede a todo Costo. 
 

NOTA:  Los profesionales que realizarán el 
servicio de instalación y configuración de 
cada uno de los equipos a adquirir deben 
contar con experiencia especifica 
certificada en esta actividad.  

1 

Se debe generar la documentación y los informes 
finales de instalación, planos, operación y 
recomendaciones de uso de todos los equipos. 

Se debe suministrar a la UPIT inducción y manejo de 
los equipos. 
Se debe suministrar a la UPIT los canales de 

contacto para reportar y atender fallas, garantía, 
soporte y mantenimiento de los equipos instalados 
Todo el software requerido para el funcionamiento 
de los equipos debe ser licenciado. 

   

 
Ahora bien, las anteriores empresas las siguientes presentaron cotización de la totalidad 
de los ítems solicitados:  

 

SERVICIO CAN BIRDUM 
COSEMAD 

SAS 

CITICOM 
ENTERPRICE 

SAS 
EYC CITIZEN 

SYR 
SOLUCIONES 

IT 

UPS 20 KVA Online con Tarjeta de 
monitoreo IntelliSlot con protocolos 
SNMP, Modbus y/o BACNET IP/485 
CARD, Banco de baterías INTERNO para 
UPS EXs de 20 kVA a 208 V, con 
capacidad para (15) mins de autonomía a 
20 kW de carga. incluye: 112 Baterías de 
12Vdc-9AH 

1 266.471.854  44.625.000,   47.577.008  44.030.000  
 

51.499.630 
 46.945.500  
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Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos 
Gestionable - Gigabit Ethernet -
10/100/1000Base-T, 100/1000Base-X - 2 
Capa compatible - Modular - 4 Ranuras 
SFP - 17.70W Power Consumption - Par 
trenzado, Fibra Óptica -Montable en 
Gabinete o Rack 

3 64.127.781 37.885.350   12.040.813  5.587.701  11.324.040   10.924.200  

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos 
Gestionable - Ethernet de 10 gigabits, 
Gigabit Ethernet - 10GBase-T, 10GBase-
X, 10/100/1000Base-T - 2 Capa 
compatible - Modular - 100W Power 
Consumption - 600W Rendimiento PoE - 
Fibra Óptica, Par trenzado - PoE Ports - 
Montable en Gabinete o Rack. 

1 26.444.446  28.572.750  7.971.206    8.257.570   7.069.790  7.021.000  

Access Point - Punto de acceso 
inalámbrico Instant On AP11 - IEEE 
802.11ac - 
1.14Gbit/s - 2.40GHz, 5GHz - Tecnología 
MIMO - 1 x Red (RJ-45) - Gigabit 
Ethernet - Montable en techo, Montaje en 
pared - 1 Paquete(s) 

10 52.448.179  4.444.650   9.704.450   6.168.156  8.431.150   8.330.000  

NVR de 16 CANALES H.265 
DECODIFICACION 2CH@4K U 
8CH@2MP AB 
ENTRADA 128MBPS 2 SATA 1 HDMI 16 
POE MAX. 130W. Incluido DISCO 
DURO WD 6TB CACHE 256MB 3.5" 
SATA 5640 RPM 6GB/S, 

1 8.814.817 1.753.645   7.259.000  13.863.647  4.347.070  4.308.990  

CAMARAS IP DOMO SEMIMETALICO 
1/3" CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM 
FOV 101° WDR 120DB IR 30M H.265+ 
POE 

10 51.346.322  4.123.248   5.057.500  10.591.000   4.331.600  4.284.000  

Servicio de Instalación configuración y 
Puesta en Marcha de todos los equipos 
cotizados, garantizando su optima y 
adecuada operación ajustadas a la 
operación requerida por la UPIT en la 
nueva Sede a todo Costo 

1  62.585.188  5.355.000   21.963.857  11.493.020  12.143.959   11.900.000  

TOTAL   532.238.589  126.759.643  111.573.835  99.991.096  99.147.239  93.713.690  

 
Dicho lo anterior, se realizó análisis de los precios presentados para poder identificar el 
valor más favorable para la entidad, atendiendo a que se está frente a una contratación 

directa.   

 
Aunado a lo anterior y en consideración a que, si bien se trata de la adquisición de benes 
de características técnicas uniformes, se está requiriendo el servicio de instalación y 
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configuración de estos equipos, en este sentido se consideró necesario verificar que el 
posible proveedor cuente con experiencia en la instalación y configuración de estos equipos 
y con personal idóneo para la realización de esta actividad. 

 
Así las cosas, se solicitó a los proveedores que cotizaron, certificaran la experiencia en 

contrataciones similares y la idoneidad del personal dispuesto para la instalación. 
 
Finalmente, para la UPIT, es muy importante contar con la pronta disponibilidad de estos 

equipos en tanto, se debe cumplir con el cronograma de traslado de la entidad que está 
sujeto a fechas ciertas.  En este sentido se solicitó a los cotizantes que indicaran en cuanto 

tiempo se podía contar con estos equipos.  
 
Solo tres (3) proveedores atendieron este requerimiento:  

 
- CONSEMAD SAS.  

- CITCOMM 
- SYR SAS 

 
Proveedor Valor  Fichas 

técnicas 
Experiencia 
proveedor 

Idoneidad 
personal 

Disponibilidad de 
los equipos 

CONSEMAD 

SAS 

$126.759.643 Completas Certifica 

experiencia  

Presenta personal 

idóneo  

30 días calendario 

CITCOMM SAS 
 

$96.001.573 Completas Certifica 
experiencia  

Presenta personal 
idóneo 

35 días calendario 

SYR SAS 

 

$93.713.690 Incompletas 

(No presentó 
UPS) 

Certifica 

experiencia  

Presenta personal 

idóneo 

30 días calendario 

 
En general los tres proponentes presentaron los documentos con los cuales se pudo 

constatar que cuentan con la experiencia para la instalación, configuración y soporte de los 
equipos a adquirir en este proceso de contratación. La información del personal allegado 

en su propuesta tiene la formación y la experiencia práctica en este tipo de tecnologías. 
 
En general las fichas técnicas presentadas, cumplen con los requisitos mínimos solicitados 

de tal manera que su adquisición e implementación se garantizarían con un correcto trabajo 
del personal asignado por los proponentes dentro del proceso. Se excluye de esta 

afirmación la NO PRESENTACIÓN de la ficha técnica de la UPS del proponente SYS SAS, lo 
cual no permite validar el cumplimiento de los requisitos solicitados para este componente 
vital para la continuidad de las operaciones tecnológicas de la UPIT ante fallos de la energía 

regular de la sede. 
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En este orden de ideas y en virtud de las necesidades de implementación de la 
infraestructura de la nueva sede, técnicamente se debe tomar en cuenta que más que el 
valor de las ofertas, es un factor determinante que además de proveer los equipos, estos 

deben pasar por un proceso de Integración con las infraestructuras, aplicaciones y 
proyectos que ya se encuentran en operación o están en etapa de ejecución. En la 

actualidad la UPIT ha terminado con éxito el proceso de implementación de su proyecto 
WAF (Web Application Firewall) y se encuentra en la última fase de la transición del 
protocolo IPV4 a IPV6 apoyado en dos contratos y proveedores diferentes. 

 
El servicio de conexión a Internet y el soporte a la infraestructura del firewall de los dos 

canales con los que cuenta la Entidad, están a cargo del proveedor CITCOMM mediante el 
contrato 031-2024. Es este otro punto de integración que deberá estar coordinado para la 
configuración del direccionamiento de la red y el traslado a la nueva sede. La tarea del 

traslado físico y lógico de los equipos que soportan la red de internet actual también ha 
sido asignada a CITCOMM en el marco del contrato citado.  

 
Ahora bien, en términos de precios, la propuesta de CONSEMAD supera considerablemente 
a los demás proponentes y a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la UPIT. Ahora 

bien, teniendo en cuenta que la diferencia de los valores presentados por CITCOMM SAS y 
RYS SAS, no supera los 2,3 millones de pesos, es necesario analizar los riesgos 

administrativos, logísticos y tecnológicos de la contratación frente a la diferencia monetaria.  
 
Mitigar el riesgo de integración y continuidad de la plataforma tecnológica es un factor 

determinante, toda vez que, al ser el proveedor encargado de trasladar y mantener la 
configuración de los equipos activos de red (operando de manera orquestada con Azure, 

WAF e IPV6, y los proveedores) se convierte en una prioridad en materia de coordinación 
de actividades y responsabilidad por el cumplimiento integral en el traslado, instalación y 
configuración de la plataforma tecnológica de la entidad.  

 
En conclusión, la oferta más favorable administrativa, logística y técnicamente para la 

entidad es la presentada por CITCOMM SAS, toda vez que los equipos ofrecidos cumplen 
con lo requerido por la entidad, sus precios ofertados están de acuerdo con el mercado, 
cuenta con experiencia en la ejecución del objeto a contratar y dispone de personal idóneo 

para la instalación y configuración de los equipos. Con este proveedor se reducen al mínimo 
los riesgos de integración de los proyectos de WAF y de Transición al protocolo IPV6 y 

previenen a la Entidad de daños colaterales a sistemas y aplicaciones que ya se encuentran 
en producción. 

 

5. OBJETO DEL CONTRATO 
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OBJETO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos de 
Networking para mantener los servicios de información actualizados de la Unidad de 
Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT. 

6. CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 

  

La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT requiere los equipos y 
servicios descritos a continuación:      
  

Descripción Necesidades Tecnológicas Cantidad Notas 

UPS 20 KVA Online con Tarjeta de 

monitoreo IntelliSlot con protocolos SNMP, 
Modbus y/o BACNET IP/485 CARD, Banco 
de baterías INTERNO para UPS EXs de 20 
kVA a 208 V, con capacidad para (15) mins 
de autonomía a 20 kW de carga. incluye: 
112 Baterías de 12Vdc-9AH 

1 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 

Brindar garantía de tres (3) años de las UPS y 
Baterías. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos 

Gestionable - Gigabit Ethernet - 
10/100/1000Base-T, 100/1000Base-X - 2 
Capa compatible - Modular - 4 
Ranuras SFP - 17.70W Power Consumption 
- Par trenzado, Fibra Óptica - 
Montable en Gabinete o Rack 

3 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 

Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 

Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

Switch Ethernet Instant On de 48 Puertos 
Gestionable - Ethernet de 10 
gigabits, Gigabit Ethernet - 10GBase-T, 

10GBase-X, 10/100/1000Base-T - 2 
Capa compatible - Modular - 100W Power 
Consumption - 600W Rendimiento 
PoE - Fibra Óptica, Par trenzado - PoE Ports 
- Montable en Gabinete o Rack. 

1 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 
Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 

Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

Access Point - Punto de acceso inalámbrico 
Instant On AP11 - IEEE 802.11ac - 
1.14Gbit/s - 2.40GHz, 5GHz - Tecnología 
MIMO - 1 x Red (RJ-45) - Gigabit 
Ethernet - Montable en techo, Montaje en 
pared - 1 Paquete(s) 

10 

Los equipos deben ser instalados, configurados y 

probados. 
Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 
al año. 
Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 

instalación 
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NVR de 16 CANALES H.265 
DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP 
AB 
ENTRADA 128MBPS 2 SATA 1 HDMI 16 POE 

MAX. 130W. Incluido DISCO 
DURO WD 6TB CACHE 256MB 3.5" SATA 
5640 RPM 6GB/S, 

1 

El sistema NVR y las cámaras deben tener software 
de gestión. 
Los equipos deben ser instalados, configurados y 
probados. 
Brindar garantía de tres (3) años de estos equipos. 
Incluir mantenimiento preventivo al menos 2 veces 

al año. 

Los cables de red y elementos de sujeción y 
marquillado deben ser provistos con el servicio de 
instalación 

DIEZ (10) CAMARAS IP DOMO 

SEMIMETALICO 1/3" CMOS 4MP@20FPS 
LENTE 2,8MM FOV 101° WDR 120DB IR 
30M H.265+ POE 

10 

Servicio de Instalación configuración y 
Puesta en Marcha de todos los equipos 
cotizados, garantizando su optima y 

adecuada operación ajustadas a la 
operación requerida por la UPIT en la 
nueva Sede a todo Costo 
 
NOTA:  Los profesionales que realizarán el 
servicio de instalación y configuración de 

cada uno de los equipos a adquirir deben 
contar con experiencia especifica 
certificada en esta actividad.  

1 

Se debe generar la documentación y los informes 
finales de instalación, planos, operación y 

recomendaciones de uso de todos los equipos. 
Se debe suministrar a la UPIT inducción y manejo de 
los equipos. 
Se debe suministrar a la UPIT los canales de 
contacto para reportar y atender fallas, garantía, 
soporte y mantenimiento de los equipos instalados 

Todo el software requerido para el funcionamiento 
de los equipos debe ser licenciado. 

 

 NOTA: Los equipos deben ser originales y nuevos, no remanufacturados.  
  
 En el evento de requerirse un bien no contemplado en el listado anterior, el contratista 

deberá presentar cotización y el supervisor del contrato realizará un estudio del mercado 
con el fin de verificar que el valor ofertado por el contratista se encuentra acorde con los 

precios del sector.    
 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con el Capítulo III Modalidades de Contratación del Manual de Contratación 

de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT, la modalidad de 
selección pertinente para contratar “Adquisición, instalación, configuración y puesta en 
marcha de equipos de Networking para mantener los servicios de información actualizados 

de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT” corresponde a: 

Modalidad  

1. Convocatoria Abierta  

2. Convocatoria Cerrada  

3. Bolsa de Productos  

4. Contrataciones a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
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4.1. Acuerdo Marco de Precios  

4.2. Grandes Superficies  

4.3. Otros instrumentos de agregación de demanda  

5. Contratación directa 

5.1. Negocios jurídicos cuya cuantía sea hasta 100 
SMMLV 

X 

5.2. Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la 
gestión, o altamente calificados 

 

5.3. Proveedor y/o Distribuidor Exclusivo o autorizado  

5.4. Contratos para la realización de actividades 

científicas o tecnológicas 
 

5.5. Actividades complementarias, subsiguientes o que 

garanticen la prestación continua e ininterrumpida 
de las funciones a cargo de la UPIT 

 

5.6. Adquisición o arrendamiento de inmuebles, o 
comodatos de bienes muebles o inmuebles 

 

5.7. Convenios  

5.8. Contratos Interadministrativos  

5.9. Por imposibilidad de selección en desarrollo de un 
proceso de Convocatoria Cerrada 

 

5.10. Contratación por necesidad excepcional o 
necesidad inminente 

 

Al atender lo establecido en el artículo 3.6.1. del Manual de Contratación de la Unidad de 
Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT, que señala que: “Cuando la 
contratación, cualquiera sea su objeto, sea de hasta 100 SMMLV, la UPIT contratará de 

manera directa a la persona natural o jurídica que este en capacidad de atender la 
necesidad de la Entidad y cumpla con los requisitos de los Estudios de Conveniencia y 

Oportunidad”. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el que el valor de objeto del contrato no 
supera el tope establecido en el mencionado artículo, es viable adelantar proceso bajo la 

modalidad de contratación directa.  
  
Por último, se deja constancia que no existen Acuerdos Marco de Precios vigentes mediante 

los cuales se puedan adquirir los bienes y servicios relacionados en este estudio de 
conveniencia y oportunidad. 

 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

8.1.1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 

8.1.2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar 
los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 
2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 y las demás normas que las 
adicionen, complementen o modifiquen. 

8.1.3. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y 
bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 

subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL/LA CONTRATISTA y la Unidad de 
Planeación de Infraestructura de Transporte.  

8.1.4. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término establecido. 

8.1.5. Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en 
los términos de Ley, en caso de que cambien las circunstancias bajo las cuales se 

celebró el contrato tales como el régimen tributario, la modificación de los códigos 
de las actividades inscritas en el RUT, entre otras, se deberá dar aviso al supervisor 
del contrato. 

8.1.6. Presentar el certificado de modificación de la garantía en el evento de que se 
adicione el valor, o se prorrogue o suspenda el plazo de ejecución del presente 

contrato y mantener la garantía en plena vigencia y validez de acuerdo con los 
términos del contrato. 

8.1.7. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con 

ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
8.1.8. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para 

revisar el estado del contrato. 
8.1.9. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o 

anomalía que afecte la ejecución del contrato. 

8.1.10. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor 
del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.  

8.1.11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o 
a terceros. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que causen a la UPIT por 

el incumplimiento del contrato.  
8.1.12. Pagar a la UPIT todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por 

razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por 
causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 

8.1.13. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que ni la sociedad ni su 
representante legal están incursos en causal de inhabilidad o de incompatibilidad.  

8.1.14. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato (si hay lugar a ello) 

y las modificaciones si las hubiere. 
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8.1.15. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor 
del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la 
naturaleza del contrato. 

8.1.16. Realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 

conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 
2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo 
de 2020 o aquellas disposiciones que la modifiquen, complementen o deroguen, 

con sus soportes respectivos para el pago. 
8.1.17. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma 

SECOP II que emita Colombia Compra Eficiente. 
8.1.18. Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos todas las 

facturas correspondientes incluidos los documentos soporte. 

 
8.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
En desarrollo del objeto contractual el contratista se compromete a cumplir, además de las 
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones 

legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes, atendiendo al lote adjudicado: 
 

8.2.1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones técnicas, 
económicas y demás condiciones señaladas en los Estudios de Conveniencia y 
Oportunidad en concordancia con la propuesta presentada por el contratista. 

8.2.2. Entregar los bienes objeto de compra cumpliendo con lo descrito en el numeral 6. 
CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR, dentro de 

los plazos y lugar pactados en el contrato. Los equipos deben ser originales y 
nuevos, no remanufacturados. 

 

8.2.3. Instalar, configurar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos. 
 

8.2.4. Entregar los manuales de los equipos adquiridos, informe detallado de la 
configuración y parametrización final, realizar las recomendaciones de 
mantenimiento y operación de los equipos. 

 
8.2.5. Proporcionar el personal necesario de dirección, especializado y de ayuda, para la 

ejecución del contrato. El contratista deberá cumplir todas las normas de Seguridad 
Industrial y de Salud Ocupacional para la instalación de los elementos objeto del 

contrato. 
 

8.2.6. Realizar una inducción a la UPIT sobre la configuración, operación y mantenimiento 

de los equipos. 
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8.2.7. Contar con la totalidad del material, herramienta y equipo que sea necesario para 

la instalación de los equipos y la ejecución del contrato en las instalaciones de la 

UPIT. 
 

8.2.8. Garantizar que los elementos suministrados cumplan con las especificaciones 
técnicas requeridas por la UPIT. Cuando se encuentren defectos como rayaduras, 
roturas, suciedad, o se entreguen especificaciones diferentes o inferiores a las 

requeridas o cuando no reúnan las características o requisitos de calidad exigidos, 
el contratista deberá responder por los mismos, reemplazándolas a más tardar 

dentro de los siguientes dos (2) días hábiles a la solicitud realizada por parte del 
supervisor del contrato, sin costo adicional alguno. 

 

8.2.9. Contar con la disponibilidad y la logística necesaria para cumplir el objeto 
contractual, de forma que se atiendan las solicitudes realizadas por el supervisor. 

 
8.2.10. Ejecutar el contrato en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan 

a demoras injustificadas.  

 
8.2.11. Presentar los informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato, 

dentro del plazo acordado. 
 

8.2.12. Cumplir con las demás obligaciones encargadas por el supervisor del contrato 

relacionadas con el desarrollo del objeto contractual. 
 

1.1. OBLIGACIONES DE LA UPIT 
 

1.1.1. Aprobar las garantías exigidas en el contrato cuando éstas cumplan las 

condiciones establecidas en el mismo. 
1.1.2. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 

1.1.3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales. 

1.1.4. Pagar al contratista el precio, en la forma y oportunidad previstas en el 

contrato, verificando que la calidad de los servicios ejecutados se ajuste a los 
requisitos mínimos previstos en el contrato y en las normas técnicas 

obligatorias. 
1.1.5. Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y control del proceso 

objeto de este contrato a través del supervisor designado. 
1.1.6. Brindar al Contratista la información necesaria para ejecutar el objeto 

contractual. 
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1.1.7. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, de normas 
complementarias, de la Invitación a Ofertar y de las propias de este tipo de 
contratos. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución para el contrato resultante será de dos (2) meses, a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá, D.C. en la sede principal de la Unidad de 
Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT, el cual se encuentra ubicado en el 

Complejo Empresarial Sarmiento Angulo, Av Calle 26 No 57-83.  
 

4. VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
El presupuesto oficial de la presente contratación es hasta la suma de  NOVENTA Y SEIS 

MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($96.001.573) 
INCLUIDO IVA y todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravámenes, 
contribuciones y erogaciones que se causen con ocasión de la celebración del mismo, los 

cuales serán de cargo y exclusiva responsabilidad del contratista.  
 

El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 16224 de fecha 14 de agosto de 2024 por valor de CIEN MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($100.000.000). 

 

5. FORMA DE PAGO 

 
La UPIT cancelará el valor del contrato resultante mediante un (01) solo pago por el 100% 
del valor, previo al recibido a satisfacción por parte del supervisor. 

 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta 

presentación de la factura, por lo que, de no cumplir con los requisitos exigidos, será 
devuelta al contratista sin tramitar y no correrá términos para su pago.  
  

Para el pago se requiere:  
  

a) La factura o su documento equivalente (cuando aplique) deberá cumplir con los 
requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, 
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adicionen o aclaren. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deber 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, 
con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por 

la DIAN.   
 

b) Constancia de cumplimiento en donde el contratista acredite que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de los últimos 

seis (6) meses, (si aplica), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
o aquella que la modifique, adicione o complemente.  

 

c) Certificación de cumplimiento a entera satisfacción respecto del objeto y obligaciones 
expedida por el o los supervisores(es) del contrato.  

  
Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán 
cubiertos por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se 

cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente.  
  

La Entidad solamente reconocerá y pagará al contratista, los valores que resulten de la 
entrega o prestación de los servicios recibidos a satisfacción por la Entidad. Si las facturas 
no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que las respalden, los 

términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la 
factura o documento equivalente, o desde aquella en que se haya aportado el último de los 

documentos.  
  

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad exclusiva del 

CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza.  

  
El pago al que se obliga la UPIT en virtud del contrato que se suscriba, estará supeditado 
a la apropiación, al registro presupuestal correspondiente y a la disponibilidad de PAC por 

parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.  
 

6. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el literal j del numeral 2.5 Estudio de Conveniencia y 

Oportunidad del Capítulo II del Manual de Contratación de la UPIT adoptado mediante la 
Resolución No. 125 de 2024, una vez analizada la naturaleza del negocio jurídico a celebrar, 
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su objeto, obligaciones, valor, forma de pago y los riesgos asociados al proceso de 
contratación, la Entidad considera necesaria la exigencia de las siguientes garantías: 
 

13.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 

De conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 23 del Manual de Contratación 
de la Unidad, se tiene que: 
 

“…Las pólizas de seguro se deberán expedir a nombre de LA UPIT, bajo la figura de 
garantías a favor de entidades estatales con régimen privado de contratación, en todo caso, 

en las condiciones generales y específicas del contrato de seguros debe estar claro que el 
procedimiento para anunciar el siniestro es el ajustado a régimen contractual privado.” 
 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la UNIDAD DE PLANEACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - UPIT – identificada con NIT 901.525.615-1, 

una garantía única a favor de Entidades Estatales con Régimen Privado de 
Contratación que cubra los siguientes riesgos: 
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 

Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y mínimo un (1) año 
más. 

Calidad del Servicio 
Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes y equipos. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y mínimo un (1) año 

más. 

  

Nota 1: El Proveedor debe constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la aprobación del contrato en SECOP II. 

 
Nota 2: En caso de que el contrato sea modificado, el proveedor deberá ampliar la 
garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, la garantía de cumplimiento debe 

estar vigente hasta la liquidación. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
El análisis y la matriz de riesgos asociados al contrato que se celebre como resultado del 

presente proceso de selección, así como la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo 
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entre las partes contratantes, se encuentran descritos en el anexo “Matriz de Riesgos” 
que forma parte integral del presente documento. 
 

Se anexa la matriz de riesgo. 
 

8. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
No aplica al ser una contratación directa. 

 

9. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo Interno de trabajo de 
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) o quien designe el 

Ordenador del Gasto. 
 
El supervisor vigilará el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con lo señalado 

en el Manual de Contratación de la UPIT y el Manual de Supervisión e Interventoría, y en 
especial lo siguiente: 

 
• Atender el desarrollo de la ejecución del contrato, impartiendo por escrito las 

instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias requeridas para 

el cumplimiento y eficaz ejecución del contrato y para la liquidación del mismo. 
• Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las circunstancias que afecten el 

normal desarrollo del contrato, suspensiones o modificaciones (prórrogas o adiciones, 
entre otras), las que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento del 

CONTRATISTA o de la UPIT. 
• Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato. 
• Verificar que EL CONTRATISTA, efectúe el pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social en los términos legales. 
 

Nota: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance 
del objeto contractual establecido por la ENTIDAD y aceptado por el contratista, ni de eximir, 
a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

 
El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable por mantener informada a la 
entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 

contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
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10. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado por Colombia Compra Eficiente, 

los acuerdos comerciales no aplican en el caso de la contratación directa.  
 

11. OTROS 

 
NO APLICA 

 

12. APROBACIONES 

Nombre Cargo Firma 

Bismark Benjamín 

Buenaños Mosquera 

Coordinador GIT de de 

Gestión de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones (TICS) 

 
 

 
Proyección jurídica: Bedsy Marichal Niño- Abogada Contratista Secretaría General 

Proyección técnica:  

 
  


