INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA
50RS01

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO, identificada con cédula de ciudadania Nro.
30.284.862 de Manizales.

VALOR MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO

SESENTA'Y SIETE PESOS (§ 1.037.921.167), incluido IVA.

PLAZO: TRES (03) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATONo. 3821  DE 2024. Entre los suscritos CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUNOZ, identificado
con cédula de ciudadania numero 10.271.517 de Manizales, obrando en nombre y representacion de la
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), Establecimiento
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 1292 de 2021, facultado
la Resolucion de Nombramiento Nro. 4118 del 06 de septiembre de 2024 y el Acta de Posesion Numero 000336
del 13 de septiembre de 2024; asi como el Decreto No. 1292 de 2021, y las Resoluciones 3157 de 2021, Articulo
5 de la Resolucion No. 3309 del 29 de Octubre de 2021, Resolucion No. 3429 del 05 de Noviembre de 2021,
Resolucion No. 3684 del 24 de Noviembre de 2021, Resolucion No. 4187 del 20 de diciembre de 2021; 4609,
4840 de 2023 28 y 2922 de 2024, quien para los efectos de este documento se llamara el INSTITUTO, por una
parte, y por la otra GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO, identificada con cédula de ciudadania Nro. 30.284.862
de Manizales, manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, quien para efectos del presente contrato se llamara LA CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuacion, el cual fue adjudicado mediante
Resolucidn Nro. 124 del doce (12) de septiembre de 2024, previa seleccién Abreviada de Menor Cuantia No.
SA-MC-DT-RIS- 001-2024, contrato que se regira por el Decreto 1082 de 2015, las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, sus normas reglamentarias y las siguientes clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el Contrato con maytscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidn contenida en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO. LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO por el sistema de
precios unitarios sin ajustes, el siguiente objeto: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
APIA - LA VIRGINIA 50RS01”, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la Seleccion Abreviada SA-MC-
DT-RIS-001-2024, la propuesta presentada por ella y aceptada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones
estipuladas en el presente contrato, de acuerdo con las especificaciones suministradas.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO. LA CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de
conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
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Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato. LA CONTRATISTA se obliga para con EL
INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales,
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econémica, conforme lo sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA 4. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. LA CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de
forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 5. SUCURSAL EN COLOMBIA. En los términos de los Articulos 471 y 474 del Cédigo de
Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcidn del presente Contrato,
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcidn y ejecucion del Contrato adjudicado. La
sucursal se debera establecer de acuerdo con los parametros establecidos en la Ley Comercial.

CLAUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO. El precio de este contrato sera la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta
del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta.
Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta condicién se estima el
precio del presente contrato en la suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
CIENTO SESENTA'Y SIETE PESOS ($ 1.037.921.167), IVA INCLUIDO, equivalente a 798.4 salarios minimos
legales mensuales vigentes para el afio de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: LA CONTRATISTA presenté en su propuesta un AlU del treinta por ciento (30%)
discriminado asi: Administracion del veintidés por ciento (22%), Imprevistos del tres por ciento (3%) y Utilidad
del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. El presente contrato esta sujeto a la contribucion
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por
la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la Seleccion Abreviada.

PARAGRAFO CUARTO: LA CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si
la suma es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL. El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente
contrato la suma de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO
SESENTAY SIETE PESOS ($ 1.037.921.167), MONEDA CORRIENTE, discriminada asi: a) Costo basico
de las obras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA' Y UN PESOS ($ 999.762.581) MONEDA CORRIENTE, b) Valor basico de obras
complementarias (incluidas las del PAGA): NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 9.251.968) MONEDA CORRIENTE, c) Impuesto al valor
agregado IVA de las obras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
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SESENTA'Y OCHO PESOS ($ 7.373.568) MONEDA CORRIENTE, d) Valor basico de la revision, actualizacion
yl/o modificacion y/o ajustes a los estudios y disefios: DIECIOCHO MILLONES NOVENTAY CINCO MIL PESOS
($ 18.095.000) MONEDA CORRIENTE, €) Impuesto al valor agregado IVA de la revision, actualizacion y/o
modificacion y/o ajustes a los estudios y disefios: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL CINCUENTA PESOS ($ 3.438.050) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal Nro. 83124 del 02/05/2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del cual se reservara la suma de MIL TREINTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($ 1.037.921.167),
asi: a) Del recurso C-2401-0600-88-51102D-2401008-02, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($
830.336.933,6) MCTE. b) Del recurso C-2401-0600-88-51102D-2401023-02, la suma de DOSCIENTOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
CUATRO CENTAVOS ($ 207.584.233,6) MCTE.

CLAUSULA 8. PLAZO DEL CONTRATO. El plazo para la ejecucion del presente contratossade TRES (03)
MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucidn
del mismo y demas requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado sera cumplido con sujecion
alo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA9. FORMA DE PAGO. El INSTITUTO pagara a LA CONTRATISTA el valor de este contrato
mediante la presentaciéon de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por LA CONTRATISTA vy el
Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del
pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado
laboralmente con LA CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacién de cada
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva
del Interventor y de LA CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de recibo parcial
de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los
participantes. El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al cumplimiento de todos
los requisitos para la facturacion. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, LA
CONTRATISTA present6 certificacion del diecisiete (17) de septiembre de 2024, expedida por el Banco Itau
con la siguiente informacion bancaria: Cuenta de Ahorros No. 117798391, en la cual el Grupo de Tesoreria de
la Subdireccion Financiera abonaré los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. Las actas de recibo
parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al
mes de ejecucion de las obras. Asi mismo, LA CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente
del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagara dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién de estas, o a la fecha en que LA
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la Ultima cuenta debera
anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial
0 extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los
pagos, EL INSTITUTO reconocera a LA CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil
vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo
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caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a
que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que LA CONTRATISTA esté obligada a facturar electrénicamente,
éste debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto No.
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo
del 2020 y demas normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situacion que debera ser controlada
por el ordenador del pago y/o el funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 718 del 2022, si LA
CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se
aplicara una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada
resolucion.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago a LA CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
Asi mismo, el INSTITUTO no reconocera a LA CONTRATISTA intereses cuando el trdmite de pago se vea
impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos de
la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. Las cantidades de obra por ejecutar son las que se
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio
del proyecto; por lo tanto, se podrdn aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la obra; tales
variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. LA CONTRATISTA esta obligada a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias
imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si durante la ejecucién del proyecto fuere
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario 1 de la propuesta, LA CONTRATISTA
estard en la obligacién de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la
respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regirén las cantidades de obra realmente ejecutadas,
pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de
las mismas y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podré ordenar por
escrito obras adicionales y LA CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagaran a los precios establecidos en el Formulario 1 de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. Se entiende por obra complementaria la que no esta
incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios
de este. EL INSTITUTO podré ordenar obras complementarias y LA CONTRATISTA estara obligada a
ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean
necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con LA CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de
precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con LA CONTRATISTA sobre el precio
de la obra complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el
sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe
cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad de LA CONTRATISTA. Por costo directo se entendera
el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos utiles,
aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por LA CONTRATISTA en la propuesta. Los
jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y
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herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta de LA CONTRATISTA y conforme a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones de la Seleccién Abreviada. En el caso de tarifas no establecidas en la
propuesta, éstas se calcularan por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la
Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administracion, LA CONTRATISTA
elaborara planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales,
equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor
y constituiran la base para la presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA 10. ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion
del contrato, el Instituto podré entregar un anticipo de hasta el treinta (30%) por ciento del valor basico del
contrato.

El anticipo se tramitara previa solicitud de LA CONTRATISTA y aceptacidn de las condiciones del INSTITUTO
para su entrega, para lo cual el Ordenador del Pago lo autorizara en el formato establecido para tales efectos,
que se radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La aceptacion o no del
anticipo, debera ser manifestada por el contratista, en forma escrita, previo a la suscripcion del contrato, junto
con los documentos presentados para su elaboracion.

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, LA CONTRATISTA constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato y
cuyo beneficiario sea el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, el cual sera vigilado por el interventor y/o
supervisor. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la
autorizacidn expresa y escrita del interventor y/o supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversion del anticipo
aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con la reglamentacion al respecto, en
particular con el Manual de Interventoria. El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por LA
CONTRATISTA. LA CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion
previa del interventor y/o supervisor y/o el Jefe de la Unidad Ejecutora. Una vez revisado y aprobado el contrato
de fiducia mercantil por parte del interventor y/o supervisor, este remitira copia de este a la Unidad Ejecutora
manifestando de manera expresa su aprobacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO. Los rendimientos financieros
que genere el anticipo entregado por el INSTITUTO a LA CONTRATISTA seran reintegrados mensualmente
por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del
Tesoro Publico cuando se trate de recursos Nacién, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de
2005 y el Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdireccion
Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccién Financiera y a la Unidad Ejecutora
indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado,
el numero, afo del contrato y el nombre de LA CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria y/o
supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el patrimonio
autéonomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad
fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto
disponga el Grupo de Ingresos de la Subdireccion Financiera, informando el nimero y afio del contrato de obra,
el nombre del Contratista y el concepto de la consignacidn especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION DEL ANTICIPO. El anticipo sera amortizado mediante deducciones
de las actas mensuales de obra, situacion que deberéa ser controlada por el interventor y/o supervisor. La cuota
de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relaciéon que exista entre el
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saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, LA CONTRATISTA podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacion que debera ser controlada por el interventor y/o supervisor.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. LA CONTRATISTA presentara al Grupo de
Tesoreria del INSTITUTO una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacidn necesaria sobre
el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo. EI INSTITUTO a través de la
supervisién revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo de conformidad con el Manual de
Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ANTICIPO. Para la
buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas: 1) El contrato de
fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera
para crear patrimonios auténomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo
hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo
depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES
REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién de este aprobado por el
Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autonomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO como se establece en
el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor y/o supervisor. 5) EI cambio de entidad
fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la
Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitir a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y
le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor y/o supervisor. Asi mismo, la
Unidad Ejecutora informaré a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.
7) En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Tesoreria del INSTITUTO el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad
Ejecutora, al Interventor y/o supervisor y a LA CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles
de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autdnomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre de LA CONTRATISTA,
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ltimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA. Ademas de las derivadas de la
esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccién, durante la ejecucion del contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3). Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 4).
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos
sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar
el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la
Entidad. 7). Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
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de presentacion de la oferta. 9). Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista,
el de los integrantes del Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial. 10). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11).
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 12). Durante la ejecucién del contrato debera
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos
de proteccion personal (EPP). 13). LA CONTRATISTA debera cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion
que debera ser verificada por el Interventor y/o el supervisor del contrato al inicio del trabajo y periédicamente,
asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucion
No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). Informar
periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15). LA CONTRATISTA debera vincular
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aun
mas cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate
de las propuestas. No obstante, en el evento en que LA CONTRATISTA no haya ofertado en su propuesta los
factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podré vincular, si asi lo considera a: a). Madres
cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el
Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que
las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas
vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacién liderados por la Agencia para la Reincorporacién
y la Normalidad — ARN, de la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 16). LA
CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para los jovenes entre 18 y 28
afios, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademéas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 17). Destinar a la
ejecucion del contrato, mano de obra no calificada de la region, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de
la mano de obra no calificada de la region, deberan ser mujeres, situacion que debera ser verificada por el
Interventor. 18). LA CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo
con lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido
ylo expida EL INSTITUTO. 19). Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivé el presente contrato
se adelanto a través de la plataforma transaccional SECOP II, LA CONTRATISTA se obliga a adelantar todos
los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacién, a través de
la mencionada plataforma. 20). LA CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la
esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de
este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste. 21) El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.
En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base
para la ejecucidn de la obra contratada por la entidad.

PARAGRAFO: LA CONTRATISTA debera incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 del 2021 y la
Resolucion No. 304 del 2021, para lo cual se tendré en cuenta el formato que haya escogido el adjudicatario, es
decir el Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B — Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Analisis
del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva Resolucién de Adjudicacion del Licitacién Publica situacién
que debera verificar el Interventor y/o supervisor del contrato.
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CLAUSULA12. DERECHOS DE LA CONTRATISTA. Ademas de los derechos que por Ley le corresponden
al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en el presente contrato.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con LA
CONTRATISTA para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su
implementacidn oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por la ejecucion de la
obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA 14. RESPONSABILIDAD. LA CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en el presente contrato y se hace responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucidn del
objeto del presente Contrato por hechos u omisiones de LA CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados
o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros
por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo
con laley.

CLAUSULA 15. INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Pliegos de Condiciones, LA
CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la
Seleccién Abreviada, LA CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con
las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLAUSULA 16. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, LA CONTRATISTA deberéa presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Aseguradof INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas y | del contrato (Plazo | del valor total del
Amparos, , . .
. . la cldusula penal pecuniariaque se | del contrato y seis | contrato
vigencia y valores . .
asequrados le impongan meses mas)
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion | Cien por ciento (100%)
inversion del anticipo del contrato o hasta | de la suma establecida
la amortizacion del | como anticipo.
anticipo
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Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Veinte por ciento (20%)
del valor total del
contrato

personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de
satisfaccion la fecha de
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
de las obras por parte
de la Entidad

Cinco (5) afios | Treinta por ciento
(30%) del valor final de

las obras

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista,
para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.
o Numero y afio del contrato
Informacion o  Objeto del contrato
necesaria dentro | ®  Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: LA CONTRATISTA esta obligada a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte de LA
CONTRATISTA o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y
se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del
Contrato y la fecha de la orden de inicio, LA CONTRATISTA debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la
fecha de inicio de los amparos.
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PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. LA CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO
frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. - El Contratista sera
responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él 'y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. EI Contratista se
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia
de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

CLAUSULA 17. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. LA CONTRATISTA
debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Valor Doscientos (200) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
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Caracteristica Condicion
Terceros afectados y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT
800.215.807-2

Beneficiarios

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Informacidn e Objeto del contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO PRIMERO: En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a 2000 salarios
minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién del INSTITUTO,
dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serén admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO QUINTO: El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 18. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden a LA
CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion
No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan a LA
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer
efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO 1: En el evento en que LA CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de la vinculacion
del personal de acuerdo con el porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de
marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

PARAGRAFO 2: En el evento en que LA CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de mano de obra
no calificada, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del
2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

CLAUSULA 19. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por
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ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui
estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de
los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podréa reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar
el incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal sera el vigente al momento en el
que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el
pago de la clausula penal que se imponga a LACONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: LA CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que
le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de
pena. El cobro de la pena es compatible con la indemnizacion de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA 20. CADUCIDAD. EI INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por
medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara por terminado y ordenaré su liquidacién, cuando LA
CONTRATISTA incurra con ocasién del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por
la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor y/o supervisor har una relacion detallada de
los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la declare, los cuales se consignaran
en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad LA CONTRATISTA se hara acreedora a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencidn necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA21. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL
CONTRATO. Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los Articulos
15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decision unilateral
de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado en el anexo técnico correspondiente a la férmula
matematica de terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA 22. INDEPENDENCIA DE LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA es independiente del
INSTITUTO, vy, en consecuencia, LA CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. LA
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre del
INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo

CLAUSULA 23. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y LA CONTRATISTA.
LA CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre LA
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, LA CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, LA
CONTRATISTA deberé verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
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integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y ala Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA 24. CESION Y SUBCONTRATOS. LA CONTRATISTA no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el Articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia. LA CONTRATISTA solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa del
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara a LA CONTRATISTA de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. EL
INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten sequira a cargo de LACONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir a LA CONTRATISTA la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de
los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 25. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Cuando se configuren situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucién del contrato, se
suscribira el Acta de Suspension de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de
Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA 26. INTERVENTORIA. Sin perjuicio de la funcién de supervision que corresponde a la
Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial correspondiente del INSTITUTO segun lo previsto en el Decreto
No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias —
INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia de
la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las
obligaciones de LA CONTRATISTA. El interventor ejercera, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre
el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir a LA CONTRATISTA la informacién que considere
necesaria, asi como la adopciéon de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion de este.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara, asistira
y asesorard al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econdmico, juridico, socio -
ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacion. Asi mismo,
prestara asesoria relacionada con la ejecucién del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo
requiera sin que implique un costo adicional.

El interventor no permitira que LA CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones
y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla
con lo establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de las
disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte de LA
CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de Interventoria.

El interventor esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas,
economicas, ambientales, juridicas o de otra indole, LA CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi
mismo, el interventor esta autorizado para ordenarle a LA CONTRATISTA la correccién, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del
contrato.
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LA CONTRATISTA debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas
drdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas
técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratacion de una Interventoria
ambiental especializada, LA CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos antes
descritos.

El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones 0 sugerencias que haga la
Interventoria, ademas, se dejard constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes de LA CONTRATISTA y del
interventor.

La persona responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien estara en
la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera
el control y vigilancia a través de la Interventoria, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de LA CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara
informes trimestrales de los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA 27. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las divergencias que ocurran
entre el Interventor y LA CONTRATISTA, relacionadas con la supervisidn, control y direccién de los trabajos,
seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se
acudira a la Subdirecciéon Gestidn Integral de Carreteras, cuya decision serd definitiva. Las controversias o
diferencias que surjan entre LA CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacién, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser
resueltas de forma directa entre las partes, podrén resolverse empleando las instancias, procedimientos y
mecanismos contemplados en la normatividad vigente, para tales efectos, entre otros, como la conciliacion y la
transaccion.

CLAUSULA 28. LIQUIDACION. El presente contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo
establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para
la liquidacién del contrato seré de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la
liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido
el plazo de ejecucidn o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de
conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira a LA CONTRATISTA la ampliacion de la garantia, si
es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacion del contrato
o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11

In_stltu_tp Nacional de Vias, Invias ] _ Pagina | 14
Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 377 0600

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 117844



INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

de la Ley 1150 del 2007, si LA CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con
anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera previamente suscribirse
el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de
Interventoria.

CLAUSULA 29. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE. Una vez vencidas las garantias de
estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios segun el caso y calidad del servicio de interventoria, el
Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacién y la
remitira a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA 30. INFORMACION TRIBUTARIA. EI CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del
pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificacion de
ejecucion contractual.

CLAUSULA 31. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en
el presente Contrato se deben desarrollar en el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
APIA - LA VIRGINIA 50RS01 y el domicilio contractual es la ciudad de Pereira.

CLAUSULA 32. DOCUMENTOS. Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte
integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

oL~

CLAUSULA 33. ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. Las partes de comin acuerdo, convienen
integrar al Contrato Electrénico que se encuentra en SECOP Il, las condiciones contractuales previstas en el
presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA 34. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la
firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP 1. Para su ejecucion se requiere
de la expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera
del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias y seguros presentados por LA CONTRATISTA.

Elabord: Deisy Natalia Giraldo Copete.
Revisd: Carlos Eduardo Zuluaga Mufioz.

Instituto Nacional de Vias, Invias

Direccion: Calle 25G # 73B - 90, Bogota D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 377 0600

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 117844

Pagina | 15



