Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6782889
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(17/09/2024 3:29:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	046-CENAC-PASTO-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	2/11/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	4/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - PASTO

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARRERRO A & S SAS

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901337149

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBIHAR MARRERO VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2024 5:19:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Anderson Johao Poveda Castro* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2024 5:27:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(13/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(23/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15194627	Seriedad de la oferta	-	68.782,00 COP	-	30/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6782889
Proveedor MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Colombia Calle 22 No 14-47
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Avenida Colombia Calle 22 No 14-47
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	☐ BATALLON DE SELVA N°53 "CR. FRANCISCO JOSE GONZALEZ" KM 56 vereda Gualtal VIA TUMACO-PASTO, Nariño Colombia,	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

1	CO1.PCCNTR.6782889
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	183.855.907,62	177.789.377,76

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** M3	8,50	UN	34.066,00	32.942,00	289.561,00	280.007,00
2	72101507	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN (Incluye retiro) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** M3	64,10	UN	67.544,00	65.315,00	4.329.570,40	4.186.691,50
3	72101507	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E=18CM (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** M2	89,30	UN	55.970,00	54.123,00	4.998.121,00	4.833.183,90
4	72101507	DESMONTE DE ANCLAJE ACTUAL USO DE SOPLETE (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** UND	5,00	UN	450.000,00	435.150,00	2.250.000,00	2.175.750,00
5	72101507	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS (incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura, esmalte, reinstalación y anclaje o penado) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** M	100,00	UN	41.400,00	40.034,00	4.140.000,00	4.003.400,00
6	72101507	SUMNISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** kg	3.929,00	UN	7.000,00	6.769,00	27.503.000,00	26.595.401,00
7	72101507	PERNOS DE ACERO 1/2"(liso doble longitud de 20 cm anclados con epoxico anchorfix 3001 o similar) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** Und	28,00	UN	60.000,00	58.020,00	1.680.000,00	1.624.560,00
8	72101507	PLATINAS 1/2" según diseño (40x35cm en u) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** Und	4,00	UN	1.180.000,00	1.141.060,00	4.720.000,00	4.564.240,00
9	72101507	PLATINAS 1/2" según diseño (35x30cm en u) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** Und	1,00	UN	1.050.000,00	1.015.350,00	1.050.000,00	1.015.350,00
10	72101507	BARRAS DE SOPORTE PARA INSTRUCTORES (incluye gancho estandar y desmonte del sistema anterior) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** Und	2,00	UN	1.700.000,00	1.643.900,00	3.400.000,00	3.287.800,00
11	72101507	CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000 PSI) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** M3	45,90	UN	744.307,00	719.745,00	34.163.691,30	33.036.295,50
12	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA (estructura en peril tubular lamina doblada y pasos-decansos en lamina de alfajor cal 14 Estructura tubo 5"x5"x4,7" (incluye soldadura wash primer 509 A) + galvanizado por kilogramo. Terminado + platina 5/16"2 (inlcuye acabado galvanizado por kilogramo. Terminado a todo costo segun detalle (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** KG	1.090,00	UN	37.500,00	36.263,00	40.875.000,00	39.526.670,00
13	72101507	BARANDA ESCALERA (incluye pasamnos en tuberia aguas negras de 2", 3"varillas redondas de 5/8 y platina 2"x1/4 (incluye anticorrosivo y esmalte tipo 2 color negro segun diseño) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** M	65,00	UN	220.000,00	212.740,00	14.300.000,00	13.828.100,00
14	72101507	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE MÍNIMO 5000 LB DE FUERZA (para puntos de anclaje) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) **Mis observaciones:** Und	3,00	UN	980.000,00	947.660,00	2.940.000,00	2.842.980,00
15	72101507	ADMINISTRACION (15%)	1,00	UN	21.995.841,56	21.270.064,34	21.995.841,56	21.270.064,34
16	72101507	IMPREVISTOS (8%)	1,00	UN	11.731.115,50	11.344.034,31	11.731.115,50	11.344.034,31
17	72101507	UTILIDAD (2%)	1,00	UN	2.932.778,87	2.836.008,58	2.932.778,87	2.836.008,58
18	72101507	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	1,00	UN	557.227,99	538.841,63	557.227,99	538.841,63

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO OBRA No. 046 Proceso 053 CENACPASTO-2024.pdf	CONTRATO OBRA No. 046 Proceso 053 CENACPASTO-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Anderson Johao Poveda | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 10533281041 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento: | Número de documento: | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: | Tipo de documento: | Número de documento: | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Anderson Johao Poveda Castro	18/09/2024 5:27:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Anderson Johao Poveda Castro

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	177.789.377,76
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		177.789.377,76

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-03-084

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9724	CDP	Generado	183.855.907,62 COP	183.855.907,62 COP	15-01-03-084	-	Editar

Saldo de CDP	183.855.907,62 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	183.855.907,62 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	5/08/2024 11:10 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-