Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6776530
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 11:58:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANM-713-2024
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA, PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900217227

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS SAS	BBVA	Corriente	691021919

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OMAIRA CECILIA LIZARAZO HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2024 6:51:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 8:16:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(19/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15186011	Seriedad de la oferta	-	117.857.609,00 COP	-	10/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6776530
Proveedor PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS SAS
Creado por ALFONSO LUIS MONTES OTERO
Agregado en 14 horas de tiempo transcurrido *(18/09/2024 6:57:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario VER CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CTO DE CONSULTORIA Y PROCESO CMA-005-2024

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Consolidado Entes de Contro PRODYGYTEK. vf.pdf	Consolidado Entes de Contro PRODYGYTEK. vf.pdf	Descargar Detalle
☐	1. RUT Prodygytek.pdf	1. RUT Prodygytek.pdf	Descargar Detalle
☐	RUP Prodygytek Agosto 15-2024 (1).pdf	RUP Prodygytek Agosto 15-2024 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	SB243035563E676.pdf	SB243035563E676.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BOGOTA D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección BOGOTA D.C.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

	ID	Dirección	Ubicación
	1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6776530

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.178.567.117,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81111705	Modelación integral del proceso documental en entorno digital e hibrido y administración de archivos físicos	1,00	UN		207.357.500,00	0,00	207.357.500,00
2		81111705	Esquema de metadatos para gestionar documentos en desarrollo del Sistema de Gestion de Documentos SGDEA	1,00	SC		121.636.802,00	0,00	121.636.802,00
3		81111705	Políticas de aplicación de controles de acceso a documentos, expedientes y reportes. Información estructurada y no estructurada	1,00	UN		50.069.726,00	0,00	50.069.726,00
4		81111705	Estrategia de continuidad en la conformacion de expedientes en tramite al momento de entrar en produccion	1,00	SC		46.621.225,00	0,00	46.621.225,00
5		81111705	Estrategia de migración de documentos y expedientes electrónicos de archivo.	1,00	UN		107.008.370,00	0,00	107.008.370,00
6		81111707	Estructura de reportes mínimos requeridos.	1,00	UN		53.092.445,00	0,00	53.092.445,00
			Auditoría Técnico/Jurídica a los instrumentos						

7	81111707	Tablas de Control de Acceso, Indice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos documentales	1,00	UN	61.693.170,00	0,00	61.693.170,00
8	81111705	Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo	1,00	SC	125.493.830,00	0,00	125.493.830,00
9	81111707	Proyección de servicios digitales	1,00	UN	101.575.782,00	0,00	101.575.782,00
10	81111707	Estrategia de aprovisionamiento del SGDEA	1,00	UN	50.613.520,00	0,00	50.613.520,00
11	81111705	Selección y priorización de procesos, trámites o servicios susceptibles de automatización	1,00	UN	53.776.636,00	0,00	53.776.636,00
12	81111503	Selección y priorización de aplicativos susceptibles de integración y servicios requeridos	1,00	SC	62.615.515,00	0,00	62.615.515,00
13	81111705	Proyección requerimientos infraestructura tecnológica que soporta la gestión del Sistema de Gestión Documental	1,00	UN	57.967.155,00	0,00	57.967.155,00
14	81111707	Diseño de estrategia de gestión del cambio	1,00	UN	79.045.441,00	0,00	79.045.441,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolución No. 629 del 16 de septiembre de 2024 - Adjudicación CMA-005-2024.pdf	Resolución No. 629 del 16 de septiembre de 2024 - Adjudicación CMA-005-2024.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CTO ANN-713-2024 SGDEA.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CTO ANN-713-2024 SGDEA.pdf	(detalle)
CDP ANM 98724 SGDEA.pdf	CDP ANM 98724 SGDEA.pdf	(detalle)
Estudios Previos Definitivos con Adenda 20082024_.pdf	Estudios Previos Definitivos con Adenda 20082024_.pdf	(detalle)
PLIEGO_DE_CONDICIONES_DEFINITIVOS_CMA-005-2024.pdf	PLIEGO_DE_CONDICIONES_DEFINITIVOS_CMA-005-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: JAIME HUMBERTO MES — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 80431643 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO	56 minutos de tiempo transcurrido *(19/09/2024 8:16:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.178.567.117
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	1.178.567.117

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000237	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 21-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	98724	CDP	Generado	1.180.000.000 COP	1.178.567.117 COP	21-12-00	-	Editar

Saldo de CDP: 1.180.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 1.178.567.117 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 16/09/2024 5:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-