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Villavicencio,30 de agosto del 2024.

Doctor

ALONSO GARAY CAJAMARCA
Gerente

PIEDEMONTE E.I.C.M.

Asunto: solicitud necesidad de “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
CIVIL PARA APOYO EN LAS SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA EN
LOS PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA TECNICA DE PIEDEMONTEME E.I.C.M"

Respetado gerente.

Por medio de la presente y de manera respetuosa, me dirfjo a usted con el fin de comunicarle, que se ha
determinado la necesidad de contratar el servicio “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
INGENIERO CIVIL PARA APOYO EN LAS SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA EN LOS PROYECTOS DE LA SUBGERENCIA TECNICA DE PIEDEMONTEME E.I.C.M” conforme
al manual de contratacion de la empresa y los eventuales procesos de seleccion del estatuto de contratacion
plblica, En desarrolio de las actividades de Piedemonte como Empresa Industrial y Comercial del Municipio y
en vista de las funciones que tiene que realizar dentro de la ciudad de Villavicencio como desarrollador de
proyectos inmobiliarios y de equipamientos de soporte de ciudad en areas de tratamiento de desarrollo urbano,
renovacion urbana y demas actividades propias del ejercicio inmobiliario, donde se busca una mejor calidad de
vida para los habitantes del municipio y una mayor oferta institucional es necesario establecer y estudiar
consecuentemente la reglamentacion que rige la ciudad en materia de ordenamiento y urbanismo, asi mismo
dentro del plan de ordenamiento teritorial nos solicita algunas actuaciones en materia de desarrollo urbano y
renovacion para el presente caso dentro del acuerdo 287 de 2015. Estan las siguientes estrategias:

e Promover instrumentos de planeacion financiacion y de gestion para la generacion, construccion y
consolidacion del espacio plblico

o Implementar los instrumentos de gestion del suelo y financiacion, que permitan efectuar la reserva
necesaria para ser destinada a la prestacion de servicios sociales, asi como mecanismos de financiacion
de naturaleza publica o privada.

o Implementar los instrumentos urbanisticos con el proposito de desarrollar el sistema vial de la ciudad,
espacio plblico y equipamientos urbanos de soporte de ciudad, que aporten al desarrolio de proyectos
inmobiliarios del municipio.

e Habilitar suelo para el desarrollo de proyectos y macroproyectos de interés regional y nacional de acuerdo
con los estandares medioambientales y preceptos de cobertura, densidad poblacional, accesibilidad,
complementariedad y modo de vida rural.

De acuerdo con lo anterior la empresa es creada para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
villavicenses a través de la administracién de los recursos para la construccion de equipamientos de soporte
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de ciudad en areas de renovacion y desarrollo. Construccion de vivienda de interés social y prioritaria en e
Municipio de Villavicencio. Generacion de proyectos urbanos para la ciudad a través de log instrumentos de
gestidn que se encusniran enunciados en el POT de Villavicencio y la ley 388 da 1997, Para tal fin, eg necesario
disefiar, formular y aplicar procesos y métodos de planificacién, identificando problemas y alternativas de
solucion en materia de acceso a vivienda, complemento de los equipamientos y el espacio piblico y Hlegar hasta
su construccidn como ejecutor dentro de las funciones de la entidad, dentro del ejercicio que se tiene como
entidad ejecutora de los proyectos de regalias y los deméas negocios que la empresa genera en el campo
inmobiliario y de la construccion, es indispensable contar con los profesionales idéneos en la materia para poder
llevar el seguimiento y controf de estos proyectos de obra, mas adn si son grandes obras que contribuyen al
desarrolio de la ciudad, la continuidad de los profesionales en los procesos de contratacion que lleva la entidad
son complejos y se debe tener un seguimiento confinuo, donde se pueda tensr desde el inicio del proyecto
hasta su finalizacién, es importante contar con la idoneidad para el desarmollo de las estrategias y proyectos
planteados en la administracion municipal de los cuales es mision de la entidad piedemonte EICM llevar a cabo
en su desempefio como empresa de desarrollo urbano del municipio fas cuales contribuyen a la calidad de vida
de fa ciudad, por otra parte, es importante resaltar que mediante Acuerdo 003 de 2021, se aprobd to siguients:
Consideracién 20. Que el Ariculo 3 del Acuerdo Municipal 411 de 2020 establece e “OBJETO de
PIEDEMONTE E.ICM, indicando que tiene como chjeto: Desarrollar las funciones propias de Banco
Inmobiliario; planear, disefiar, construir, promocionar, comercializar, enajenar y en general ejecutar o coordinar,
promover o impulsar proyectos urbanisticos, de parcelacion o subdivision de inmuebles, proyectos de
edificacion de viviendas o que correspondan a ofros usos especificos, proyecto de Desarrollo y Renovacion
Urbana, sean en suelo urbanos, de expansion urbana o rural. Es importante tener presente fas actividades que
se propusieron en el anterior acuerdo, en el cual se manejan temas especializados en el &rea del urbanismo y
el ordenamiento territorial para fa ejecucion de proyectos inmobiliarios en especial fos de vivienda de interés
social y VIP, para la estructuracion de proyectos debe ser organizada por un grupo interdisciplinario el cual
pueda organizar y estructurar la formulacion de proyectos para su ejecucion.

Dentro de las funciones o actividades que se encueniran para desarroliar en la emprasa en fa subgerencia
técnica tenemos.

1. Gestionar, intermediar y promover ante las autoridades competentes, la habilitacién e incorporacion de suelo
urbano en el municipio de Villavicencio que permita ef desarrolio de planes de vivienda prioritaria y/o social
y garantizar el acceso de estos desarrolios a los semvicios piblicos de conformidad con la Ley 388 de 1997
y Ley 142 de 1334,

2. Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperacion, integracién
inmobiliaria o reajuste de tierras, actuaciones urbanas inteqrales para la recuperacion y transformacion de
sectores deteriorados del suslo urbano, mediante programas y proyectos de desarrollo y renovacion urbana

en cualquiera de sus modalidades, v en general. de proyectos estratégicos en cualquier clase de suelo de

acuerdo con la polifica det Plan de Desarrollo Municipal y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente.

En materia de renovacion se creé el Decreto Municipal 067 del 2021 se reglamento el tratamiento de renovacién
urbana para el desarrollo de los Proyectos Estratégicos de Renovacion Urbana {PER) y Operaciones Urbanas
Estratégicas (OPURBE]) en el Municipio de Villavicencio, la ciudad de Villavicencio tiene zonas con problemas
de alto deterioro fisico, social, ambiental y cuenta con &reas y edificaciones en desuso o subutilizados que
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segln el POT lo han definido como objeto de Renovacién Urbana. En este sentido se hace necesario normalizar
los procesos de acupacion de la ciudad y reordenar el territorio en funcién de poblacién vulnerable propendiendo
por el reasentamiento de poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, el articulo 265 lhidem
define 13 proyectos de renovacion urbana con objetivos especifices para constuir ciudad, colectividad y
paisaje, a partir de las necesidades de espacio pablice, por lo tanto, ef uso del susle dependera de la zona
objetivo del proyecto de renovacién urbana como se establece en el Plano No. 12 “Tratamientos Urbanisticos”
del POT, asi: La renovacion urbana aplicada como instrumento de planificacion y gestion del suelo, permite en
una ciudad acoger e infegrar los sectores mas vulnerables en aspectos sociales, ambientales y articulacién con
la ciudad; en condiciones menos favorables por las dinamicas y funcionalidad, generadas como consecuencia
alafalta de planificacion en el crecimiento y ordenamiento del territorio, evidenciando falencias en la proyeccion
adecuada desde la morfologia presentada por el territorio como las caracteristicas en el comportamiento de la
poblacion, que la Subgerencia Técnica de Piedemonte EICM requiere apoyo a les diferentes actividades
relacionadas con los proyectos de desarrollo urbano y renovacion urbana como Io es la elaboracién diagndsticos
anatisis y propusstas de planes paiciales de desarrolio, planes parciales de renovacion, proyectos inmobiliarios
que ameriten la actuacién de instrumentos de gestion que sean propias def urbanismo y ef ordenamiento
territorial en el municipio de Villavicencio, asi mismo es necesario contar con el personal idéneo para el
desarrollo de proyectos en ejecucion, es decir en la supervision de las obras que se encuentre adelantado la
enfidad en materia de vivienda, equipamientos y espacio piblico y las demés obras anexas complementaria del
proceso de construccion de ciudad, es importante tener presente que en la subgerencia técnica se desarrolian
proyectos de gran complejidad en los cuales se debe estar vigilantes de los mismos, dentro de estos proyectos
tenemos de diferente cobertura urbana local o de ciudad, lo cual lo hace méas especiaiizado para supervisar el
estado en que se encuentra cada proyecto, una vez inician el proceso de ejecucion se debe realizar su
seguimiento como responsables del mismo y més cuando se cuanta con recursos de regalias donde hay que
levar una programecion intema para la entidad de planeacion donde se debe reportar el avance de los mismos,
por o anterior es necesario contar con personal que cuente con la experiencia en obra civil y su desarrolio.

ALTERNATIVA DE SOLUCION - CARACTERISTICAS TECNICAS

En relacion a lo anterior, es adecuado y pertinente que PIEDEMONTE EICM celebre un contrato de prestacién
de servicios con una persona natural con formacion profesional en el area de la Ingenieria Civil o 4reas afines,
con diez (10) afios de experiencia profesional desarrollando actividades asociadas a la supservision en
construccion de obras civiles, arquitectonicas y las demas relacionadas con el desamollo en construccion de
ciudad, planeacion o gestién urbanistica en entidades teritoriales o privadas, en las cuales haya manejado
supevision de obras de infraestructura (equipamientos), y/o inmobiliarias, y/o de espacio que apoye en dar
sofucion a los requerimientos propios del objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior se requiere de una persona natural para que cumpla con estos servicios.




