De:	Administracion Documentos
A:	Camilo Gonzalez Giraldo
Cc:	John Albeiro Giraldo Londoño; Stefanía Ortega Céspedes; Jully Beronica Villa Herrera; Kelly Johanna Ruiz Tangarife; Leidy Andrea Hoyos Muñoz; Sandra Ines Molina Gomez; Yeimy Hernandez Valenzuela
Asunto:	CPE No. 05-9-2024-036599 - DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR MÍNIMA CUANTÍA NO. MC-ANT-00359-2024
Fecha:	martes, 3 de septiembre de 2024 10:19:12 a. m.
Archivos adjuntos:	ATT00001.bmp C.E.(FRM) - 05-9-2024-036599-(5)- CAMILO GONZALEZ GIRALDO ¿ DESIGNACIÓN COMI.tif C.I.(FRM)-9-2024-036599-(5)---CAMILO GONZALEZ GIRALDO ¿-DESIGNACIÓN COMITÉ EV.html 9. DESIGNACIÓN COMITE EVALUADOR.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-036599 - NIS 202.pdf

---

Apreciado(a)

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	**N.I.S.**	**Fecha**
05-9-2024-036599	2024-02-385628	3/09/2024 10:14:27 a. m.

Asunto	**Descripción del asunto**
DESIGNACIONES	DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR MÍNIMA CUANTÍA NO. MC-ANT-00359-2024

51010

Medellín

Señores

Evaluadores técnicos:

Camilo Gonzalez Giraldo – cgonzalezgi@sena.edu.co
Ingeniero Contratista GAAM

Jully Beronica Villa Herrera – jbvilla@sena.edu.co
Profesional G02 - Líder Infraestructura y logística GAAM

Evaluadora Seguridad y Salud en el Trabajo:

Kelly Johanna Ruíz – kjruizt@sena.edu.co
Ingeniera Contratista GAAM

Evaluadora jurídica:

Leidy Andrea Hoyos Muñoz – lahoyosm@sena.edu.co
Abogada Contratista GAAM

Evaluadores Financiero y Secop II

Sandra Ines Molina Gomez – simolinag@sena.edu.co
Profesional Contratista - GAAM

Yeimy Hernandez Valenzuela yhernandezv@sena.edu.co
Funcionario Profesional - GAAM

Asunto: Designación Comité Evaluador Mínima Cuantía No. MC-ANT-00359-2024

Respetados(as) señores(as):

Me permito comunicarles que han sido designados (as) para conformar Comité Evaluador del proceso de MINIMA CUANTIA No. MC-ANT-00359-2024, que tiene por objeto “5_424 Contratar mantenimiento de las unidades sanitarias del complejo central Regional Antioquia.”

Enlace del Proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6646598&isFromPublicArea=True&isModal=False

Lo anterior, con el propósito de realizar la evaluación de las propuestas recibidas en desarrollo del proceso en todos sus aspectos.

Además, será responsabilidad responder a las observaciones de la evaluación realizadas por los proponentes y recomendar por escrito en el consolidado del informe definitivo o en audiencia (cuando aplique) al Ordenador del gasto sobre la oferta más favorable según las condiciones del proceso.

Cualquier inquietud o información al respecto con gusto será atendida, en el Área de Gestión Contractual del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

Atentamente,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director (E) Regional

Proyecto: Yeimy Hernandez Valenzuela – Profesional Área de Contratacion

Atentamente,



NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA PROCESO:

"5_424 CONTRATAR MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL COMPLEJO CENTRAL REGIONAL ANTIOQUIA".

Ordenador del Gasto: John Albeiro Giraldo Londoño - Director Regional (E)

Área: Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Fecha: 16 de septiembre de 2024.

De acuerdo con la información de la oferta económica publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, en el formato "Oferta Técnica Detallada", se obtiene la siguiente información:

EVALUACIÓN - OFERTA ECONÓMICA

En archivo adjunto de Excel, se encuentra el detalle monetario de la oferta económica presentada.

1. **T&C INGENIEROS S.A.S.**

- **CUMPLE,** al ofertar precios unitarios iguales o menores a los techos previamente identificados por la Entidad, para la totalidad de los ítems solicitados, como se observa en el archivo adjunto.

- El valor total de la oferta económica según el precio final unitario multiplicado por las cantidades requeridas en la Entidad es de **$77.237.994.**

BYRON PUERTO

BYRON SHELOCK PUERTO BARRIOS
CC. 79.964.160
Profesional G6 – Grupo Apoyo Administrativo Mixto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL ANTIOQUIA							
PROCESO CONTRATCION MINIMA CUANTIA - MC-ANT-00359-2024				AREA DESIGNADA		OBJETO	
				Dirección Regional Antioquia		5_424 Contratar mantenimiento de las unidades sanitarias del complejo central Regional Antioquia	
				(ESTUDIO DE MERCADO) VALOR UNUTARIO PRECIO TOTAL TECHO	VALORES OFERTA ECONOMICA DEL		
ITEM	DESRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL	EVLUACIÓN
	TORRE SUR - ESCALERAS ZONA SUR						
1	**PISO 11 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
1.1	Suminsitro e instalación de ORINAL Mediano entrada superior. Inlcuye suministro e instalación de valvula para orinal tradicional, suminsitro e instalación de desague sifon orinal. Todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 756.269	$ 440.000	$ 440.000	CUMPLE
1.2	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 105.781	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
1.3	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 11 1/2 - Cocineta						
1.3	Suminsitro e instalación de regilla de piso de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 48.433	$ 19.150	$ 19.150	CUMPLE
2	**PISO 10 1/2 - BAÑO MUJERES**						
2.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 421.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
2.2	Sumisnitro e instalación de EMPAQUE TANQUE-SANITARIO Según referenvcia del sanitario existente. Incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en funcionamiento del sanitario.	und	1,00	$ 149.000	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
2.3	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 105.781	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
2.4	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
3	**PISO 9 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
3.1	Suminsitro e instalación de ORINAL Mediano entrada superior. Inlcuye suministro e instalación de valvula para orinal tradicional, suminsitro e instalación de desague sifon orinal. Todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 756.269	$ 440.000	$ 440.000	CUMPLE
3.2	Suministro e instalación tapa sanitario sencilla según sanitario existente. Incluye accesorios, todo lo necesarios para su correcto funcionamiento	und	1,00	$ 159.333	$ 75.120	$ 75.120	CUMPLE
3.3	Suministro e instalación tapa sanitario para botones de doble descarga según sanitario existente. Incluye accesorios, todo lo necesarios para su correcto funcionamiento	und	1,00	$ 192.500	$ 120.000	$ 120.000	CUMPLE
3.4	Suministo e instalación de Kit Grifería Sanitaria Hidrostática de Doble Descarga	und	1,00	$ 210.459	$ 99.900	$ 99.900	CUMPLE
3.5	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.281	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
3.6	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 9 1/2 - Cocineta						
3.7	RETIRO Y REINSTALACIÓN de mueble superior de cocina, icnluye todo lo necesario para su cuidado y proyección, correcta instalación y puesta en funcionamiento.	gbl	1,00	$ 494.000	$ 150.000	$ 150.000	CUMPLE
3.8	Suministro e instalación de Enchape PARED BEIGE 30x60. Incluye demolición del existente incluye disposición final certificada, pegante, boquilla, limpieza, accesorios, todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1,00	$ 128.672	$ 72.980	$ 72.980	CUMPLE
4	**PISO 8 1/2 - BAÑO MUJERES**						
4.1	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
	PISO 8 1/2 - Cocineta						
4.2	Suminsitro e instalación devalvula de cierre para Manguera plastica transparende de 3/8". Incluye retiro, cambio e instalación. Todo lo necesario para su correcta instalación y puesta a funcionamiento del filtro de agua.	und	1,00	$ 85.847	$ 48.900	$ 48.900	CUMPLE
5	**PISO 7 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
5.1	Suminsitro e instalación de ORINAL Mediano entrada superior. Inlcuye suministro e instalación de valvula para orinal tradicional, suminsitro e instalación de desague sifon orinal. Todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 756.269	$ 440.000	$ 440.000	CUMPLE
5.2	Sumisnitro e instalación de actividade de limpieza de tuberias para desague de Lavamanos, incluye sonde de la tuberias hasta 4" y hasta 10ml de longuitud. Incluye todo lo necesario para su correcta puesta en funcionaiento.	und	1,00	$ 358.390	$ 65.120	$ 65.120	CUMPLE
5.3	Suminsitro e instalación de Desaguie Sifon en P para lavamanos. Incluye retiro del existente, todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 61.897	$ 46.120	$ 46.120	CUMPLE
5.4	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
5.5	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE

6	**PISO 6 1/2 - BAÑO DE MUJERES**						
6.1	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
6.2	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
7	**PISO 5 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
7.1	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.288.333	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
7.2	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
7.3	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
8	**PISO 4 1/2 - BAÑO DE MUJERES**						
8.1	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.288.333	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
8.2	Suministro e instalación de Acople 1/2x1/2 60 cm Acero Lavamanos	und	1,00	$ 65.115	$ 48.100	$ 48.100	CUMPLE
9	**PISO 3 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
9.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 461.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
10	**PISO 2 1/2 - BAÑO DE MUJERES**						
10.1	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.288.333	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
10.2	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
11	**PISO 1 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
11.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
11.2	Suministro e instalación de Espejo Flotante de 2.35m x 0.60m. Incluye todo lo necesario para su correcta isntalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 363.433	$ 238.000	$ 238.000	CUMPLE
12	**PISO 0 1/2 - BAÑO DE MUJERES**						
12.1	Suministro e instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros de entrada 1 1/2. Incluye demolicón, accesorios de instalación. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 1.033.197	$ 680.150	$ 680.150	CUMPLE
12.2	Sumisnitro e instalación de tuberia PVC presion de hasta 1 1/2" desde la valvula sanitaria hasta el sanitario existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de los componentes.	ml	1,00	$ 28.700	$ 17.150	$ 17.150	CUMPLE
12.3	Suministro e instalación de Espejo Flotante de 2.35m x 0.60m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 363.433	$ 238.000	$ 238.000	CUMPLE
12.4	Suminsitro e instalación de Grifería Lavamanos Push Antivandalica Pico Expuesto Cromo	und	1,00	$ 416.719	$ 350.000	$ 350.000	CUMPLE
	TORRE SUR - ESCALERAS ZONA NORTE						
13	**PISO 4 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
13.1	Suministro e instalación de tapa registro 30x30 plastica, incluye resane del hueco existente hasta 1m2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 98.260	$ 45.000	$ 45.000	CUMPLE
13.2	Sumisnitro e instalación de actividade de limpieza de tuberias para desague de Lavamanos, incluye sonde de la tuberias hasta 4" y hasta 10ml de longuitud. Incluye todo lo necesario para su correcta puesta en funcionaiento.	und	1,00	$ 333.390	$ 65.120	$ 65.120	CUMPLE
13.3	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 68.827	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
13.4	Suminsitro e instalación de llave jardinera PESADA. Incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 90.788	$ 45.000	$ 45.000	CUMPLE
13.5	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
13.6	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 4 1/2 - BAÑO DE MUJERES						
13.7	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 450.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
13.8	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
13.9	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
13.10	Suministro e instalación de Pasador Manual Acero Inox Puerta Baño. Incluye fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	1,00	$ 74.400	$ 65.120	$ 65.120	CUMPLE
14	**PISO 3 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
14.1	Retiro, suministro e instalación de Meson en Granito Negro de 3.85m x 0.63m . Incluye estructura portante, botada de escombros en lugar certificado. Faldon de 30cm cm y encharque de 8cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 3.262.279	$ 3.100.000	$ 3.100.000	CUMPLE
14.2	Sumisnitro e instalación de actividade de limpieza de tuberias para desague de Lavamanos, incluye sonde de la tuberias hasta 4" y hasta 10ml de longuitud. Incluye todo lo necesario para su correcta puesta en funcionaiento.	und	1,00	$ 247.098	$ 65.120	$ 65.120	CUMPLE
14.3	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 65.493	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
14.4	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE

14.5	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 3 1/2 - BAÑO DE MUJERES						
14.6	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
14.7	Suminstro e instalación de llave de regulación para lavamanos plastica + avasto plastico. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento	und	1,00	$ 61.953	$ 32.150	$ 32.150	CUMPLE
14.8	Retiro, suministro e instalación de Meson en Granito Negro de 3.85m x 0.63m . Incluye estructura portante, botada de escombros en lugar certificado. Faldon de 30cm cm y encharque de 8cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 3.245.612	$ 3.100.000	$ 3.100.000	CUMPLE
14.9	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
14.10	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
14.11	Suministro e instalación de Pasador Manual Acero Inox Puerta Baño. Incluye fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	1,00	$ 69.400	$ 65.120	$ 65.120	CUMPLE
15	**PISO 2 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
15.1	Suminostro e instalación de Sanitario Ahorrador alongado blanco de descarga de 4,8Lt y capcadidad de evacuación de 500gr. Incluye emboquillada, pegue, accesorios, instalación y puesta en fucnionamiento de la unidad sanitaria	und	1,00	$ 757.214	$ 660.000	$ 660.000	CUMPLE
15.2	Suminsitro e instalación de ORINAL Mediano entrada superior. Inlcuye suministro e instalación de valvula para orinal tradicional, suminsitro e instalación de desague sifon orinal. Todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 755.102	$ 440.000	$ 440.000	CUMPLE
15.3	Suminstro e instalación de llave de regulación 1/2" para lavamanos plastica + avasto plastico. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento	und	1,00	$ 61.067	$ 32.150	$ 32.150	CUMPLE
15.4	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 68.827	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
15.5	Retiro, suministro e instalación de Meson en Granito Negro de 3.85m x 0.63m . Incluye estructura portante, botada de escombros en lugar certificado. Faldon de 30cm cm y encharque de 8cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 3.245.612	$ 3.100.000	$ 3.100.000	CUMPLE
15.6	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
15.7	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 2 1/2 - BAÑO DE MUJERES						
15.8	Retiro, suministro e instalación de Meson en Granito Negro de 3.85m x 0.63m . Incluye estructura portante, botada de escombros en lugar certificado. Faldon de 30cm cm y encharque de 8cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 3.245.612	$ 3.100.000	$ 3.100.000	CUMPLE
15.9	Suminstro e instalación de llave de regulación 1/2" para lavamanos plastica + avasto plastico. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento	und	1,00	$ 61.067	$ 32.150	$ 32.150	CUMPLE
15.10	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en mesón. Incluye desague para lavamanos, conexióna tuberia existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1,00	$ 442.839	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
15.11	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.288.333	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
15.12	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
15.13	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
16	**PISO 1 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
16.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 447.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
16.2	Retiro, suministro e instalación de Meson en Granito Negro de 3.85m x 0.63m . Incluye estructura portante, botada de escombros en lugar certificado. Faldon de 30cm cm y encharque de 8cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 3.245.612	$ 3.100.000	$ 3.100.000	CUMPLE
16.3	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en mesón. Incluye desague para lavamanos, conexióna tuberia existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1,00	$ 380.320	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
16.4	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 66.827	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
16.5	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 110.000	$ 110.000	CUMPLE
16.6	Suministro e instalación de Espejo Flotante de 2.35m x 0.60m. Incluye todo lo necesario para su correcta isntalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 363.433	$ 238.000	$ 238.000	CUMPLE
16.7	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
16.8	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 1 1/2 - BAÑO DE MUJERES						
16.9	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en mesón. Incluye desague para lavamanos, conexióna tuberia existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1,00	$ 449.505	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
16.10	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 461.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE

16.11	Retiro, suministro e instalación de Meson en Granito Negro de 3.85m x 0.63m . Incluye estructura portante, botada de escombros en lugar certificado. Faldon de 30cm cm y encharque de 8cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 3.245.612	$ 3.100.000	$ 3.100.000	CUMPLE
16.12	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.273.333	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
16.13	Sumisnitro e instalación de actividade de limpieza de tuberias para desague de Lavamanos, incluye sonde de la tuberias hasta 4" y hasta 10ml de longuitud. Incluye todo lo necesario para su correcta puesta en funcionaiento.	und	1,00	$ 153.598	$ 65.120	$ 65.120	CUMPLE
16.14	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 104.948	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
16.15	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
17	**PISO 0 1/2 - BAÑO DE HOMBRES**						
17.1	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en mesón. Incluye desague para lavamanos, conexióna tuberia existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1,00	$ 442.839	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
17.2	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 450.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
17.3	Suminstro e instalación de llave de regulación 1/2" para ORINAL METALICA + avasto plastico. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento	und	1,00	$ 78.929	$ 32.150	$ 32.150	CUMPLE
17.4	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.283.333	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
17.5	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 65.660	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
17.6	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 106.448	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
17.7	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	PISO 0 1/2 - BAÑO DE MUJERES						
17.8	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
17.9	Suministro e instalación de Desaguie Sifon en P para lavamanos. Incluye retiro del existente, todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 58.897	$ 46.120	$ 46.120	CUMPLE
17.10	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en mesón. Incluye desague para lavamanos, conexióna tuberia existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1,00	$ 442.839	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
17.11	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 444.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
17.12	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 110.000	$ 110.000	CUMPLE
17.13	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 104.948	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
17.14	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
18	**SOTANO - BAÑO DE HOMBRES**						
18.1	Suminostro e instalación de Sanitario Ahorrador alongado blanco de descarga de 4,8Lt y capcadidad de evacuación de 500gr. Incluye emboquillada, pegue, accesorios, instalación y puesta en fucnionamiento de la unidad sanitaria	und	1,00	$ 756.047	$ 660.000	$ 660.000	CUMPLE
18.2	Suministro e instalación de Enchape PARED BLANCO 30x60. Incluye demolición del existente incluye disposición final certificada, pegante, boquilla, limpieza, accesorios, todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1,00	$ 128.672	$ 72.980	$ 72.980	CUMPLE
18.3	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 65.493	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
18.4	Suminsitro e instalación de lamina de fibra mineral de 60x60 blanco. Incluye retiro de las placas existentes	und	1,00	$ 104.948	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
18.5	Suministro e instalación de tubo Led T8 de 18W 60cm. Incluye retiro y Disposición final Certificada de los tubos afectados.	und	1,00	$ 19.680	$ 15.000	$ 15.000	CUMPLE
	SOTANO - BAÑO DE MUJERES						
18.6	Mantenimiento correctivo de tuberia obstruida. Incluye excavación manual hasta 40cm de profundidad para abertura de brecha, retiro de unidades sanitarias (2) corte, retiro. Sumisnitro e instalación de tuberia sanitaria de hasat 4", incluye accesorios, pegas y demás para la correcta instalación y funcionamiento de la tuberia.	ml	10,00	$ 1.008.000	$ 68.120	$ 681.200	CUMPLE
18.7	Suminostro e instalación de Sanitario Ahorrador alongado blanco de descarga de 4,8Lt y capcadidad de evacuación de 500gr. Incluye emboquillada, pegue, accesorios, instalación y puesta en fucnionamiento de la unidad sanitaria	und	1,00	$ 757.497	$ 660.000	$ 660.000	CUMPLE
18.8	Suminstro e instalación de llave de regulación para sanitario plastica + avasto plasticopara sanitario. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento	und	1,00	$ 80.333	$ 32.150	$ 32.150	CUMPLE
18.9	Suministro e instalación de Divisiones de baño en acero inoxidable referencia 304, con estructura interna y fijación al piso. De 90cm de largo x 210cm de alto, puerta de 70cm con bisgras y pasador interno, espaciamiento entre modulos de 103cm. Incluye todo lo necesario para su corecta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 1.944.195	$ 1.500.000	$ 1.500.000	CUMPLE
	TORRE NORTE						
19	**PISO 10 - BAÑO HOMBRES**						
19.1	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
19.2	Sumisnitro e instalación de EMPAQUE TANQUE-SANITARIO Según referenvcia del sanitario existente. Incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en funcionamiento del sanitario.	und	1,00	$ 122.000	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
20	**PISO 8 - BAÑO HOMBRES**						

20.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
21	**PISO 7 - BAÑO HOMBRES**						
21.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
21.2	Suministro e instalación de Griferia Orinal Push. Incluye retiro del existente, accesorios, empaques y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 481.769	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
21.3	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 65.493	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
22	**PISO 6 - BAÑO HOMBRES PUBLICO**						
22.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 384.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
	PISO 6 - BAÑO MUJERES PUBLICO						
22.2	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 384.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
22.3	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
22.4	Sumisnitro e instalación de EMPAQUE TANQUE-SANITARIO Según referenvcia del sanitario existente. Incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en funcionamiento del sanitario.	und	1,00	$ 114.333	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
23	**PISO 5 - BAÑO HOMBRES PUBLICO**						
23.1	Suminsitro e instalación de ORINAL Mediano entrada superior. Inlcuye suministro e instalación de GRIFERIA ORINAL PUSH, suminsitro e instalación de desague sifon orinal. Todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 718.436	$ 440.000	$ 440.000	CUMPLE
	PISO 5 - BAÑO MUJERES PRIVADO						
23.2	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
	PISO 5 - BAÑO HOMBRES PRIVADO						
23.3	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 65.493	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
24	**PISO 4 - BAÑO MUJERES PUBLICO**						
24.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 387.881	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
	PISO 4 - BAÑO HOMBRES PUBLICO						
24.2	Suministro e instalación de Griferia Orinal Push. Incluye retiro del existente, accesorios, empaques y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 425.102	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
25	**PISO 3 - BAÑO MUJERES PRIVADO**						
25.1	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
	PISO 3 - BAÑO HOMBRES PRIVADO						
25.2	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
25.3	Suministro e instalación de Desaguie Sifon para ORINAL. Incluye retiro del existente,accesorios, empaques y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 65.493	$ 38.980	$ 38.980	CUMPLE
26	**PISO 2 - BAÑO MUJERES PUBLICO**						
26.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 384.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
27	**PISO 1 - BAÑO HOMBRES PUBLICO**						
27.1	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 379.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
27.2	Suministro e instalación de Lavamanos de empotrar en mesón. Incluye desague para lavamanos, conexióna tuberia existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	1,00	$ 381.172	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
27.3	Suminsitro de taza entrada superior de entada de 4.8Lt y capacidad de descarga hasta de 1000gr. Incluye emboquillada, pegue, accesorios, instalación y puesta en funcionamiento de la unidad sanitaria	und	1,00	$ 719.380	$ 650.000	$ 650.000	CUMPLE
27.4	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
	PISO 1 - BAÑO MUJERES PUBLICO						
27.5	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 379.548	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
27.6	Suminsitro de taza entrada superior de entada de 4.8Lt y capacidad de descarga hasta de 1000gr. Incluye emboquillada, pegue, accesorios, instalación y puesta en funcionamiento de la unidad sanitaria	und	1,00	$ 719.380	$ 650.000	$ 650.000	CUMPLE
27.7	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 1.100.000	$ 1.100.000	CUMPLE
	PISO 1 - BAÑO COCINA DEMOSTRATIVA						
27.8	Suminsitro e instalación de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 110.000	$ 110.000	CUMPLE
28	**COMPLEJO DEPORTIVO**						

28.1	Suministro e instalación Panel Led Redondo 18w Luz Blanca Fría 1080 Lúmenes de 22 cm de Diametro. Incluye Driver, resane y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 145.846	$ 42.000	$ 42.000	CUMPLE
28.2	Suministro e instalación de Kit Barra De Seguridad Baño + Barra 50 Cm Acero Inoxidable. Incluye fijaciones a muro y/o divisiones de acero inoxidable, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 245.088	$ 150.000	$ 150.000	CUMPLE
28.3	Suminsitro e instalación de llave jardinera PESADA. Incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 88.621	$ 45.000	$ 45.000	CUMPLE
28.4	Sumisnistro e instalación de Registro de ducha cruceta gris perlado. Incluye retiro de griferia existentes, empaques, vastago y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 215.267	$ 150.000	$ 150.000	CUMPLE
28.5	Sumisnitro e instalación de regadera de DUCHA REGADERA DE TECHO CUADRADA 25cm. Incluye tubo de extensión del techo, instalación, y todolo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 300.667	$ 98.000	$ 98.000	CUMPLE
28.6	Suministro e instalación de Kit TeleDucha con 5 configuraciones y de 13cm de diametro color cormo. Incluye Fijación, suminsitro de tuberia de 1/2" presión, para punto de agua a 5ml. Incluye accesorios, pegues, llave de paso. Todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 774.235	$ 650.000	$ 650.000	CUMPLE
28.7	Sumisnitro e instalación de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 441.215	$ 320.000	$ 320.000	CUMPLE
29	**SUMINIISTRO DE MATERIAL**						
29.1	Sumisnistro de Registro de ducha cruceta gris perlado. Incluye empaques, vastago y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 73.523	$ 65.900	$ 65.900	CUMPLE
29.2	Suministro de Panel Led Redondo 18w Luz Blanca Fría 1080 Lúmenes de 22 cm de Diametro. Incluye Driver.	und	1,00	$ 95.846	$ 35.000	$ 35.000	CUMPLE
29.3	Suministro e instalación de Pasador Manual Acero Inox Puerta Baño.	und	1,00	$ 71.067	$ 45.000	$ 45.000	CUMPLE
29.4	Suminsitro de taza entrada superior de entada de 4.8Lt y capacidad de descarga hasta de 1000gr.	und	1,00	$ 686.047	$ 610.000	$ 610.000	CUMPLE
29.5	Suminostro de Sanitario Ahorrador alongado blanco de descarga de 4,8Lt y capcadidad de evacuación de 500gr.	und	1,00	$ 669.380	$ 610.000	$ 610.000	CUMPLE
29.6	Suminsitro de ORINAL Mediano entrada superior. Inlcuye suministro de valvula para orinal tradicional, suminsitro de desague sifon orinal.	und	1,00	$ 718.436	$ 380.000	$ 380.000	CUMPLE
29.7	Suminstro e instalación de llave de regulación 1/2" para ORINAL METALICA. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 77.429	$ 32.000	$ 32.000	CUMPLE
29.8	Suministro de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros de entrada 1 1/2. Incluye accesorios de instalación, empaques. Y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 1.026.531	$ 980.000	$ 980.000	CUMPLE
29.9	Suminsitro de Grifería Lavamanos Push Antivandalica Pico Expuesto Cromo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 504.719	$ 410.000	$ 410.000	CUMPLE
29.10	Sumisnitro de Griferia para lavamanos Institucional Push de Mesa con cartucho intercambiable. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	1,00	$ 434.548	$ 290.000	$ 290.000	CUMPLE
29.11	Sumisnitro e instalación de EMPAQUE TANQUE-SANITARIO Según referencia del sanitario existente. Incluye todo lo necesario para su instalación.	und	1,00	$ 114.333	$ 30.000	$ 30.000	CUMPLE
29.12	Suminsitro de KIT Fluxometro de piston de 4,8 lt de descarga GEM - 2. Incluye todo lo necesario para sus correcta instalación, accesorios, empaques.	und	1,00	$ 1.281.667	$ 900.000	$ 900.000	CUMPLE
29.13	Suministro de Pistón para Fluxómetro tipo palanca Gem 2 de Sanitarios 4,8lt	und	1,00	$ 297.000	$ 180.000	$ 180.000	CUMPLE
29.14	Suministro de Kit para reparación de palanca Fluxómetro Gem 2 (Kit de empaques y accesorios para mantenimiento y/o reparación de palanca)	und	1,00	$ 388.333	$ 310.000	$ 310.000	CUMPLE
29.15	Suministro de kit de valvula de entrada de agua G-77 para GEM 2	und	1,00	$ 196.833	$ 110.000	$ 110.000	CUMPLE
29.16	Suminitsro de Acople 1/2x1/2 60 cm Acero Lavamanos	und	1,00	$ 70.743	$ 55.120	$ 55.120	CUMPLE
29.17	Sumisnitro de Empaques O-ring Cartucho Push"	und	1,00	$ 55.500	$ 32.150	$ 32.150	CUMPLE
29.18	Suministro e instalación de Divisiones de baño en acero inoxidable referencia 304, con estructura interna y fijación al piso. De 90cm de largo x 210cm de alto, puerta de 70cm con bisgras y pasador interno, espaciamiento entre modulos de 103cm. Incluye todo lo necesario para su corecta instalación y funcionamiento	und	1,00	$ 1.944.195	$ 1.500.000	$ 1.500.000	CUMPLE
		SUBTOTAL		$ 81.227.450		$ 61.324.330	**CUMPLE**
		ADMINISTRACIÓN	20%	$ 16.245.490	20%	$ 12.264.866	**CUMPLE**
		UTILIDAD	5%	$ 4.061.373	5%	$ 3.066.217	**CUMPLE**
		IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 771.661	19%	$ 582.581	**CUMPLE**
		TOTAL		**$ 102.305.974**		**$ 77.237.994**	**CUMPLE**
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO -TECHO		**VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA**	

$ 25.067.980
24,50%

De: Sandra Ines Molina Gomez
A: Yeimy Hernandez Valenzuela; Byron Shelock Puerto Barrios; Leidy Andrea Hoyos Muñoz; Camilo Gonzalez Giraldo; Kelly Johanna Ruiz Tangarife
Cc: Clara Ines Aguilar Velasquez; Ana María Bustamante Serna
Asunto: RE: S.O.S. - SUBSANACION A EVALUACION PRELIMINAR DE OFERTAS - PROCESO MC-ANT-00359-2024 - CONTRATACION MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS SEDE COMPLEJO DIRECCION REGIONAL
Fecha: miércoles, 18 de septiembre de 2024 10:28:43 a. m.
Archivos adjuntos: image007.png
image017.png
image018.png
Outlook-ckluvthh.png

Buenos días,

Subsanada la Información Financiera, enviados los Estados Finaneros completos, se pudo calcular el indicador de Capacidad Residual, donde el proponente cumple con el Indicador.

Feliz Día

vb 102305974

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente	
Proponente	**T&C INGENIEROS SAS**
Capacidad organizacional	$ 1.315.498.773
Capacidad técnica	20
Capacidad financiera	40
Experiencia	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 18.440.212
Cálculo	$ 2.349.457.579
Capacidad Residual del Proponente	**$ 2.349.457.579**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación	
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 102.305.974
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 102.305.974**
Cumplimiento de la Capacidad Residual	
El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**

Sandra Inés Molina Gómez
Apoyo Administrativo
Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
simolinag@sena.edu.co
Tel: 5760000 - Extensión: 42212
Calle 51 No. 57- 70 Torre Sur piso 1, Medellín
@SENAComunica www.sena.edu.co


De: Yeimy Hernandez Valenzuela <yhernandezv@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 7:46
Para: Byron Shelock Puerto Barrios <bspuerto@sena.edu.co>; Leidy Andrea Hoyos Muñoz <lahoyosm@sena.edu.co>; Camilo Gonzalez Giraldo <cgonzalezgi@sena.edu.co>; Sandra Ines Molina Gomez <simolinag@sena.edu.co>; Kelly Johanna Ruiz Tangarife <kjruizt@sena.edu.co>
Cc: Clara Ines Aguilar Velasquez <ciaguilar@sena.edu.co>; Ana María Bustamante Serna <abustamantes@sena.edu.co>
Asunto: S.O.S. - SUBSANACION A EVALUACION PRELIMINAR DE OFERTAS - PROCESO MC-ANT-00359-2024 - CONTRATACION MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS SEDE COMPLEJO DIRECCION REGIONAL

Cordial saludo miembros del comité de evaluación, me permito informar que se registró en plataforma SECOP II, la ***Subsanación al Informe (III) Preliminar de Oferta*** a través de Mensaje de Respuesta del aviso respectivo; tal como lo muestra el pantallazo adjunto.

Por lo anterior comedidamente les solicito la validación y respuesta a la subsanación para Informe Final de Evaluación de Oferta, el PROVEEDOR - (T&C_INGENIEROS_S.A.S.)

ENLACE / LINK de Acceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6646598&isFromPublicArea=True&isModal=False

NOTA: Quedo atento a las evaluaciones de las Áreas Respectivas para la Evaluación Final del III proponente....Gracias...



De: Yeimy Hernandez Valenzuela

DIRECCION REGIONAL

REGIONAL ANTIOQUIA

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

MINIMA CUANTIA **MC-ANT-00359-2024**

5_424 Contratar mantenimiento de las unidades sanitarias del complejo central Regional Antioquia

PROPONENTE	**T&C INGENIEROS S.A.S**		
Identificación NIT o CC No.	**900569549-9**		
REQUISITO	**ANEXA**		**OBSERVACIÓN**
	SI	**NO**	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OFERTA ECONOMICA			
El proponente deberá diligenciar en forma total el anexo “Oferta Económica” en EXCEL, con la información que contenga los bienes y/o servicios cotizados; en caso contrario la oferta económica será rechazada. teniendo en cuenta los siguientes lo aspectos que se encuentran en los estudios previos De igual manera los precios techos serán tomados como valor de referencia pero será adjudicada por la totalidad del presupuesto. (ANEXO FORMATO)	**X**		El oferente Presenta la oferta economica sin alteraciones o superación de limites establecidos. Oferta total de: $77.237.994 Resultado:**CUMPLE**
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:			
Se calificara como habilitado a los oferentes que demuestre haber ejecutado contratos acordes al objeto del proceso. Máximo en dos (2) contratos y que estos sumen y/o superen el valor del presupuesto oficial. Estas certificaciones deberán presentarse en papel membrete expedidas por la persona competente en cada organización, el Sena se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información, en caso de falsedad de documento se inhabilita la propuesta, igualmente puede aportar los contratos o facturación.	**X**		1. El objeto contractual cumple a cablidad lo requerido en el proceso. $ 103.534.412 **TOTAL: $ 103.534.412/ $102.305.974 PPTO OFICIAL** Resultado: **CUMPLE**
RESULTADO VERIFICACIÓN TÉCNICA	**CUMPLE**		

OBSERVACIÓN:

CAMILO GONZALEZ GIRALDO
INGENIERO REGIONAL - CONTRATISTA

DIRECCIÓN REGIONAL

REGIONAL ANTIOQUIA

EVALUACIÓN DE MENOR PRECIO Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

PROCESO DE CONTRATACION DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA **MC-ANT-00359-2024**

5_424 Contratar mantenimiento de las unidades sanitarias del complejo central Regional Antioquia

PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	VALOR DE LA OFERTA UNITARIOS	ORDEN DE ELEGIBILIDAD POR MENOR VALOR DE OFERTA
CHC		6/09/2024 10:51:08 AM	$ 93.703.651,25	8
EVOLUCIONEMOS SERVICIOS S.A.S		6/09/2024 11:29:49 AM	$ 91.052.291,40	7
JOSBEING S.A.S		6/09/2024 10:40:42 AM	$ 90.644.528,42	6
LYN INGENIERIA S.A.S	901148748-5	6/09/2024 11:45:38 AM	$ 65.161.995,80	1
MAZU SERVICIOS INTEGRALES		6/09/2024 11:47:17 AM	$ 81.844.703,05	4
SGIN S.A.S	901512205-9	6/09/2024 11:19:51 AM	$ 71.614.182,55	2
STONE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN		6/09/2024 11:29:53 AM	$ 83.024.475,12	5
TU MANO DERECHA		6/09/2024 11:33:12 AM	$ 98.699.835,85	9
T&C INGENIEROS S.A.S	**900569549-9**	**6/09/2024 11:32:52 AM**	**$ 77.237.993,64**	**3**
TECNIELET		6/09/2024 10:44:32 AM	$ 102.358.941,74	N/A SUPERA EL VALOR TECHO

PROPONENTE	CHC	EVOLUCIONEMOS SERVICIOS S.A.S	JOSBEING S.A.S	LYN INGENIERIA S.A.S	MAZU SERVICIOS INTEGRALES	SGIN S.A.S	STONE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN	TU MANO DERECHA	T&C INGENIEROS S.A.S	TECNIELET
IDENTIFICACIÓN NIT O CC	0	0	0	901148748-5	0	901512205-9	0	0	900569549-9	0
TIPO DE EVALUACIÓN	PARCIAL			PARCIAL	PARCIAL		PARCIAL		PARCIAL	PARCIAL
RESULTADO VERIFICACION ECONÓMICA										
RESULTADO VERIFICACION TÉCNICA			NO PRESENTA DOCUMENTACION							
RESULTADO VERIFICACIÓN JURÍDICA										
RESULTADO EVALUACIÓN										

OBSERVACIÓN: Evaluacion Tecnica al Tercer (III) Oferente del menor valor Ofertado.

CAMILO GONZALEZ GIRALDO -
INGENIERO REGIONAL - CONTRATISTA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

EVALAUCIÓN CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5_424 Contratar mantenimiento de las unidades sanitarias del complejo central Regional Antioquia.

Ordenador del Gasto: John Albeiro Giraldo Londoño - director (E) Regional

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – Área de Infraestructura.

Fecha: 18 de septiembre 2024.

Empresa: T&C_INGENIEROS_S.A.S

Descripción del criterio	Requisito legal asociado	Soporte/evidencia	Etapa	Evaluación
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST.	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019.	Certificado de implementación del SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	Precontractual	CUMPLE
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019.	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	Precontractual	CUMPLE
Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables	Precontractual	CUMPLE
Certificación y Hoja de vida deequipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312	Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento	Contractual	AÚN NO SE EVALUA
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	Decreto 1072 de 2015	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	Contractual	AÚN NO SE EVALUA

La empresa T&C_INGENIEROS_S.A.S **CUMPLE** con los criterios de SST para la etapa precontractual, debe subsanar el siguiente documento:

Kelly Johanna Ruiz

Kelly Johanna Ruiz Tangarife
CC. 24.714.536
Cargo: Dinamizadora Seguridad y Salud en el Trabajo Regional Antioquia.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Medellín
18 de septiembre de 2022

Señor,
JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO
Director (E) Regional Antioquia

Asunto: Evaluación Jurídica Proceso de Contratación por MÍNIMA CUANTÍA No. MC-ANT-00359-2024

Con toda atención nos dirigimos al Sr. **JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO**, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso del asunto, así:

FECHA DE CIERRE: 06/09/2024
EVALUACIÓN DE T&C INGENIEROS SAS: 16/09/2024
SUBSANACIÓN: 18/09/2024

1. **OFERENTE:** T&C INGENIEROS SAS
2. **NIT: 900.569.549-9**
   REPRESENTANTE LEGAL: CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTTA
   C.C.: 1.010.175.637

Lotes a los cuales presenta oferta (Cuando Aplique)	**N/A**
Carta de presentación de la Oferta	CUMPLE
Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	N/A
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales	CUMPLE

- Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal - Validación código de verificación único	
Autorización del organismo (Acuerdo estatutos)	N/A
Fotocopia del documento de identidad	CUMPLE
Acta de constitución de oferente plural - Forma de unión - Identificación de los miembros del oferente plural - Designación Representante y Suplente - Porcentajes de participación - Duración de la forma asociativa - Verificación presentación de la oferta desde la cuenta de oferente plural	N/A
- Fotocopia del RUT actualizado y certificación bancaria	Fecha del documento aportado 16-01-2024, actualizar
Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, contratación de aprendices, Este requisito solo podrá habilitarse con la planilla de pago vigente del mes. Igualmente, si cuenta con más de 15 trabajadores debe aportar la paz y salvo de regulación de cuota de aprendizaje igualmente la entidad verificará. Si el certificado es firmado por el Revisor Fiscal, debe aportar copia de la cédula, tarjeta profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, con fecha de expedición inferior a un mes. (SE ANEXA FORMATO) Paz y salvo del Fondo para la Industria de la Construcción – FIC	CUMPLE, Pendiente verificar paz y salvo de regulación de cuota de aprendizaje y Paz y salvo del Fondo para la Industria de la Construcción – FIC por parte del SENA
Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	N/A
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	CUMPLE
Verificación registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad	CUMPLE
Certificado de inhabilidades e incompatibilidades suscrito por el representante legal.	CUMPLE

Tratándose de consorcios y uniones temporales, deberá estar firmada por quien haya sido debidamente designado como representante legal (SE ANEXA FORMATO)	
Compromiso Anticorrupción Tratándose de consorcios y uniones temporales, deberá estar firmada por quien haya sido debidamente designado como representante legal (SE ANEXA FORMATO)	CUMPLE
Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo Tratándose de consorcios y uniones temporales, deberá estar firmada por quien haya sido debidamente designado como representante legal (SE ANEXA FORMATO)	CUMPLE

CONCLUSIÓN: HABILITADO JURÍDICAMENTE. Verificar paz y salvo de parafiscales con Relaciones Corporativas

FIRMA COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR

Nombre: Leydy Andrea Hoyos Muñoz
CC.39.359.748
Cargo: Abogada Contratista Grupo de Apoyo Administrativo Mixto