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Conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 
6 y 95 de la Ley 489 de 1998, las entidades públicas deben colaborar armónicamente y coordinar sus 
actuaciones para la realización de sus fines, para lo cual podrán asociarse mediante la celebración de 
convenios interadministrativos. En igual sentido el acuerdo 257 de 2006 que consagra el principio de 
coordinación mediante la articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel 
interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial. Este convenio se soporta en las normas especiales 
ante citadas, definidas para la suscripción de convenios interadministrativos. 

  JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÒN DEL CONVENIO  
 

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que "Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución ". 

 

Que el artículo 70 de Constitución Política, establece que el Estado debe promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, así mismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 397 de 1997, a través de las entidades territoriales, se fomentan las 
artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del 
diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser 
humano que construye en la convivencia pacífica. 

 

Que la Constitución Política en su artículo 113 establece que: "Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines". 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala: "La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 

 
Que el artículo 288 constitucional establece que los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, deben ser observados en las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, lo 
cual es ratificado por el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 489 de 1998. 

 
Que el artículo 4° de la Ley 489 de 1998 señala que la "La función administrativa del Estado busca la 
satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, 
finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos, entidades y personas 
encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas 
consultando el interés general". 

 

Que el artículo 6° de la precitada Ley dispone que "En virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. 

 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones 
y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
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organismos y entidades titulares". 
 

Que a su vez el inciso primero del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 consagra que "Las entidades públicas 
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos". 

 

Que el inciso primero del artículo 7 del Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006 "Por el cual se 
dictan normas básicas sobre estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades 
de Bogotá, Distrito Capital", establece como principio de la función administrativa distrital, el de efectividad, 
en los siguientes términos: "Las autoridades administrativas del Distrito Capital serán responsables del 
cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas distrital y de la respectiva localidad, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la misión y 
objetivos de los organismos y entidades, procurando la mayor efectividad e impacto para garantizar el 
ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos, individuales y colectivos, de sus 
habitantes". 

 

Que el artículo 10 del Acuerdo citado, establece el principio de coordinación, al señalar que: "La 
Administración Distrital actuará a través de su organización administrativa de manera armónica para la 
realización de sus fines y para hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la articulación 
de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y 
transectorial". 

 

Que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera, creado mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. Su razón de 
ser, como cabeza del sector cultura, recreación y deporte, es liderar la formulación e implementación 
concertada de políticas públicas en arte, cultura, patrimonio, recreación y deporte, así como la 
transformación y sostenibilidad cultural y deportiva de la ciudad. 

 

Que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-442-2014 sobre el convenio interadministrativo 
expresó lo siguiente: "El convenio interadministrativo constituye un consenso de voluntades entre 
entidades públicas y es generador de obligaciones entre las partes que lo suscriben. Su naturaleza jurídica 
ha sido definida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como "expresión de la voluntad colegiada" y 
es asimilado a un contrato administrativo. Los convenios interadministrativos hacen parte de la actividad 
contractual del Estado, mediante la cual se obligan, de manera subjetiva, las entidades que lo suscriben, 
con fines comunes y de interés público". 

 

Que en Sentencia 2006-03284 de marzo 31 de 2023, con radicación número 76001-23-31-000-2006- 
03284-01 la Sección del Consejo de Estado y con ponencia del consejero José Roberto Sáchica Méndez, 
indicó que "Los convenios interadministrativos se integran a la actividad contractual estatal, en la medida 
que expresan el consenso de voluntades entre entidades públicas bajo el común designio de cumplir de 
manera conjunta las funciones a su cargo o prestar los servicios que les han sido legalmente 
encomendados; esta modalidad de contratación tiene fundamento, entre otros, en los principios de 
colaboración y coordinación entre entidades, cuyo propósito se proyecta en la satisfacción del interés 
público como concepto que inspira el ejercicio de la función administrativa, incluyendo, como es apenas 
natural, a la actividad contractual (...) la figura de los convenios es concebida como una forma de gestión 
cooperada de competencias administrativas, prevista en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que asume 
el ropaje de un negocio jurídico en el cual se regulan intereses convergentes de, al menos, dos entidades 
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estatales. Se trata de una manifestación de la llamada actividad negocial de la administración pública que 
se basa en el principio de colaboración administrativa y, por tanto, allí no existe una posición prevalente de 
una parte frente a la otra, ni está presente ánimo o interés remuneratorio entre ellas. (...) De este modo, se 
eleva como elemento esencial de esta categoría jurídica, la existencia de una colaboración mutua cuyo fin 
es alcanzar un objetivo recíproco que beneficia a los administrados; es decir, implica la unión "a través del 
mecanismo de gestión contractual, para la obtención de un fin público de interés común, que por lo 
general obedece a las características de ambas entidades estatales¿ por ende, la finalidad de asociación 
de los convenios en cuestión excluye la contraposición de intereses entre las entidades que los suscriben, 
esa circunstancia no deviene en que las prestaciones que son objeto de sus obligaciones escapen a un 
carácter patrimonial, con mayor razón cuando no se está en presencia de una cooperación exclusivamente 
administrativa sino además económica y/o técnica. Inclusive, aún en presencia de una cooperación 
estrictamente administrativa, ello no impediría que haya casos en los que pueda deducirse una 
'compensación' implícita de las prestaciones a las que se obliga "pero siempre en el marco de dicha 
cooperación, y por fuera del concepto de remuneración o contraprestación". (Negrita y subrayado fuera de 
texto) 

 

Que en la Directiva No. 023 de 2011, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se reseña el marco 
normativo en relación con los convenios y contratos interadministrativos; indicado, entre otros aspectos, que 
"(...) los convenios o contratos pueden ser interadministrativos, siempre que las partes sean aquellas 
entidades a las que se refiere el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, "(...) y, en general, los organismos o 
dependencias del Estado a los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 340 de 2020 "Por el cual se modifica la 
estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras 
disposiciones", la Secretaría tiene por objeto: "(...) orientar y liderar la formulación concertada de políticas, 
planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en 
coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas, 
vinculadas y la sociedad civil". Así mismo, entre sus funciones se encuentra la de impulsar estrategias que 
permiten fortalecer el desarrollo de expresiones artísticas fortaleciendo la diversidad cultural de sus 
habitantes. 

 

Que a su vez el artículo 3 del citado Decreto Distrital define las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte, entre ellas: "(...) f. Impulsar la formación y gestión de actividades y programas 
artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de 
desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital. (...) i. Coordinar la ejecución de las 
políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y del deporte que desarrollen 
las entidades adscritas y vinculadas y las localidades. j. Gestionar la ejecución de las políticas, planes y 
proyectos culturales y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales y 
fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo. (...) o. Promover e impulsar estrategias que 
garanticen el desarrollo del arte y estímulos para los artistas(...) t. Liderar la formulación de políticas públicas 
orientadas a garantizar y restablecer los derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de los 
derechos, así como la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana y Democrática, de 
conformidad con el Decreto Distrital 599 de 2015 o la norma que lo modifique (...)". 

 

Que la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) señala que las funciones y los servicios del estado en 
relación con la cultura, se cumplirán de conformidad con los principios fundamentales señalados en dicho 
cuerpo normativo, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia, son 
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la preservación del patrimonio cultural de la nación, el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e 
instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales. 

 
Que, en este contexto, corresponde a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la planeación 
estratégica que se viene avanzando por el sector cultura, motivo por el cual surge la necesidad de agenciar 
acciones pertinentes para la apropiación y disfrute de la ciudad, en lo que refiere a la cultura para la gente 
e internacionalización de la misma. 

 
Que, el artículo 4 del referido Decreto Distrital 340 de 2020, establece como parte de la estructura 
organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a la Subsecretaría de Gobernanza. 

 
Que el artículo 12° del Decreto ibidem establece, que son funciones asignadas a la Subsecretaría de 
Gobernanza, entre otras, las siguientes: 

 
A. Definir las estrategias y mecanismos para articular el diseño e implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos sectoriales de arte, cultura, patrimonio, deporte, recreación, actividad física en el 
contexto del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de las directrices 
del Despacho de la Secretaría; 
B. Realizar la orientación técnica del diseño, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para el cumplimiento de su misión 
como cabeza de sector; 
C. Definir los criterios técnicos para coordinar el ejercicio de las funciones a cargo de las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para mantener la unidad de propósito; 
E. Definir las estrategias de intervención de la Secretaría en las localidades para mantener un hilo 
conductor entre éstas y las dependencias centrales, con el fin de garantizar la eficacia de las metas, la 
eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad de las políticas, planes, programas y proyectos; 
F. Dirigir el diseño, implementación y evaluación de las estrategias para el fomento de la Cultura, la 
Recreación y el Deporte en el Distrito Capital; 
L. Gestionar alianzas y convenios interinstitucionales y de corresponsabilidad social público - privadas, 
que fortalezcan el desarrollo de la política pública de cultura, recreación y deporte en Bogotá de acuerdo 
con la normativa vigente. 

 
Que mediante el Acuerdo 927 del 7 de junio de 2024 se adoptó el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, plan de desarrollo 
bajo el cual se gesta la presente contratación. 

 
Que dentro del citado Acuerdo 927 de 2024, en sus objetivos estratégicos contempló el de “Bogotá confía 
en su bienestar”, trazando como ruta para su consecución la necesidad de impulsar el acceso equitativo e 
incluyente y de calidad a la educación, a la salud, a los servicios de cuidado, a la cultura, la recreación, el 
deporte y la actividad física. 

 
Que asimismo se describe como objetivo estratégico el de “Bogotá confía en su Potencial”, el cual establece: 
“El impulso a proyectos que generen actividades económicas asociadas al emprendimiento, la creatividad, 
la innovación y la cultura, en este caso, una oferta artística y cultural permanente y diversa”. 

 

Que en su artículo 10 el Acuerdo 927 de 2024, definió los programas del objetivo estratégico “Bogotá confía 
en su bienestar”, encontrando el “Programa 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial 
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e intercultural”, dentro del cual encontramos que con este programa se busca: (…) “promover actividades 
artísticas, culturales y patrimoniales como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano, 
con alcance local, distrital y regional, que, como parte de ese ejercicio de reconocimiento, identifique distintos 
agentes culturales, artistas, artesanos y/o agrupaciones, colectivos artísticos de los sectores LGBTI, 
mujeres, personas con discapacidad, víctimas, miembros de la fuerza pública, veteranos y sus familias, 
pueblos indígenas, pueblo gitano, afrocolombiano, palenquero y raizal, entre muchas otros, permitiendo 
reflexionar acerca de la no reafirmación de estereotipos e imaginarios que promueven la discriminación, y 
contribuyendo a reducir cada vez más las brechas para garantizar los derechos sociales y culturales de 
grupos históricamente excluidos”. 

 

Que con base en lo citado en el plan, se formuló el proyecto de inversión 7929, denominado 

-Fortalecimiento de alianzas estratégicas a nivel bilateral y multilateral para el posicionamiento de la 
ciudad como referente cultural y recreodeportivo en escenarios internacionales en Bogotá D.C.¿, con el 
objetivo general de fortalecer a Bogotá como referente internacional de grandes iniciativas, políticas públicas 
y acciones culturales y recreo-deportivas que fomenten la diversidad y disfrute de sus expresiones como 
componentes esenciales para el desarrollo sostenible, a través del cual se planteó la meta de desarrollar 24 
eventos o espacios que fomenten la diversidad de expresiones culturales y recreo- deportivas a iniciativas 
y/o encuentros a nivel local, nacional e internacional. La ordenación del gasto del referido proyecto se 
encuentra delegada en cabeza de la Subsecretaria de Gobernanza y tiene como objetivo general, 
Incrementar las acciones para la cobertura contextualizada, equitativa e integral de los programas orientados 
al fortalecimiento y formalización de los agentes culturales y la apropiación ciudadana de los procesos 
culturales, artísticos y patrimoniales de la ciudad, con el fin de dar un impulso a la práctica y circulación del 
trabajo del sector cultural, permitiendo fortalecer el desarrollo y acceso a la cultura al público en general. 

 

Que de otro lado, la Corporación Colombia Crea Talento en su calidad de Entidad sin Ánimo de Lucro, de 
naturaleza mixta, del sector Cultura, y conformada por las entidades públicas y particulares suscriptoras 
del acta de constitución conforme al artículo 63 de la ley 397 de 1997, los Decretos-Ley 393 y 591 de 
1991 y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se rige en lo referente a su conformación y funcionamiento, 
por lo que resulte aplicable a las referidas normas legales, y, en general, la legislación de Derecho Privado 
de las entidades sin ánimo de lucro, así como por las disposiciones estipuladas en sus estatutos. 

 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 63 de la Ley 397 de 1997 y el act de asamblea de 
constitución del 31 de octubre de 2019, la Corporación es un Fondo Mixto Nacional para la Promoción de 
la Cultura y las Artes, en la figura de una entidad con personería jurídica, sin ánimo de lucro, que se 
constituye con aportes mayoritarios del sector público y aportes privados, con el fin de promover la creación, 
la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales, catalogada como entidad 
estatal de acuerdo con lo establecido Artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y catalogada como una entidad 
descentralizada bajo la denominación de entidades descentralizadas indirectas, de segundo grado, 
perteneciente a la rama ejecutiva, en los términos de la Ley 489 de 1998 y por lo tanto forma parte del sector 
descentralizado de la Administración Pública, de acuerdo con lo señalado por el Concepto 167881 de 2016 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, por lo cual resulta procedente celebrar convenios 
interadministrativos con otra entidad estatal. Lo mismo ha señalado Colombia Compra Eficiente en el 
Concepto núm. 4201813000004342, indicando que "la entidad sin ánimo de lucro mixta en donde existe una 
participación estatal superior al cincuenta por ciento (50%) podrá celebrar convenios y/o contratos 
interadministrativos con otra Entidad Estatal". 

 

Que, la Corporación Colombia Crea Talento es una entidad que desarrolla programas y proyectos que 
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contribuyen a la generación de valor social y cultural, económico y ambiental, a través de la dinamización, 
conexión y financiación del ecosistema cultural y creativo en Colombia. COCREA tiene como objeto principal 
promover el desarrollo de las cadenas y ecosistemas de valor en cuanto a procesos de formación, creación, 
producción, distribución, circulación y acceso ciudadano, de los diversos sectores creativos vinculados a los 
sectores del emprendimiento, las artes y el patrimonio cultural, así como a las industrias culturales e 
industrias creativas. Se entienden estos sectores como campos de desarrollo social y económico; así mismo, 
como expresiones artísticas e industriales creativas con capacidad para incidir en la dinámica empresarial, 
el trabajo, el desarrollo de capital humano, integración social, transformación productiva, el adelanto 
científico, tecnológico y de innovación social, la competitividad regional, el derecho de acceso ciudadano a 
la vida cultural y producción basada en la creatividad y la garantía de derechos culturales para la ciudadanía. 

 

Qué asimismo, COCREA tiene como misión contribuir a la sostenibilidad y viabilidad del sector cultural y 
creativo de Colombia, para cumplir dicha misión, se trazó seis objetivos estratégicos a través de los cuales 
tiene como metas: i) Estructurar y desarrollar vehículos innovadores de financiación y sostenibilidad para 
el sector cultural y creativo, conectando y articulando diferentes actores y sectores del país; ii) Diseñar 
herramientas que respondan a las necesidades del territorio identificando la demanda de las comunidades 
del sector cultural y creativo en las regiones, con enfoque diferencial y de género; iii) Diseñar e implementar 
la estrategia de Gestión del Conocimiento y las herramientas tecnológicas que la soporten; iv) Consolidar el 
relacionamiento y sinergias con los grupos de interés y con los sectores económico, social y político en los 
ámbitos local, nacional e internacional, para contribuir a la sostenibilidad del sector cultural y creativo; v) 
Divulgar y promocionar la misión y la propuesta de valor de COCREA en el país, contribuyendo al 
posicionamiento de la Corporación, y vi) Diseñar un modelo corporativo fundado en los valores 
institucionales que garantice el cumplimiento de la misión. En este sentido, relacionado con los objetivos 
estratégicos 1. Sostenibilidad y 4. Alianzas y Redes, el quehacer de la Corporación se enfoca en gestionar 
y consolidar alianzas de valor con diferentes actores del ecosistema a nivel nacional, que permitan 
fortalecer y ampliar la oferta de financiación y crecimiento de los creadores y gestores culturales; dicha oferta 
incluye mecanismos innovadores de financiación como el incentivo tributario administrado por COCREA y 
poner a disposición de los creadores y agentes, instrumentos financieros adicionales para su financiación. 
También tiene el objetivo de fortalecer competencias en gestión, gerencia y ejecución de proyectos, para 
instalar capacidades en los agentes culturales que les permitan autogestionarse y establecer nuevas 
alianzas y clientes en el largo plazo para su autonomía y desarrollo en diversos proyectos culturales y 
creativos. 

 

Que la SCRD al planear el proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS- NAVIDAD 2024”, 
busca el fomento cultural para la gestión incluyente para los habitantes de la ciudad Bogotá D.C., atendiendo 
su misionalidad: “Liderar la formulación e implementación concertada de políticas públicas en arte, cultura, 
patrimonio, recreación y deporte, así como la transformación y sostenibilidad cultural y deportiva de la 
ciudad, garantizando los derechos culturales, reconociendo a los habitantes de Bogotá como creadores, 
agentes de cambio y el centro de todas nuestras acciones en la construcción de una ciudad creadora, 
cuidadora, consciente e incluyente”. 

 

El propósito de este proyecto es crear y poner en escena un espectáculo multidisciplinario de artes 
escénicas, que se llevará a cabo en la Plaza Cultural de la Santamaría y la Plaza de Bolívar. Este 
espectáculo innovador integrará música, danza, teatro, marionetas, cometas gigantes, circo aéreo y efectos 
láser, además de una iluminación escénica mágica y colorida. Utilizando tecnología de punta y técnicas 
artísticas contemporáneas, el proyecto ofrecerá una experiencia inmersiva y única, elevando los estándares 
de las presentaciones navideñas y contribuyendo al enriquecimiento cultural y al disfrute de la 
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comunidad. 
 

Que en este orden, dentro de la Agenda cultural del Distrito Capital del año 2024 y con el fin de fortalecer 
el acceso de la ciudadanía a las artes, la democracia cultural, la formación de públicos y el fortalecimiento 
de las industrias creativas y culturales se encuentra planeado el desarrollo de distintos proyectos artísticos 
y culturales de gran formato en el espacio público de la ciudad para la celebración de la Navidad. Es así 
que, dichos proyectos proponen ser un escenario cultural, por el cual, a través del arte y la cultura como 
lenguaje común, se desarrolla unos certámenes culturales, de carácter internacional, donde los ciudadanos 
del Distrito ven materializada la oportunidad del disfrute directo de las artes escénicas con una amplia 
entrega de intervenciones artísticas y un escenario para el fortalecimiento de la economía creativa local, a 
través de la circulación de bienes y servicios culturales. 
 
Con el fin de garantizar un impacto integral e inclusivo en la ciudad, y promoviendo el ejercicio libre y creativo 
de los derechos culturales, el proyecto considerará las dinámicas particulares de los diferentes sectores y 
grupos poblacionales, así como de los territorios y áreas involucradas. Esto implica adaptar el proceso 
creativo y de producción a las necesidades y características de cada comunidad, asegurando que todas las 
voces sean representadas y que las expresiones culturales reflejen la diversidad de la ciudad. De esta 
manera, se fomentará una participación activa e incluyente, respetando las identidades culturales y 
fortaleciendo el sentido de pertenencia en cada territorio. 
Este enfoque busca no solo ofrecer un espectáculo de calidad, sino también generar un impacto duradero 
en el tejido social, creando un espacio en el que el arte y la cultura sean accesibles para todos, sin 
importar su origen o contexto. 

 
 

Que en virtud de lo anterior es necesario desarrollar un proyecto artístico y cultural que permita el 
desarrollo de los proyectos artísticos y culturales planteados para la celebración de la Navidad, con el fin de 
fortalecer el acceso de la ciudadanía a las artes, la democracia cultural, la formación de públicos y el 
fortalecimiento de las industrias creativas y culturales, por lo cual resulta procedente la realización de un 
Convenio. 

 

Que en vista de la necesidad de desarrollar el proyecto, conforme lo señalado en las presentes 
consideraciones, y acorde con el análisis del sector, que hace parte integral del presente estudio previo, la 
Corporación Colombia Crea Talento es idónea para la celebración del presente convenio. 

 

Que los convenios interadministrativos se constituyen en una de las posibilidades de contratación directa 
que el estatuto contractual consagra para que las diferentes entidades estatales ejecuten el cumplimiento 
de sus fines. Una de las finalidades de la contratación administrativa, es el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos (artículo 3°, Ley 80 de 1993), teniendo 
presente la observancia de los principios que la rigen y la orientan. 

 

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 
6 y 95 de la Ley 489 de 1998, las entidades públicas deben colaborar armónicamente y coordinar sus 
actuaciones para la realización de sus fines, por lo cual podrán asociarse mediante la celebración de 
convenios interadministrativos. En igual sentido el Acuerdo 257 de 2006 que consagra el principio de 
coordinación mediante la articulación de programas, proyectos y acciones administrativas, a nivel 
interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial. Este convenio se soporta en las normas especiales 
antes citadas, definidas para la suscripción de convenios interadministrativos. 

 

Que en este propósito, el negocio jurídico que se celebra surge bajo la premisa de que los convenios se 
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celebran para aunar esfuerzos institucionales y no implican necesariamente contraprestaciones mutuas 
como sucede en los contratos interadministrativos, de conformidad con la Ley 489 de 1998. 

 
Que las dos entidades, conforme a su misionalidad y en el marco de las políticas culturales de la Nación y 
el Distrito Capital, han considerado la pertinencia y oportunidad de celebrar un Convenio, bajo la premisa 
de garantizar el acceso a la cultura, en el contexto de la promoción del país, específicamente en la ciudad 
de Bogotá D.C, como destino cultural tanto a nivel nacional como internacional, en procura del crecimiento 
armónico, oportunidades y calidad de vida para los residentes del distrito capital. 

 

Que dentro de la misionalidad y competencias de las partes intervinientes, se ha considerado la celebración 
del presente convenio, el cual tiene como propósito desarrollar acciones articuladas en el marco del proyecto 
denominado: “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024”, por medio del cual se 
aúnen esfuerzos, que permitan contribuir al fomento de las artes vivas y manifestación de los derechos 
culturales a nivel nacional e internacional. 

 

Que la modalidad de contratación que se utilizará para el presente proceso, será la contratación directa, la 
cual se materializa a través de un convenio interadministrativo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 95 de la Ley 489 de 1998; y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 

 

Que, así las cosas, resulta conveniente y oportuno para las entidades la celebración de un CONVENIO 
INTERMINISTRATIVO para adelantar acciones y actividades de interés común relacionadas con la 
misionalidad y el objetivo en general como ha quedado esbozado. 

 

 

  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA REALIZACIÒN DEL CONVENIO  

 

Tipo de convenio INTERADMINISTRATIVO 

 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala: "La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones"; es decir, de la misma forma en que los ciudadanos tienen derecho a conocer 
la información respecto de la gestión y actividades que adelantan las entidades estatales, éstas y sus 
funcionarios, tienen la obligación de producir y divulgar información sobre los procesos que adelantan, con 
el pleno objetivo de mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 
 
El artículo 288 constitucional establece que las competencias establecidas a los diferentes niveles 
territoriales debe ser ejercida de acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, 
los cuales, en atención a lo establecido en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 489 de 1998, "deben 
ser observados en el señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la Rama 
Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos ". 
 
El artículo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el 
fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
 
En consecuencia, deben prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares. 
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El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 consagra que "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos". 

 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, que establece lo siguiente: 

"Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”. 

 
 

  CONDICIONES DEL CONVENIO A CELEBRAR  
 

OBJETO 

 
Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia 
Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el 
proyecto denominado “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS- NAVIDAD 2024”, que incluye 
producción, oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, 
de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin. 

PLAZO 
 

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 

 
   VALOR DEL CONVENIO A CELEBRAR  
 

El presupuesto para la celebración del Convenio OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO M/CTE (8.458.108.438). 

 

Discriminados así:  

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($8.273.308.438,00 ) 

CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($184.800.000,00 ) 

 

FORMA DE DESEMBOLSO 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

No. Tipo de desembolso Condición de desembolso Porcentanje Valor 

1 PARCIAL CERTIFICACIÒN DE 

CUMPLIMIENTO Y PRESENTACION 
50% $4,136,654,219.00 
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DE INFORME 

Descripción del aporte: 1. Un   primer   desembolso   correspondiente   al   50%   del valor de los aportes 
de la SCRD, equivalentes a CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 4.136.654.219) del aporte en 
dinero de la SCRD al convenio, al inicio de ejecución y previa presentación por 
parte de COCREA de los siguientes documentos: 

 

Documento en el que se relacione el plan operativo, que como mínimo contenga: 
Condiciones generales del convenio (Objeto, plazo, valor de los aportes, entre 
otros), presentación general, objetivos, equipo de trabajo, descripción de la 
producción artística, técnica y logística y metodología para el monitoreo y 
evaluación del proyecto, así mismo deberá allegarse el certificado de cuenta de 
ahorros exclusiva para la administración y desembolsos de los recursos 
aportados por la SCRD al convenio. 

 

2 FINAL CERTIFICACIÒN DE
 50% 

CUMPLIMIENTO Y PRESENTACION 

DE INFORME 

$4,136,654,219.00 

Descripción del aporte: 2. Un segundo desembolso correspondiente al 50% restante del valor de los 
aportes de la SCRD, equivalentes a CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 4.136.654.219) del aporte en 
dinero de la SCRD al convenio, una vez se presenten por parte de COCREA, 
los siguientes documentos: 

 

Informe parcial financiero que dé cuenta de la ejecución de las actividades 
desarrolladas con cargo a los recursos del primer desembolso realizado por 
parte de la SCRD, debidamente aprobado por parte del Comité Técnico del 
presente convenio, conforme a cronograma para la ejecución del presupuesto 
del proyecto. 

 

Los documentos relacionados en la presente cláusula, deberán estar aprobados 
por el Comité Técnico del Convenio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite del desembolso se iniciará con la 
programación en el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), previa 
expedición, por parte del supervisor, de la correspondiente certificación de 
cumplimiento, acta de recibo a satisfacción de las actividades suscrita por el 
supervisor, la cual deberá llevar los soportes correctamente presentados por el 
Aliado Estratégico. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para programar el pago en el PAC, el supervisor 
deberá haber suministrado al Grupo Interno de Recursos Financieros de la 
Secretaría, los soportes antes mencionados en los plazos establecidos por la 
Secretaría para el mes calendario. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Para el trámite de los desembolsos, COCREA 
deberá presentar los siguientes documentos: a) Factura; b) Certificación de pago 
de los aportes a la seguridad social y parafiscales debidamente firmado por el 
revisor fiscal cuando lo esté obligado a tenerlo, si no por el representante legal; 
c) fotocopia del RUT (aplica para el primer desembolso) de COCREA; d) 
Certificación de cumplimiento expedida por supervisor de acuerdo con los 
lineamientos que sean entregados por el supervisor. En todo caso, partiendo de 
la base de que se trata de un convenio interadministrativo, en el cual las 
entidades buscan aunar esfuerzos en la coordinación, cooperación, o 
colaboración de la realización de sus funciones, y que no existen por lo 
tanto intercambio de prestaciones ni necesidades contrapuestas, se entiende 
que los desembolsos no constituyen de ninguna manera pagos a COCREA por 
las actividades realizadas. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos de la liquidación dentro del mes siguiente 
a la terminación del convenio COCREA deberá allegar un informe financiero que 
dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos aportados por la SCRD, y 
de COCREA en el formato establecido previamente por la entidad. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: COCREA deberá contar con una cuenta de ahorros 
exclusiva para la administración y pagos de los recursos aportados por la SCRD 
al convenio. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Los rendimientos financieros que llegare a producir la 
cuenta por los aportes efectuados por la SCRD, pertenecerán al Tesoro Distrital 
y serán reintegrados conforme a las indicaciones señaladas por la SCRD. Los 
rendimientos deben ser liquidados mensualmente y consignados por las 
entidades receptoras en la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación de acuerdo al Decreto 192 
de 2021. De igual manera los recursos del convenio a celebrar no podrán ser 
destinados para ningún fin diferente al establecido en el convenio y por lo tanto 
deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada. 

 

 

CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO 
 

No. Tipo de desembolso Condición de desembolso Porcentanje Valor 

1 UNICO FECHA SUSCRIPCIÒN 100% $184,800,000.00 

Descripción del aporte: la CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO, aportará en especie un 
valor equivalente a CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/CTE ($184.800.000). 

 

 
  COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

COMPROMISOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
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1 Aportar los recursos en dinero, dispuestos para la ejecución del convenio 

2 Realizar los desembolsos a COCREA dentro del término y condiciones pactadas, previa certificación 
de cumplimiento expedida por el supervisor 

3 Supervisar que COCREA cumpla con el objeto del convenio dentro del plazo y condiciones 
establecidas. 

4 Entregar de manera oportuna a COCREA la información requerida para el adecuado cumplimiento de 
sus obligaciones. 

5 Asesorar el proceso creativo y prestar asistencia técnica para la estructuración y desarrollo de los 
diferentes componentes del proyecto artístico y cultural, según se convenga al interior del Comité 
Técnico Operativo del Convenio. 

6 Liquidar el convenio. 

 

COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES 

 

1 Ejecutar el convenio en los términos que se pacta y con sujeción al Anexo Técnico, el cual hace 
parte integral del Convenio Interadministrativo. 

2 Adelantar y realizar todas las gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento del 
convenio a celebrar. 

3 Garantizar el recurso humano, administrativo y técnico para el desarrollo del objeto del convenio, 
actuando de conformidad con las normas legales pertinentes. 

4 Realizar los aportes pactados y emitir las constancias sobre los aportes realizados. 

5 Suministrar la información requerida para el desarrollo del objeto. 

6 Apoyarse mutuamente en la elaboración de los documentos que se generen como consecuencia 
del cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. 

7 Prestar la colaboración necesaria para la debida ejecución del convenio interadministrativo. 

8 Vigilar el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos que se deriven del convenio 
interadministrativo. 

9 Poner a disposición del Comité Técnico toda la información que posean y se considere necesaria 
para el desarrollo del presente convenio, así como la entrega de los documentos elaborados en 
cumplimiento de los compromisos acordados y la entrega de reportes de la información. 

10 Asistir y participar en los comités técnicos y reuniones propias que con ocasión del presente 
convenio se citen por las partes. 

11 Participar en la revisión y ajuste del plan de acción del convenio y en la construcción del 
reglamento del Comité Técnico del convenio. 

12 Concurrir de manera oportuna a la suscripción de los diferentes documentos que se deriven del 
convenio interadministrativo. 

13 Atender las peticiones y solicitudes que se realicen con ocasión a la ejecución del convenio de 
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acuerdo con sus competencias. 

14 Brindar información de manera permanente acerca de las acciones adelantadas en la ejecución 
del convenio. 

15 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del convenio. 

16 Celebrar los negocios jurídicos necesarios para la ejecución del objeto del convenio sí a ello 
hubiere lugar 

17 Realizar la divulgación de las comunicaciones que busquen promover el evento OBRAS 
PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024, siempre debidamente concertadas 
de manera previa y deberán estar debidamente autorizadas por el comité técnico del Convenio. 

18 Garantizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del presente convenio, para evitar 
situaciones que puedan afectar su ejecución, en los términos y condiciones pactados. 

19 Obtener las respectivas autorizaciones en caso de que ello se requiera, conforme a lo establecido 
en la Ley 1581 de 2012 y demás normas en materia de protección de datos personales, y dar 
cumplimiento a lo ordenado por la mencionada ley en relación con la administración de las bases 
de datos que se conformen en desarrollo del objeto del Convenio a celebrar. 

20 Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales de sus empleados, debiendo 
mantenerlos vinculados al sistema de seguridad social en el régimen de salud, pensiones y 
riesgos profesionales. 

21 Realizar un informe final del convenio en el que se compilen los resultados alcanzados en el 
cumplimiento de los objetivos y actividades planeadas en el convenio a celebrar. 

22 Diseñar un instrumento de medición, recolección, levantamiento, sistematización y análisis de 
información que permita generar conocimiento e información del proyecto cultural “OBRAS 
PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024”. 

23 Suscribir oportunamente las actas y documentos a que haya lugar para la realización, 
perfeccionamiento, ejecución y liquidación del convenio interadministrativo. 

24 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del convenio interadministrativo, evitando todo 
tipo de dilaciones y obstáculos que pudieran presentarse. 

25 Designar a los integrantes del Comité Técnico por parte de las dos entidades. 

26 Entregar los informes específicos determinados en el convenio, cuando sean solicitados por parte 
de quien ejerce el control y vigilancia del convenio interadministrativo 

27 Buscar y propender por la participación de entes públicos y privados en el evento OBRAS 
PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024, permitiendo que estos aporten 
recursos en efectivo o especie que fortalezcan las actividades descritas en el Anexo Técnico que 
hace parte del presente documento, con el fin de lograr un alcance mayor del convenio del 
proyecto, en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá D.C. y sus habitantes. 

28 Dar aplicación a las disposiciones normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 1762 de 
2012, el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 artículo 2.2.4.6.15 y 
2.2.4.6.23, y Resoluciones 2400 de 1979; Modificada en lo pertinente por la Resolución 3673 de 
2008 y 312 de 2019, y/o aquellas que apliquen según corresponda. También deberá darse 
aplicación a las disposiciones normativas que permitan minimizar los riesgos ambientales y 



 
 

Tipo Documento 
 

FORMATO 

 Àrea 

SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA 

Identificación 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
DE CONVENIOS 

Vigencia 

2024 

No. E.S.D.O.P 

125 

Página 14 de 18  

  
 

energéticos en la ejecución del convenio. 
 
 
 

COMPROMISOS CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO 
 

1 Adelantar las actividades relacionadas en el anexo técnico realizando la administración de recursos 
que sean necesarios para la ejecución del convenio, conforme el manual de contratación vigente 
de COCREA y acorde con el plan operativo, cronograma y presupuesto aprobados por la SCRD 

2 Celebrar los negocios jurídicos de la naturaleza que proceda de acuerdo con el manual de 
contratación de COCREA, requeridos para la ejecución de las actividades, objeto del convenio y 
vigilar el debido cumplimiento de los mismos e informar al Comité Técnico Operativo de los 
procesos realizados. 

3 Realizar oportunamente los pagos con cargo a los compromisos adquiridos por cuenta de los 
negocios jurídicos que suscriba en el marco del Convenio a celebrar. 

4 Realizar el seguimiento técnico, legal y financiero de los contratos que se deriven del presente 
convenio, hasta la terminación y liquidación de los mismos. Asimismo, hacer el seguimiento 
permanente a la ejecución del proyecto generando alertas y acciones de mejora oportunas, 
conforme a las orientaciones de la supervisión del convenio. Lo anterior no obsta para que LA 
SECRETARÍA pueda requerir a COCREA informaciones puntuales adicionales. 

5 Participar en los espacios generados por la SCRD para la socialización del proyecto, en el marco 
de la Navidad. 

6 Poner a disposición del Convenio con la SCRD su experiencia, capacidad técnica, administrativa, 
operativa, logística y de gestión para el desarrollo del objeto del Convenio, así como coordinar de 
manera concertada entre las partes la propuesta integral del proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS 
Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024” y presentarla para aprobación del Comité Técnico del 
Convenio. 

7 Brindar respuesta a los requerimientos o peticiones que se realicen respecto a las actividades 
que se ejecuten en el marco del convenio. 

8 Presentar informes mensuales sobre el avance del desarrollo del proyecto, según se defina por 
parte del Comité Técnico del Convenio, acorde con los procedimientos, manuales, formatos o 
lineamientos de la SCRD. 

9 Elaborar un repositorio digital, en línea y de acceso permanente que contenga las bases datos, 
en las que se relacionen los negocios jurídicos que suscriba el asociado para la ejecución del objeto 
del convenio, junto con los correspondientes soportes documentales, según los lineamientos que 
establezca la SCRD. 

10 Prohibir el uso de materiales, producciones y actividades a terceros, relacionadas o no 
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directamente con la ejecución de este convenio que contengan o hagan referencia a la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Para esto, se deberá contar con la autorización escrita 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

11 Agenciar las acciones necesarias con las entidades competentes para la gestión y trámite de los 
permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, de manera concertada con la SCRD y el recurso 
humano del Convenio, relacionados con el préstamo de la Plaza Cultural de la Santamaría y la 
Plaza de Bolívar, el uso del espacio público, aglomeraciones de espectáculos, derechos de autor 
y conexos y demás relacionados para el desarrollo del objeto del convenio a celebrar, conforme a 
los protocolos, procedimientos, disposiciones e instrumentos de ley vigentes en el país. 

12 Exigir, de acuerdo con lo señalado en el manual de contratación de Cocrea, los riesgos previsibles 
de cada negocio jurídico celebrado la constitución de garantías acorde con la naturaleza, objeto y 
obligaciones de cada contrato que celebre para la ejecución del convenio. En todo caso, en todos 
los negocios jurídicos que se requiera, se exigirá la garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, acorde con la naturaleza del objeto y obligaciones contractuales. 

13 Garantizar el recurso humano para el seguimiento, monitoreo y evaluación de cada una de las 
actividades a ejecutar en el proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - 
NAVIDAD 2024" para la celebración de la navidad 2024 en el Distrito Capital, atendiendo las 
condiciones especiales que se definan en el Plan Operativo del Convenio. 

14 Garantizar el recurso humano para la estructuración de la propuesta técnica, plan de trabajo, 
lineamientos metodológicos y operativos, y cronograma de actividades para la estructuración y 
desarrollo del proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024", 
de conformidad con el anexo técnico y que ésta sea aprobada por el Comité Técnico del Convenio 
. 

15 Garantizar el recurso humano para el desarrollo de la memoria social, audiovisual del proyecto 
cultural "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024", que dé cuenta 
de la ejecución del proyecto integral para la celebración de la navidad 2023 en el Distrito Capital. 

16 Las demás que le sean requeridas por el Comité Técnico Operativo, necesarias e inherentes 
para el desarrollo de las actividades que hacen parte del proyecto a desarrollarse. 

 

  COMITÉ TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO  

 
En el marco del presente convenio, las partes acuerdan constituir un Comité Técnico, órgano que tendrá 
como finalidad garantizar el cumplimiento y la adecuada formulación planeación, y ejecución de las 
actividades y gestiones establecidas en el plan de trabajo, cronograma y demás documentos presentados 
en el marco de la ejecución del convenio  que estará integrado así: 
 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
Por la SCRD: Un (1) delegado del Secretario de Despacho, un (1) delegado de la Subsecretaría de 
Gobernanza   y   el   supervisor   del   convenio.   Por   COCREA   El    director(a)   General   o   quien 
éste(a) designe, y el Director Corporativo. Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los 
integrantes del presente Comité Técnico del convenio, las partes deberán remitir, de manera oportuna y 
previo a la respectiva sesión, los documentos que acrediten tal delegación, así mismo, será obligación de 
las partes comunicar cualquier cambio relacionado con las designaciones o delegaciones. 
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Serán funciones del Comité Técnico las siguientes: 
 

1. Adoptar un reglamento para la ejecución del convenio y validar sus modificaciones o ajustes que se 
puedan requerir en el desarrollo del mismo. 
 

2. Aprobar el Plan Operativo del Convenio presentado por Cocrea. 
 

3. Definir las propuestas, acciones, estrategias, metodologías de trabajo y proyectos para el desarrollo 

conjunto de actividades, en atención a la misionalidad de cada parte interviniente, para el cabal 

cumplimiento del convenio. 

 
4. Priorizar las acciones que interpreten y desarrollen los objetivos del convenio y su adecuada 

administración y aprobar el plan operativo de ejecución. 
 

5. Verificar permanentemente el seguimiento al desarrollo de las acciones requeridas para la ejecución 

del objeto del Convenio Interadministrativo 

 
6. Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del 

convenio y como instancia inicial de solución de conflictos que se pueden presentar en su desarrollo. 
  

7. Revisar y aprobar las actas de las reuniones que realice. 
  

8. Designar al secretario técnico.  
 

9. Aprobar la estructura de costos para la ejecución del convenio. 
 

10. Aprobar el presupuesto que sea definido en la etapa de estructuración de la propuesta artística y sus 
modificaciones de ser necesario, previa justificación y sin que ello modifique el objeto del convenio 
 

11. Verificar que los negocios jurídicos  cumplan con las condiciones técnicas requeridas y los requisitos 
de mercado, previa presentación de las cotizaciones de cada una de las actividades a contratar. 
 

12. Las demás que de común acuerdo determine el Comité para el cabal desarrollo del convenio para lo 
cual se dará su propio reglamento 
 
 

Parágrafo Primero: DELIBERACIONES Y DECISIONES: Las deliberaciones y decisiones del Comité 

Técnico, constarán en actas que se numeran consecutivamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría 

de los asistentes. Podrá invitar a sus sesiones a funcionarios o colaboradores de las partes o a las personas 

naturales o jurídicas que considere pertinente de acuerdo con los temas objeto de cada reunión, quienes 

acudirán con voz, pero sin voto. 

Parágrafo Segundo: Reuniones del Comité Técnico Operativo: el Comité Técnico Operativo podrá deliberar 

presencial o virtualmente, previa convocatoria escrita o por Internet a todos y cada uno de sus integrantes.  

Parágrafo Tercero: Para acreditar la validez de una decisión tomada en el marco de una reunión no 

presencial, deberá quedar prueba inequívoca por correo electrónico o el medio virtual que defina el Comité, 

donde sea claro el nombre del miembro del Comité que emite su decisión o intervención y el contenido de la 

misma. 
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 Parágrafo Cuarto: Las decisiones tomadas por el Comité Técnico Operativo no podrán rebasar las 

disposiciones establecidas en el convenio ni tampoco suplir la figura de la supervisión. 

Parágrafo Quinto:  Para efectos de lo establecido en esta cláusula, el Comité deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 
El Comité Técnico no podrá modificar el objeto de este Convenio, ni los compromisos contenidos en el 
mismo. 
 
Parágrafo Sexto: Las decisiones del Comité serán tomadas por la mitad más uno de sus asistentes y se 
levantará un acta que formalice las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolle la reunión 
respectiva, así como el contenido de las decisiones, recomendaciones y demás aspectos que fueren tratados 
en curso de cada una de ellas. 
 
SECRETARÍA TÉCNICA 
 
La secretaría técnica será ejercida por quien designe el COMITÉ quien tendrá entre otras las siguientes 
funciones: 

1. Elaborar y llevar el control de las actas del comité técnico (con el trámite para obtener las firmas de 

las personas encargadas), previo acuerdo entre las partes, y su conservación, las cuales deben 

reposar en el expediente contractual. 

2. Requerir, previo a cada sesión, la propuesta conjunta construida por las mesas de trabajo. 

3. Realizar las citaciones al Comité técnico (tanto de las sesiones ordinarias como las extraordinarias, 

las cuales según se determine pueden ser presenciales o virtuales). 

4. Llevar la trazabilidad de reuniones y de las actas que soporten lo tratado y definido en cada una de 

ellas y en todo caso siempre deberá reportarse esta información a los supervisores del Convenio. 
 

  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR  
 

LA SECRETARÍA efectuará la supervisión del convenio a través del Asesor Código 105 Grado 07, 
ubicado en el Despacho de la Secretaría, o en su defecto, quien designe el Ordenador del Gasto. 

 
Los supervisores deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
 

1 Proyectar y suscribir el acta de inicio del convenio 
2 Conocer el objeto, alcance, compromisos y los demás aspectos del convenio, con el fin de tener 

claridad sobre el mismo 
3 Exigir y verificar el cumplimiento de las actividades y supervisar que se cumpla con el objeto del 

convenio dentro del plazo y condiciones establecidas, así como verificar que la destinación de los 
recursos aportados por la SCRD sea exclusivamente para la ejecución del convenio. 
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4 Convocar a las reuniones que haya lugar para el desarrollo y seguimiento de las actividades 

inherentes al objeto o que se requieran para cumplimiento del objeto del Convenio. 

5 Aprobar u observar los informes presentados por COCREA, impartiendo aprobación a los informes 
para pago a que haya lugar para efectos del trámite de desembolsos. 

6 Expedir las certificaciones a que haya lugar. 

7 Informar con la debida anticipación cualquier modificación, prórroga, adición o aclaración que deba 
hacerse al convenio, previa revisión y justificación de la misma. 

8 Informar al ordenador del gasto el incumplimiento de cualquiera de los compromisos a cargo de 
COCREA para adelantar las acciones legales pertinentes, previa la realización de acciones por 
parte del Supervisor con el fin de instar a COCREA al cumplimiento de sus compromisos. 

9 Hacer llegar al Grupo de Interno de Recursos Físicos - Archivo y Correspondencia los informes, 
certificaciones o copias de los mismos para que reposen en la carpeta del convenio. 

10 Dejar constancia que se efectuó la verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de 
seguridad social integral, salud y pensiones, así como los aportes parafiscales si a ellos hubiere 
lugar durante toda la vigencia del convenio y hasta la terminación, de conformidad con el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron haber sido cotizadas, así mismo de los participantes en la ejecución del 
proyecto. 

11 Una vez finalizado el convenio y para efectos de la liquidación del mismo, emitir un informe final, el 
cual deberá contener como mínimo, los datos básicos del convenio tales como - número 
de convenio, clase de convenio, fecha de inicio, fecha de terminación, objeto, valor, 
relacionar las modificaciones si las tuvo. De igual manera deberá relacionar cada una de las 
obligaciones y describirá las actividades que ejecutó para el cumplimiento de las mismas, 
calificando en términos de oportunidad, efectividad y calidad de los bienes o servicios o los 
resultados obtenidos. 

12 Proyectar y suscribir la liquidación del convenio, para el efecto el supervisor deberá consultar el 
procedimiento de Supervisión e interventoría y liquidación de SCRD. 

13 Solicitar a través del link "Solicitud Servicios de Oficina de Comunicaciones" la publicación del 
informe periódico en la página web de la entidad, expedido con ocasión de la supervisión que se 
ejerce al convenio. Para el efecto allegará el documento en PDF." 

 

14 Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente 
sobre el desarrollo del convenio. 

15 Cumplir con lo dispuesto en la ley 1474 de 2011, manuales de supervisión e interventoría de cada 
una de las entidades participantes. 

16 Publicar en el Secop II, la documentación sobre la ejecución del convenio. 

17 Verificar que COCREA efectúe el aporte propuesto. 

  GARANTÍAS QUE DEBE CONSTITUIR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO  
 

Garantía Observación Amparo Porc/valor     Base 
De    conformidad    con    lo establecido en  el  artículo 2.2.1.2.1.4.5  del  decreto  1082 De 2015, "No obligatoriedad 
de garantías". En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas  en  la  sección 3, que comprende los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del referido decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe 
estar en los estudios y documentos previos, de tal forma que se deja  expresa  constancia que no se hará exigencia 
de las mismas por tratarse de un convenio interadministrativo. 
 

En los términos del artículo séptimo de la Ley 1150 de 2007  (Por medio de la cual se introducen medidas  para  la  

eficiencia  y  la  transparencia  en  la  Ley  80  de  1993  y  se  dictan  otras disposiciones generales sobre la contratación 

con recursos Públicos) y en consonancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, para el presente 

acuerdo de voluntades no se exige la constitución de mecanismos de cobertura, teniendo en cuenta la naturaleza del 

contrato y las obligaciones a cargo de 
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cada una de las partes. Adicionalmente, se justifica la no exigencia de garantías en que analizada la forma contractual 

y las obligaciones que se contraen la probabilidad de ocurrencia de siniestro es mínima, aunado al hecho de la 

idoneidad y experiencia de COCREA, su carácter público y el antecedente del negocio jurídico celebrado previamente 

con la SCRD. 

  PLAN DE CONTRATACIÒN LINEA DE ACCION SCRD  

 

Proyecto de Inversión Actividad Acción Fuente Detalle

 

                                                          1-100-F001 - 1-100-F001 VARecursos distrito  

 

  ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO  

 

1 La Secretaría determinó el presupuesto oficial para el cumplimiento del objeto del convenio 
interadministrativo luego del estudio de mercado realizado detallando todas las actividades a 
ejecutar. Este análisis reposa en el análisis del sector que hace parte del presente estudio previos 
y sus evidencias pueden encontrarse en el expediente Orfeo. 

 

  SUPERVISOR  
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON  

CORPORACIÓN COLOMBIA CREA TALENTO 
 

 

PROYECTO OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024 
 

El presente análisis del sector proporcionará una visión integral del entorno en el que se desarrollará el 

proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” y presentará a 

consideración múltiples factores que darán la viabilidad y garantizarán el buen desarrollo del proyecto.  

 

I. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR CULTURAL 
 

Colombia es un país privilegiado por su gran diversidad cultural. Compuesto por 6 regiones, 32 
departamentos y 1100 municipios, alberga 87 etnias distintas y poblaciones diversas, a las que se suman 
flujos migratorios que dan lugar a numerosos formatos de expresiones culturales, el producto de procesos 
complejos de mestizaje e hibridación cultural que, desde hace siglos, han construido un imaginario de 
identidad cultural que persiste hasta hoy. 

A pesar de los esfuerzos del marco normativo de la Unesco, del Estado Colombiano y de la Cooperación 
Internacional, es necesario destacar la necesidad existente de promover el diálogo intercultural para el 
reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural en todas sus formas. Así, las expresiones culturales 
derivadas de esta diversidad y enmarcadas por la economía creativa enfrentan varios desafíos que pueden 
obstaculizar su desarrollo y crecimiento. Algunos de estos problemas incluyen: 1) Falta de financiación y 
apoyo institucional, 2) Falta de infraestructura y tecnología de punta, 3) Formación en áreas creativas como 
el diseño, la música, el cine y las artes visuales, 4) Acceso a mercados internacionales, 5) Acceso a equipos 
de última generación y a software especializado, entre otros.  

En conjunto, estos factores crean un panorama difícil para el desarrollo de un arte visual y digital que utilice 
tecnologías de punta en Colombia. Superar estos obstáculos requerirá un enfoque integral que incluya 
medidas para mejorar el acceso a la tecnología, fortalecer la formación de los artistas, promover la creación 
de espacios adecuados y fomentar el apoyo institucional y financiero a la innovación en el campo de las 
artes visuales. 
 
Ahora bien, el sector cultural abarca todas las actividades relacionadas con la creación, producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios culturales. Esto incluye artes visuales, artes escénicas como la 
música, danza, teatro, incluye también la literatura, y más recientemente, formas emergentes como el arte 
digital inmersivo y contenidos interactivos.  
 
Frente a las artes escénicas, es preciso señalar que se trata de un sector en evolución continua, donde la 
innovación, la sostenibilidad y la inclusión se combinan para ofrecer experiencias artísticas cada vez más 
enriquecedoras y significativas. Estas tendencias no solo están redefiniendo el paisaje artístico, sino también 
expandiendo el acceso y la participación cultural a través de nuevas plataformas y formatos.  
 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

Para el proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”", es crucial 
considerar estas tendencias y desarrollos para crear una experiencia innovadora y atractiva para el público 
actual. 
 
Desafíos, tendencias actuales e innovaciones de los espectáculos de artes escénicas y visuales de 
gran formato y multidisciplinarios 

Los espectáculos de artes escénicas y visuales de gran formato y multidisciplinarios enfrentan numerosos 
retos y tendencias en la actualidad. Entre los principales desafíos se encuentran:  

1) La complejidad logística: La planificación y ejecución de exposiciones de artes visuales requieren una 
logística compleja, que incluye el transporte seguro de obras artísticas y/o escenográficas, que a menudo 
son frágiles, el montaje y desmontaje de exposiciones, y la gestión de espacios expositivos, en este caso no 
convencionales que deben cumplir con altos estándares de seguridad y conservación. Además, la logística 
también implica coordinar la iluminación adecuada, la temperatura y la humedad para preservar las obras 
artísticas y/o escenográficas. Por su parte, el sector de las artes escénicas enfrenta importantes retos 
logísticos en la planificación y ejecución de producciones. Esto incluye la organización de la producción 
artística, el transporte de escenografías, vestuarios y equipos artísticos y técnicos, y la coordinación de 
horarios y espacios de ensayo y actuación. Cada producción requiere una planificación meticulosa para 
asegurar que todos los elementos lleguen a tiempo y en perfecto estado a cada lugar de presentación. 

2) La coordinación de múltiples disciplinas artísticas (música, danza, teatro, circo, artes visuales, etc.) y 
técnicas (iluminación, sonido, efectos especiales): Las artes escénicas son intrínsecamente 
multidisciplinarias, combinando elementos de música, danza, teatro, circo y tecnología. Esto requiere una 
coordinación precisa entre diversos equipos artísticos y técnicos, incluyendo directores, coreógrafos, 
músicos, diseñadores de vestuario, técnicos de iluminación y sonido, y especialistas en efectos especiales. 
La sincronización y colaboración efectiva son esenciales para lograr una producción cohesiva y exitosa. 

3) La necesidad de innovar constantemente para sorprender a audiencias cada vez más exigentes: El sector 
de las artes visuales debe innovar constantemente para mantenerse relevante y atraer al público. Esto 
implica la adopción de nuevas tecnologías, como apuestas interactivas e inmersivas, realidad aumentada 
(AR), realidad virtual (VR), y proyecciones 3D, que permiten a los artistas explorar nuevas formas de 
expresión y crear experiencias más inmersivas. Además, los artistas y curadores deben estar atentos a las 
tendencias globales y adaptarse rápidamente a los cambios en las preferencias del público. Por su parte, 
para mantenerse relevantes y atractivos para el público, las producciones de artes escénicas también deben 
innovar constantemente. Además de la incorporación de nuevas tecnologías arriba mencionadas, estas 
producciones también incluyen sistemas de sonido, iluminación y de efectos especiales avanzados. La 
innovación también abarca la exploración de nuevas formas narrativas y la integración de elementos 
interactivos que involucren al público de manera más profunda. 

4) La sostenibilidad y la gestión de recursos: La sostenibilidad se ha convertido en un aspecto crucial en el 
sector de las artes visuales y escénicas. Esto incluye la utilización de materiales reciclables y sostenibles en 
la creación de obras artísticas y la reducción de la huella de carbono en la logística y las operaciones de 
exposiciones y espectáculos. Además, se requiere una gestión cuidadosa de los recursos financieros, ya 
que la producción y presentación de arte visual a menudo requieren inversiones significativas. 
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En cuanto a tendencias, se observa una integración cada vez mayor de tecnología avanzada, como realidad 
aumentada, proyecciones 3D y efectos especiales interactivos, que enriquecen la experiencia del público. 
Estas tendencias y retos reflejan la evolución continua del sector, que busca balancear la innovación y la 
creatividad con la viabilidad técnica y la sostenibilidad. A continuación, se presentan algunas de las 
tendencias actuales: 

Integración de tecnología avanzada: La tecnología juega un papel cada vez más importante, con el uso 
de realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), proyecciones holográficas y efectos de mapping 3D que 
transforman los escenarios y ofrecen experiencias inmersivas. Los sistemas de iluminación y sonido 
avanzados, junto con la inteligencia artificial, permiten crear efectos más precisos y personalizados. 

Narrativas interactivas: Hoy en día las producciones están incorporando elementos interactivos que 
permiten a la audiencia influir en la dirección del espectáculo, creando una experiencia más personalizada 
y participativa. Además, el uso de aplicaciones móviles y dispositivos portátiles para la interacción en tiempo 
real es cada vez más común. 

Inclusión y diversidad: Hay un enfoque creciente en la inclusión y la representación de diversas culturas y 
comunidades. Esto no solo enriquece el contenido artístico, sino que también atrae a audiencias más amplias 
y diversas. La colaboración con artistas y grupos de diferentes orígenes y disciplinas aporta nuevas 
perspectivas y enriquece la narrativa artística. 

Sostenibilidad: Las producciones están adoptando prácticas más sostenibles, como el uso de materiales 
reciclables, la reducción de residuos, efectos especiales amigables con los animales y el medio ambiente, y 
la implementación de tecnologías de energía renovable. En efecto, la conciencia ambiental también se refleja 
en las temáticas de algunos espectáculos, que abordan cuestiones ecológicas y sociales. 

Experiencias multisensoriales: Los espectáculos están evolucionando para involucrar todos los sentidos, 
utilizando olores, sabores y sensaciones táctiles para crear experiencias más completas e inmersivas. Esto 
incluye el uso de efectos especiales como niebla, viento y temperaturas controladas para enriquecer la 
narrativa y el ambiente del espectáculo. 

Digitalización y streaming: La digitalización ha permitido que los espectáculos se transmitan en vivo a 
audiencias globales, ampliando su alcance y accesibilidad. Las plataformas de streaming y la creación de 
contenidos adicionales en línea también permiten a las producciones mantenerse conectadas con sus 
audiencias fuera del espacio físico del evento. 

Estas tendencias y desafíos reflejan la evolución continua del sector de las artes escénicas y visuales, donde 
la innovación, la sostenibilidad y la inclusión se combinan para ofrecer experiencias artísticas cada vez más 
enriquecedoras y significativas. 

II. IMPACTO DEL PROYECTO EN EL SECTOR Y LA CIUDAD 
 

El proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” tiene el potencial de 
contribuir significativamente con el desarrollo del sector cultural tanto a nivel nacional como local, en Bogotá. 
Su impacto puede verse reflejado en los siguientes aspectos: 
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Promoción de la diversidad cultural: Al integrar las artes escénicas con expresiones culturales diversas, 
el proyecto puede destacar la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural colombiano, incluyendo la 
variedad de etnias, tradiciones y expresiones artísticas presentes en el país. 

Fomento de la innovación artística: Las artes escénicas son una forma de expresión que fusiona arte y 
performance. Al apoyar la creación y exhibición de este tipo de espectáculos, el proyecto puede estimular 
la innovación artística y promover nuevas formas de creatividad en la escena cultural de Bogotá. 

Creación de oportunidades para artistas locales: El proyecto ofrece una plataforma para que artistas 
locales de Bogotá y de toda Colombia exhiban su trabajo a nivel nacional e internacional. Esto puede ayudar 
a impulsar la carrera de artistas emergentes y consolidados, así como a fortalecer la reputación de Bogotá 
como un centro cultural vibrante. 

Generación de turismo cultural: Eventos culturales de gran escala como el “PROYECTO OBRA 
PERFORMÁTICA – NAVIDAD 2024” pueden atraer a visitantes locales, nacionales e internacionales a 
Bogotá, lo que, sin duda, se constituye en un motor para impulsar el turismo cultural y contribuir al desarrollo 
económico de la ciudad. 

Formación de públicos y educación cultural: El proyecto puede servir como una oportunidad educativa 
para el público, ofreciendo experiencias participativas que fomenten la creación, la salvaguardia del 
patrimonio en todas sus formas, la apreciación del arte y la tecnología. Esto contribuye a la formación de 
públicos más informados y comprometidos con la escena cultural de Bogotá. 

Colaboración interinstitucional y alianzas estratégicas: La realización del proyecto puede implicar la 
colaboración entre instituciones culturales, entidades gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro 
y el sector privado, lo que fortalece las relaciones interinstitucionales y promueve la cooperación en la 
promoción del arte y la cultura en Bogotá. 

En resumen, el proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” tiene el 
potencial de enriquecer la escena cultural de Bogotá, promoviendo la diversidad, la innovación, la 
participación del público y el desarrollo económico, y consolidando la ciudad como un centro cultural 
dinámico y vibrante. 

Acorde con lo anterior, se estima que el proyecto adelantado tendrá como beneficiarios a más de 250.000 
espectadores a nivel distrital, con lo cual se creará una experiencia colectiva memorable y significativa, 
aumentando la difusión y el alcance de la propuesta artística, proporcionando reconocimiento y credibilidad 
al proyecto. 

Sobre los Derechos Culturales 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el mencionado proyecto le apuesta a la promoción y respeto 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/


 
 

 
Carrera 8ª No. 9 - 83 Centro 
Tel. 3274850 
Código Postal: 111711 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co 
Información: Línea 195 

 
       

 

Página 5 de 22 
  

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

de los Derechos Culturales, al facilitar el acceso a la cultura, fomentar la participación ciudadana, celebrar 
la diversidad cultural, promover la creatividad y la innovación, y contribuir al desarrollo cultural y humano 
de la ciudad. 

● Acceso a la vida cultural: El proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 
2024”es un aporte de la Administración Distrital a la libre participación y el goce de todos los grupos 
poblaciones en la vida cultural y artística de su ciudad. El proyecto propone no solamente el libre acceso 
de todos a una programación artística, creativa y cultural de calidad sino también invita a la comunidad 
artística a contribuir, desarrollar y compartir sus conocimientos y expresiones culturales con otros. En 
resumen, al celebrar la diversidad cultural y presentar espectáculos de artes escénicas innovadores, el 
proyecto promueve el acceso equitativo a la cultura para personas de diferentes orígenes y contextos 
socioeconómicos. 
 

● Participación en la vida cultural: El proyecto invita a la participación activa del público, permitiéndoles 
interactuar con las obras de arte digital y contribuir a la creación de una experiencia cultural colectiva. Esto 
fomenta la participación ciudadana en la vida cultural y promueve el empoderamiento de la comunidad en 
la expresión y celebración de su identidad cultural. 
 

● Identidad, diversidad y pluralidad cultural: El proyecto reconoce y valora la diversidad cultural de Bogotá 

al incluir expresiones artísticas de diversas etnias, tradiciones y formas de vida. Al celebrar esta diversidad, 
el proyecto promueve el respeto y la tolerancia hacia diferentes culturas y contribuye a la construcción de 
una sociedad más inclusiva y plural.  

 
● Promoción de la Creatividad y la Innovación: Los espectáculos de artes escénicas multidisciplinarios 

son una forma innovadora de expresión que fusiona arte, performance y tecnología. Al apoyar los procesos 
de creación y circulación, el proyecto promueve la creatividad y la innovación en el campo cultural, 
inspirando a artistas y espectadores a explorar nuevas formas de expresión artística. 
 

● Derecho al Desarrollo Cultural: El proyecto contribuye al desarrollo cultural de la comunidad al 
proporcionar oportunidades para la expresión artística, la educación cultural y el intercambio de ideas y 
experiencias. Al fortalecer el sector cultural y promover la profesionalización de los artistas, el proyecto 
contribuye al enriquecimiento del patrimonio cultural y al desarrollo humano integral de la comunidad. 

● Referencia a comunidades culturales: Acorde con el artículo 4 de la declaratoria de los Derechos 
Culturales que hace referencia a las personas y comunidades que requieren protección especial, el 
proyecto Navidad 2024 se plantea como un proyecto incluyente, dirigido a todos los grupos poblacionales 
entre los cuales se busca que participen: las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas en 
condición de discapacidad, las minorías, los migrantes, los pueblos indígenas y finalmente las personas 
que viven en condición de pobreza. 

 

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” deberá desarrollarse en 
un entorno dinámico y diverso, caracterizado por la colaboración entre diferentes entidades que aportan su 
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experiencia y recursos para el crecimiento del sector cultural en Colombia. Este análisis busca proporcionar 
una visión integral del contexto en el que se llevará a cabo el proyecto, evaluando la viabilidad y garantizando 
el buen desarrollo del mismo a través de la consideración de múltiples factores clave. 

1) Sobre las entidades sin ánimo de lucro que fomentan el desarrollo cultural 

En Colombia, existen varias organizaciones y fondos que desempeñan un papel crucial en el desarrollo y 
promoción de la cultura. Es así como el entorno cultural colombiano se beneficia de varios fondos y 
mecanismos de financiación que impulsan el desarrollo de proyectos culturales.Entre estas se destacan 
Proimágenes, la Fundación Nacional Batuta y la Corporación Colombia Crea Talento (COCREA), las cuales 
cuentan con misiones alineadas en torno a la inclusión, el desarrollo social, y la democratización del acceso 
a la cultura. 

Proimágenes Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que fomenta el desarrollo de la industria 
cinematográfica y audiovisual en el país. Su principal herramienta es el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC), que otorga recursos para la financiación de proyectos en diferentes etapas, desde 
la escritura de guion hasta la postproducción y distribución. Este fondo ha sido fundamental para posicionar 
el cine colombiano a nivel internacional, apoyando tanto a directores emergentes como a cineastas 
consolidados. 

Además del FDC, Proimágenes Colombia trabaja en la promoción del cine colombiano en festivales 
internacionales, facilita la formación de profesionales del sector, y desarrolla estrategias para atraer 
inversiones y coproducciones extranjeras. Su trabajo ha sido esencial en el crecimiento y consolidación de 
la industria audiovisual colombiana, contribuyendo a que el cine local tenga una presencia significativa en el 
panorama global. 

Por otro lado, la Fundación Nacional Batuta es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza mixta, dotada 
de patrimonio propio y con autonomía administrativa, constituida bajo el artículo 6 del Decreto Extraordinario 
130 de 1976. Su enfoque principal es el crecimiento integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
condiciones vulnerables a través de la educación musical colectiva. Esta misión se alinea con políticas 
públicas para democratizar el acceso a la música y salvaguardar los derechos de la niñez, promoviendo así 
la inclusión social y la construcción de tejido social en Colombia. 

Batuta trabaja en la intersección de los sectores de educación, cultura y desarrollo social, lo que la convierte 
en un aliado estratégico para proyectos que buscan tener un impacto social significativo.  

Ahora bien, La Corporación Colombia Crea Talento (COCREA) es una entidad sin ánimo de lucro de 
naturaleza mixta que se ha consolidado como un actor estratégico en la promoción de la cultura y las artes 
en Colombia. Su misión principal es fortalecer la sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo, conectando 
a la comunidad creativa con el sector público y privado para potenciar proyectos en diversos territorios del 
país. COCREA se destaca por su capacidad de movilizar recursos y generar mecanismos innovadores de 
financiación, como incentivos tributarios, que permiten a proyectos culturales acceder a fondos que 
promueven su viabilidad y crecimiento. 

El enfoque de COCREA se centra en la creación, investigación, y difusión de manifestaciones culturales, 
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proporcionando un puente entre las necesidades de los creadores y las oportunidades de inversión del sector 
privado. A través de su plataforma, la corporación facilita la estructuración y gestión de proyectos, 
asegurando que estos cumplan con altos estándares de calidad y sostenibilidad. Su labor no solo impulsa el 
desarrollo cultural en Colombia, sino que también contribuye a la creación de un entorno en el que las artes 
puedan florecer y alcanzar un impacto duradero en las comunidades. 

En el contexto del proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”, la 
experiencia de COCREA en la gestión de proyectos a gran escala, junto con su capacidad para atraer y 
movilizar recursos, asegura que este proyecto cuente con el respaldo necesario para su exitosa 
implementación. Al conectar a diversos actores del ecosistema cultural, COCREA garantiza que el proyecto 
no solo será viable, sino también sostenible, contribuyendo al enriquecimiento cultural del país y dejando un 
legado significativo en las comunidades involucradas. 

El proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” se presenta como una 
intervención artística y social integral, enfocada en la inclusión y el desarrollo de todos los grupos 
poblacionales, con un enfoque diferencial que atiende las diversas necesidades de cada comunidad. A través 
del análisis realizado, se ha identificado que la entidad idónea para ejecutar este proyecto es COCREA, 
debido a su capacidad para gestionar recursos, conectar actores clave del ecosistema cultural, y garantizar 
un impacto duradero en la transformación social y cultural de las comunidades involucradas. Con su 
experiencia en la movilización de fondos y la implementación de proyectos culturales a gran escala, 
COCREA asegurará que el proyecto no solo se realice con éxito, sino que también genere un legado 
significativo en términos de cohesión social y enriquecimiento cultural en las regiones donde se lleve a cabo. 

2) Entorno legal y administrativo 

La Corporación Colombia Crea Talento (COCREA), ha demostrado su capacidad para actuar como un aliado 
estratégico en proyectos del sector cultural. Su naturaleza jurídica le permite aunar esfuerzos con entidades 
estatales como la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, lo que es fundamental para el 
desarrollo del proyecto.  

COCREA se rige por una normativa que incluye disposiciones legales de la Ley 397 de 1997, los Decretos-
Ley 393 y 591 de 1991, y la Ley 489 de 1998, lo que le permite celebrar convenios interadministrativos con 
otras entidades estatales. Esto asegura que el proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS 
– NAVIDAD 2024” estará respaldado por un marco legal sólido y apropiado para su correcta ejecución. 

3) Idoneidad y experiencia  

COCREA ha sido una pieza fundamental en la promoción y desarrollo de la cultura en Colombia. Su 
experiencia se ha materializado en la ejecución de proyectos significativos que han dinamizado el 
ecosistema cultural y creativo del país. Entre los proyectos más destacados se encuentran convenios 
interadministrativos con el Ministerio de Cultura para la realización de eventos de gran envergadura como el 
Global Forum on Arts, Culture, Creativity and Technology (G-FACCT) y el fortalecimiento de la Economía 
Naranja. Estas iniciativas no solo han promovido la cultura a nivel nacional, sino que han posicionado a 
Colombia en el ámbito internacional. 
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4) Capacidad de gestión 

La estructura organizacional y la capacidad de gestión de COCREA son adecuadas para desarrollar el 
proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” en escenarios 
convencionales y no convencionales. Su propuesta incluye un enfoque integral que abarca producción, oferta 
artística y emprendimiento cultural, lo cual es esencial para el éxito del proyecto. 

5) Contribución al Ecosistema Cultural y Creativo 

El proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” se enmarca dentro de 
la misión de COCREA de promover la sostenibilidad y viabilidad del sector cultural y creativo en Colombia. 
La corporación se ha enfocado en diseñar vehículos innovadores de financiación y en establecer alianzas 
estratégicas que fortalezcan el ecosistema cultural. Estos esfuerzos garantizan que el proyecto no solo 
tendrá un impacto cultural significativo, sino que también contribuirá a la dinamización económica del sector. 

6) Consideraciones Finales 

Tras la verificación de la idoneidad y la experiencia de COCREA, se concluye que esta entidad está 
capacitada para ser aliado de la SCRD en la ejecución del proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y 
ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”. Su propuesta técnica, junto con el respaldo legal y administrativo, 
aseguran que el proyecto se desarrollará de manera exitosa, contribuyendo al fortalecimiento del sector 
cultural y creativo en Bogotá y Colombia. 

Este análisis sectorial ofrece una visión clara de la solidez con la que se plantea el proyecto, destacando la 
importancia de contar con aliados estratégicos como COCREA para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
7) CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 
Bogotá, la capital de Colombia, es la ciudad más grande y poblada del país, con una población que supera 
los 7.968.095 habitantes. Este número puede variar según las fuentes y los censos más recientes. La ciudad 
está dividida en 20 localidades, cada una con características demográficas y socioeconómicas particulares. 
 
La distribución de la población por sexo muestra que 3.815.676 son hombres y un número mayor de mujeres, 
que corresponde a 4.152.419. (DNP, Terridata, 2023) Es preciso también señalar que el 99,60% de la 
población vive en zonas urbanas y el 31, 56% en zonas rurales. Bogotá es una ciudad multicultural y diversa, 
con una población compuesta por diversas etnias, incluyendo mestizos, blancos, afrocolombianos e 
indígenas. La diversidad cultural es una de las características más destacadas de la ciudad, reflejada en sus 
festivales, gastronomía, y expresiones artísticas. 
 
Con relación a la población étnica, el 0,26% es población indígena, el 0,89% es población negra, mulata o 
afrocolombiana y el 0,002% corresponde a población raizal o rom. 
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Ilustración 1: Pirámide poblacional (DNP, Terridata, 2023) 

 

Por otra parte, las dinámicas poblacionales presentan escenarios diferentes al interior de las localidades. 

Suba y Kennedy superan el millón de habitantes, es decir, en términos poblacionales sobrepasan a la 

mayoría de ciudades del país, mientras que las localidades de Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa, se 

encuentran en el rango de los 700.000 a 900.000 habitantes, superando también a varias ciudades del país. 

(SDP, 2019).  

En la actualidad, la ciudad se divide política y administrativamente en 20 alcaldías locales. La mayoría del 
suelo capitalino es rural: representa el 75%de 163.663 hectáreas, siendo Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, 
Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Chapinero las localidades con suelo rural. 

En lo que respecta la estructura etaria, la población de Bogotá es relativamente joven: 

■ Niños y Adolescentes (0-14 años): Aproximadamente el 25% de la población. 
■ Jóvenes y Adultos Jóvenes (15-34 años): Cerca del 30% de la población. 
■ Adultos (35-64 años): Constituyen alrededor del 35% de la población. 
■ Personas Mayores (65 años y más): Alrededor del 10% de la población. 

En cuanto al nivel socioeconómico, es preciso señalar que Bogotá es el centro educativo de Colombia, con 
una alta concentración de instituciones de educación superior, colegios y centros de formación técnica y 
tecnológica. Es así como la ciudad alberga importantes universidades públicas y privadas, que contribuyen 
a que el nivel de alfabetización sea alto, y a que exista una fuerte apuesta por la educación y formación 
continua, frente a otras ciudades del país. En suma, de lo anterior, la población se distribuye en diferentes 
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estratos socioeconómicos, con una marcada desigualdad. Las localidades del norte y el centro suelen tener 
mayores niveles de ingreso y mejores condiciones de vida, mientras que las del sur y algunas zonas 
periféricas enfrentan mayores desafíos socioeconómicos. 

En lo que respecta al desarrollo económico, Bogotá es el motor económico de Colombia, con un PIB 
significativo y una economía diversificada, sus sectores principales son: Servicios, comercio, industria, 
construcción, tecnología y comunicaciones. En lo que tiene que ver con el empleo, la ciudad ofrece mayores 
oportunidades laborales que en otras ciudades, pero también enfrenta desafíos en términos de informalidad 
laboral y desempleo, especialmente entre los jóvenes. 

Frente a su movilidad y urbanización, Bogotá es una ciudad en constante crecimiento y urbanización, con 
desafíos significativos en términos de movilidad y planificación urbana. Cuenta con un sistema de transporte 
público que incluye TransMilenio, buses SITP, y una red de ciclovías. Sin embargo, la congestión vehicular 
y la contaminación son problemas persistentes. Frente a la expansión urbana, es preciso señalar que ésta 
ha llevado a la creación de nuevos barrios y localidades, pero también ha generado problemas de 
infraestructura y servicios en algunas áreas. 

Finalmente, Bogotá es un importante centro cultural y por consiguiente cuenta con una rica oferta de 
actividades y eventos, como numerosos festivales, entre los cuales se destacan los Festivales al Parque, y 
la Feria Internacional del Libro, el festival Estéreo Picnic, entre otros. Y en lo referente a las infraestructuras 
culturales, la ciudad cuenta con una red de bibliotecas públicas, museos, teatros y galerías de arte, que 
forman parte integral de la vida cultural de Bogotá. 

En conclusión, Bogotá es una ciudad dinámica y compleja, caracterizada por su diversidad cultural, juventud 
y vitalidad económica. Sin embargo, también enfrenta desafíos significativos en términos de desigualdad, 
movilidad y planificación urbana. El proyecto OBRA PERFORMÁTICA – NAVIDAD 2024 tiene el potencial 
de enriquecer aún más el vibrante panorama cultural de la ciudad, promoviendo la participación ciudadana 
y el acceso a la cultura en todas sus formas. 

 
 
 

 

 

 
IV. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

1) CONTEXTO MACROECONÓMICO 

 
En los inicios del año 2022, el ambiente económico en el mundo todavía seguía impactado por los 
desequilibrios derivados de la crisis logística post-pandemia, evidenciado en la disminución de contenedores 
marítimos, lo cual condujo al incremento de los precios en los bienes transables.  
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Así mismo, la invasión rusa a Ucrania contribuyó a generar expectativas negativas al crecimiento del PIB 
global y generar una mayor presión al alza en la inflación mundial, en particular, con el incremento de los 
precios de los alimentos.  

 
Estos factores y una fuerte demanda interna de los países acentuaron el aumento de precios a nivel mundial, 
que mantenían una tendencia creciente desde mediados de 2021. La inflación afectó a la mayoría de los 
países en el mundo durante el 2022, no obstante, en algunos de ellos, por sus políticas monetarias 
contractivas se evidenció una menor variación en los precios a finales de dicho año y comienzos del 2023. 

 
La reducción del incremento de precios al consumidor fue la tendencia en algunos países desarrollados e 
incluso su caída fue más rápida de lo presupuestado. En Estados Unidos, la máxima inflación anual reciente 
fue junio de 2022 (9,1%) y disminuyó hasta 3,4% en diciembre de 2023, aunque en el segundo semestre del 
año mostró una ligera tendencia a crecer. Se registró similar tendencia en Canadá. Con la Unión Europea y 
Reino Unido, la inflación mantiene un ritmo decreciente y terminaron el año en 3,4% y 4,2%, 
respectivamente. 

 
Por su parte, en los países latinoamericanos como Chile, Brasil, México y Colombia también se evidenció el 
ritmo creciente de la inflación en 2021, pero desde mediados del segundo semestre de 2022, en los tres 
primeros países la tendencia a descender fue evidente, mientras que en Colombia se demoró y empezó 
desde abril de 2023, terminando el año en un dígito (9,3%). En Brasil, durante el segundo semestre del 
presente año se evidenció un resurgimiento hacia una mayor inflación y terminó en 4,6% anual. 

 
En el entorno inflacionario, los países, a través de sus Bancos Centrales aumentaron las tasas de interés de 
referencia, como principal instrumento para contener el alza en los precios. 

 
A pesar de la tendencia decreciente de la inflación, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central 
Europeo decidieron incrementar las tasas en 2023, ninguno ha comenzado a bajarlas y las mantuvieron 
desde el segundo semestre de este último año. Canadá mantiene igual comportamiento (Gráfico 2).  

 
En países latinoamericanos, como Brasil, Chile, Perú, México, Colombia, se evidenció el alza en las tasas 
desde mediados de 2021. En los tres primeros, se comenzó a reducir las tasas durante el segundo semestre 
de 2023, con el fin de generar mayor ritmo de actividad económica. En México (desde marzo de 2023) se 
mantiene inamovible en 11,25%, mientras en Colombia se empezó a bajar en forma leve al finalizar el año 
y comienzos del 2024. 

 
Particularmente, en Latinoamérica y el Caribe, la desaceleración de la actividad económica es evidente y 
entidades internacionales (Banco Mundial y FMI) proyectan bajas tasas de crecimiento en estos países, para 
Colombia, Chile, y Brasil la tasa de crecimiento en 2024 no superará el 2% 
 
El menor ritmo de crecimiento mundial desde finales de 2022 y en los comienzos de 2023, generó una 
contracción de la demanda externa, reflejada en las menores importaciones que realizan los principales 
países en el mundo.  
 
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, se desaceleraron las compras de los 
diferentes países en el mundo. En 2023, decrecieron las compras realizadas por Estados Unidos y la Unión 
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Europea. Adicionalmente, se disminuyeron las importaciones de algunos países como China, Alemania, 
Corea del Sur, Alemania y en algunos latinoamericanos como Chile, Perú, Brasil, Argentina y Ecuador. 

 
Por los efectos negativos de la pandemia, la economía colombiana evidenció una caída de 16,8% en el 
segundo trimestre de 2020, la reducción más fuerte para un trimestre. El PIB mantuvo variaciones negativas 
durante el tercer (-9,2%) y cuarto trimestre (-3,5%) de ese mismo año (Gráfico 8). 

 
Producto de la mayor apertura de las actividades productivas y un auge en el consumo, especialmente de 
los hogares, la economía colombiana se recuperó en el año 2021 con una variación del PIB del 10,8%, 
porcentaje que contrastó con la caída de 7,3% del 2020. 

 

 
Aunque en 2022 la economía registraba variaciones positivas, ya se denotaba la desaceleración, 
evidenciada en tasas de crecimiento del PIB cada vez menores. No obstante, al finalizar el año el incremento 
del PIB fue destacado (7,3%).  

 
En el segundo trimestre de 2023, la variación fue casi nula (0,1%) y ya en el tercer trimestre la variación fue 
negativa en 0,6%. Desde la pandemia (2020) no se registraban variaciones negativas en algún trimestre.  

 
En este contexto, la desaceleración económica durante el 2023 fue significativa y el PIB creció 0,6%, en 
contraste con la tasa de 7,3% evidenciada en el año anterior (Gráfico 9).  

 
Por su contribución al crecimiento, resaltó la variación positiva de la administración pública, salud, educación 
(3,9%), sector financiero (7,9%) y actividades artísticas (7%). También creció el sector de minas y canteras 
(2,6%) y agropecuario (1,8%).  

 
Tres sectores registraron variaciones negativas. En la industria la reducción fue de 3,5%, mientras que en 
comercio-alojamiento, comida la reducción fue de 2,8% y en construcción la caída fue de 4,2%.. 

 
 

Variación anual del PIB, porcentaje 
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Variación del valor agregado 2023 – Porcentaje 
 

 
 

 
Ahora bien, con respecto al comportamiento de la inflación, ésta ha presentado también fluctuaciones 
importantes con tendencia creciente: 2019 (3,8%), 2020 (1,6 %), 2021 (5,3%), 2022 (13,12%) y 2023 
(9.28%). 

 
La invasión de Rusia a Ucrania fue un factor que aumentó los precios internacionales de algunos bienes e 
insumos agrícolas, la energía y el petróleo, lo cual presionó a la mayor inflación interna en los países. 
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En general, los choques internacionales de costos y de precios continuaron ejerciendo presiones al alza 
sobre la inflación del país, ello unido a los choques de oferta internos, han afectado a los alimentos. 
Igualmente, la recuperación de la demanda agregada, en especial del consumo privado también explicó el 
aumento de la inflación.  

 
La tendencia creciente de la inflación se mantuvo hasta abril de 2023, momento en el cual se evidenció ya 
un cambio de tendencia y finalizó el año con una variación anual de 9,28% (Gráfico 10). El impacto de los 
alimentos en el incremento de precios fue determinante en los años 2021 y 2022, pero en la actualidad, por 
el contrario, se está presentando una reducción significativa; en diciembre de 2023 fue de 5%, en contraste 
del 27,8% de igual mes del 2022. 

 
En este contexto, al cierre del 2023, el sector que más contribuyó a la variación anual de precios fue el de 
alojamiento, agua, electricidad, gas, con un aumento de 9,3%. Le siguió transporte (15,4%) y restaurante-
hoteles (13,2%). Estos tres sectores aportaron 6,2 puntos porcentuales a la variación. 

 
Tasa de inflación anual por sectores. Diciembre de 2023 

 
 

 
Es preciso señalar que el mercado laboral también se vio afectado gravemente por la Pandemia del Covid-
19, presentando un incremento en la tasa de desempleo del 21,4% en el mes de mayo de 2021, la tasa más 
alta desde la crisis económica de 2001. Lo anterior se debe a las medidas sanitarias que debieron tomarse 
durante la pandemia, al cierre de infraestructuras y cancelación de eventos. Con respecto a la informalidad 
laboral, si bien el indicador se había logrado reducir en los últimos años, con la crisis de la Pandemia el 
indicador pasó de 53,3% al 47,3% entre 2009 y 2019 (MinCIT). La ANDI estima que se retrocederán varios 

años en el avance de estos temas fundamentales para la economía. (ANDI).  
 

En cuanto a la variación en la ocupación de las personas del sector cultura, de acuerdo con el informe de la 
Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá. Dane - Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2022), En 2021, el área de Artes y Patrimonio del sector Cultural y 
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Creativo de Bogotá reportó 45.836 personas ocupadas, cifra que representó el 27,3% frente al total de 
ocupados del sector cultural y creativo y el 1,24% del total de ocupados de la ciudad: 

 

 
 

 
En 2021, el área de Industrias Culturales Convencionales del sector Cultural y Creativo de Bogotá reportó 
30.186 personas ocupadas, cifra que representó el 18% frente al total de ocupados del sector cultural y 
creativo y el 0,81% del total de ocupados en la ciudad. 
 
La tasa de desempleo nacional en diciembre de 2023 fue 10% inferior en 0,3 p.p. con respecto a igual mes 
del año anterior (10,3%) y cercana a la tasa de diciembre de prepandemia en 2019 (9,9%). 
 
En 2023, la tasa de desempleo promedio se situó en 10,2%, tasa inferior en 1 p.p. a la registrada en igual 
período de 2022 y más baja que la acumulada a diciembre de 2019 (prepandemia) de 10,9% 

 

 
Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que en 2023, la tasa representativa de mercado 
correspondió en promedio a US$4.326 pesos por dólar, el valor anual más alto registrado en la historia de 
Colombia, ello correspondió a una devaluación nominal de 1,6%, respecto a la cotización promedio de 2022. 
 

Tasa de cambio promedio 
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Desde mediados de 2018 se registraba una tendencia creciente de la cotización de la tasa de cambio, pero 

se acentuó en 2020, debido al entorno internacional complicado con caída en los precios de petróleo e 
incertidumbre de las economías del mundo ante las consecuencias del COVID-19.  
 
Durante el 2021, se evidencia volatilidad de la moneda colombiana, pero con la tendencia a aumentar, entre 
otras, por el desbalance de cuenta corriente de la economía, por las expectativas de alzas en la tasa de interés 
en Estados Unidos, la incertidumbre fiscal en Colombia y la rebaja de la calificación por parte de las 

calificadoras de riesgo.  
 
En 2022, la mayor depreciación de la moneda se evidenció durante el segundo semestre, acentuada por 
situaciones como la agudización del déficit en cuenta corriente en Colombia, aumentos de la tasa de interés 
en Estados Unidos y la Unión Europea, tensiones geopolíticas en la guerra Rusia-Ucrania y la incertidumbre 
de la futura producción de petróleo y carbón en Colombia.  

 
En noviembre de 2022, la tasa de cambio fue en promedio $4.922,3 pesos por dólar, la cotización mensual 
más alta registrada en Colombia Durante 2023, cambió la tendencia y se evidenció una menor tasa de cambio 
en Colombia entre otros, propiciado por la fortaleza de esta moneda respecto al resto en el mundo y por la 
reducción del déficit en la cuenta corriente en Colombia; en diciembre de este último año se ubicó cercano a 
$3.954 pesos por dólar, la cotización mensual más baja durante 2023. 

 
Tasa de cambio nominal de Colombia Promedio mensual

 
 

2) OTROS ASPECTOS DEL MERCADO 

 
La pandemia del Covid-19 no fue la causante de todos estos problemas estructurales. En efecto, el continente 
Latinoamericano ya contaba con problemas estructurales relacionados con los altos niveles de desigualdad. 

 
Los años 2020-2021 muestran una ruptura en la historia económica, es evidente que se debe responder a las 
nuevas condiciones y un ejemplo ha sido la pandemia que puede considerarse un punto de quiebre, 
incluyendo su dimensión económica. El 2021 fue un año de reactivación; el mundo logró superar una 
contracción económica del -3,1%, para situarse en una senda de alto crecimiento (5,9%), donde el dinamismo 
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fue mayor de lo esperado. En Colombia la reactivación se evidenció con uno de los mayores crecimientos de 
la región. Durante los dos últimos años se reflejó en algunos indicadores sociales: recuperamos las tasas de 
empleo de la prepandemia y se generaron más de 1.5 millones de empleos. Se evidenció como nunca que la 
mejor estrategia para generar empleo es impulsar el crecimiento económico. 

 
Por actividad económica, la mayor dinámica entre enero y septiembre de 2022 se observó en las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación (37%), información y comunicaciones (17,6%), comercio, 
transporte, almacenamiento y servicios de comida (15,1%) e industria manufacturera (12,6%). Estos sectores 
en conjunto participan con el 37,4% de la economía y contribuyen con 68% del crecimiento en los primeros 
nueve meses del año. Este crecimiento de la economía colombiana en 2022 refleja su solidez, su capacidad 
de recuperación y su adaptabilidad a las situaciones más complejas. En ese año el país logró un buen 
desempeño en un entorno nacional e internacional incierto y complejo. 

 

Es claro que todos los aspectos que se han venido estimando han también afectado la actividad productiva, 
debido a la falta de demanda, la TRM, el incremento de materias primas, el capital humano y de trabajo y 
finalmente la cartera. 

En definitiva, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y servicios requeridos en el marco del presente 
proceso, será necesario mitigar cualquier riesgo relacionado con las fluctuaciones del mercado, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, de tal suerte que no afecten de manera significativa 
el presupuesto estimado para la ejecución del convenio que se pretende celebrar. 

 

3) FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Uno de los principios de la función administrativa es el de la coordinación y colaboración, según el cual las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin 
de lograr los fines y cometidos estatales. 

 
En consecuencia, deben prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones 
y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 
titulares. 

 
En ese sentido, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 estableció que las entidades públicas pueden asociarse 
entre ellas para cumplir con sus funciones: 
 
"Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas 
sin ánimo de lucro (...)”. 
 
El presente proceso contractual se enmarca dentro de la causal prevista en el literal c) del numeral 4 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015.  
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"4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos: 
(...) 
c) Convenios interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos". 
 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, que establece lo siguiente: 
 
"Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o convenios interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”. 
 
Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de 
un convenio o convenio interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales”. 
 
Vale la pena indicar que en el presente convenio no aplica ninguna de las excepciones a la procedencia de a 
contratación directa establecidas en el inciso segundo del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, dado que: 
 
- No es un convenio de obra. 
- No es un convenio de suministro. 
-No es un convenio de prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o 
reglamentos técnicos. 

 

4) CONDICIONES DEL CONVENIO A CELEBRAR 
 

    OBJETO 
 
Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia Crea 
Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el proyecto 
denominado “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”, que incluye producción, 
oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad 
con el anexo técnico definido para tal fin. 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONVENIO 

 

Las actividades previstas en el marco de ejecución del proyecto se ejecutarán en Bogotá, en la Plaza de Bolívar 

y sus alrededores y en la Plaza Cultural de la Santamaría. 

 

El plazo de ejecución del convenio se contará a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de 

diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
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Nota: De así contemplarlo el proyecto artístico seleccionado, podrán incluirse también actividades en otros 

espacios locales, de conformidad con el objeto del convenio y el techo presupuestal establecido. 

 

 
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 
Buen manejo de recursos 

 
COCREA se compromete a optimizar los recursos, para esto, actuará con: 

 
Eficiencia: Ofreciendo para la ejecución del convenio, la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, 
maximizando el rendimiento o los resultados con costos menores, alcanzando el mayor grado de satisfacción 
de las necesidades de la población beneficiaria. 

 
Eficacia: De acuerdo a su conocimiento y experticia, conoce y domina metodologías y procedimientos que 
resultan ser los más adecuados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos y la consecución de los fines 
del convenio. 

 
Economía: COCREA ejecutará el convenio sin incurrir en procedimientos o trámites distintos o adicionales de 
los estrictamente necesarios, cumpliéndolo con austeridad de tiempo, medios y gastos el objeto contractual. 

 
Gestión del riesgo: En virtud de su experticia y experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, reduce 
considerablemente la posibilidad en la ocurrencia de circunstancias que impidan o dificulten el debido 
desarrollo de los objetivos contractuales. 

 
PLAN DE CONTRATACIÓN LÍNEA DE ACCIÓN 

 
● Rubro presupuestal de los aportes en Dinero: Proyecto de inversión: 7929, denominado 

“Fortalecimiento de alianzas estratégicas a nivel bilateral y multilateral para el posicionamiento de la 
ciudad como referente cultural y recreodeportivo en escenarios internacionales en Bogotá D.C.”, 

 
● Componente: Estímulos, apoyos y alianzas 

 
● Concepto Gasto: 0054 Convocatorias y estímulos a las expresiones artísticas y culturales y del 

patrimonio. 
 

● Fuente:1-100-F001 - 1-100-F001 VA-Recursos distrito 

● Detalle Fte:VA-Recursos distrito ID SCDPI-21416-01762-24
 

V. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

Este análisis de riesgos y oportunidades busca proporcionar una visión equilibrada y detallada del contexto 
en el que se desarrollará el proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024” 
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destacando tanto los posibles desafíos a enfrentar como las oportunidades de crecimiento y expansión a 
aprovechar. 

1)  Riesgos Potenciales 

Riesgos Internos: 

● La naturaleza técnica y logística del proyecto “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – 
NAVIDAD 2024” implica una coordinación importante y alta dependencia de equipos especializados 
que podrían ocasionar posibles fallas en el desarrollo del proyecto. 
 

● La gestión y coordinación entre múltiples actores (artistas, técnicos, proveedores, instituciones 
públicas y privadas) puede presentar desafíos significativos. La falta de una gestión eficiente podría 
causar retrasos, errores en la implementación y conflictos entre las partes involucradas. 

Riesgos Externos: 

● Inestabilidad económica: Cambios en la economía nacional o internacional podrían afectar el 
financiamiento y la sostenibilidad del proyecto. En especial, en lo que está condicionado a equipos 
tecnológicos sofisticados que deban ser importados y en todo lo que esté sujeto a cambios de 
moneda. 

● Regulación y burocracia: La normativa local y nacional, así como la burocracia, pueden presentar 
obstáculos para la rápida implementación del proyecto. Cambios en la regulación o demoras en la 
obtención de permisos y procesos contractuales necesarios pueden afectar los plazos y costos. 
 

● Impactos pandémicos: Situaciones de salud pública, como pandemias, pueden limitar la asistencia 
del público, afectar la logística del evento y disminuir la participación de artistas y colaboradores 
internacionales. 

 

● Inclemencias climáticas: Situaciones como la lluvia, representan un riesgo significativo para la 
realización de espectáculos de artes escénicas de gran formato, especialmente aquellos planificados 
en espacios al aire libre. La posibilidad de precipitaciones puede no sólo puede retrasar o impedir el 
desarrollo del espectáculo, sino también poner en peligro la seguridad de los artistas, el equipo 
técnico y el público. Equipos sensibles, como sistemas de sonido, iluminación y estructuras 
escénicas, pueden verse gravemente afectados por la humedad y el agua, lo que podría ocasionar 
fallos técnicos o daños costosos. Para mitigar estos riesgos, es esencial contar con planes de 
contingencia robustos que incluyan opciones como programación de fechas alternativas, y el uso de 
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tecnologías y materiales resistentes al agua. Asimismo, la monitorización constante de las 
condiciones meteorológicas y la comunicación efectiva con todos los involucrados son cruciales para 
tomar decisiones informadas y garantizar la seguridad y el éxito del espectáculo a pesar de las 
adversidades climáticas. 

● Cambios en la regulación o demoras en la obtención de permisos y procesos contractuales 
necesarios pueden afectar los plazos y costos. 

● Fallas tecnológicas en los equipos dispuestos para la ejecución del proyecto. 

● Cambios de políticas gubernamentales 

● Cambio de las condiciones sociales 

● Alteraciones al orden público y condiciones climáticas 

● Falla de equipos logísticos y o de recurso humano a cargo del Asociado 
 
 

2) Oportunidades de Crecimiento 

Nuevas Audiencias: 

● Diversificación de públicos: El uso de tecnologías avanzadas puede atraer a audiencias más jóvenes 
y tecnológicamente inclinadas, así como a aficionados al arte y la tecnología. Esto diversifica y amplía 
el alcance del público tradicional del sector cultural. 

● Educación y formación: El proyecto puede integrar componentes educativos, como la residencia 
artística internacional fomentando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de 
capacidades.. 

Expansión de mercados: 

● Turismo cultural: La creación de un proyecto cultural innovador y de gran escala puede posicionar a 
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Bogotá como capital de grandes eventos y como un destino turístico cultural, atrayendo a visitantes 
nacionales e internacionales y beneficiando la economía local. 

● Desarrollo de nuevos proyectos: El éxito del proyecto puede abrir puertas para desarrollar futuros 
eventos y proyectos similares, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. Esto puede incluir 
festivales anuales de arte digital, exposiciones itinerantes y colaboraciones con otras instituciones 
culturales y tecnológicas. 

Innovación y Tecnología: 

● Liderazgo en artes escénicas: Bogotá puede posicionarse como un líder en el ámbito de los 
espectáculos de artes escénicas de gran formato y multidisciplinarios en América Latina, 
promoviendo la ciudad como un hub de creatividad e innovación. 

Beneficios socioeconómicos: 

● Generación de empleo: La organización y ejecución del proyecto puede generar empleo temporal y 
permanente en diversos sectores, incluyendo la producción artística, técnica y logística, la gestión 
cultural, el turismo y la educación. 
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ANEXO TÉCNICO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SCRD- COCREA 

PROYECTO OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 

2024” 

 

El siguiente documento presenta un panorama general de todos los aspectos del 

proyecto y del convenio interadministrativo que suscribirá la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte (SCRD) y la Corporación mixta sin ánimo de lucro COCREA, con 

el fin de garantizar la transparencia, la comprensión y claridad de los requisitos 

artísticos, técnicos, logísticos y de los  roles y responsabilidades de cada parte 

involucrada. 

 

OBJETO A CONTRATAR 

 

Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la 

Corporación Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, 

artísticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado “OBRAS 

PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”, que incluye producción, 

oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no 

convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin. 

 

 

I. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 

Introducción 

El proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS– NAVIDAD 2024" es 

una ambiciosa iniciativa integral que busca revolucionar la experiencia navideña en la 

ciudad en conjunto entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la 

Corporación mixta sin ánimo de lucro COCREA, para ofrecer dos espectáculos 

extraordinarios: uno performático en la Plaza Cultural de la Santamaría y otro 

escenográfico en la Plaza de Bolívar. Ambos espectáculos combinarán arte, cultura, 

tecnología y educación ambiental para crear experiencias artísticas, culturales y 

multisensoriales únicas, que capturarán la imaginación del público y promoverán la 

conciencia sobre la preservación de nuestra diversidad cultural y nuestros recursos 

naturales. 

Obra Performática en la Plaza Cultural de la Santamaría 

La "Obra Performática – Navidad 2024" en la Plaza Cultural de la Santamaría será un 

espectáculo innovador y deslumbrante. Con una composición musical original, esta obra 

contará con la participación de mínimo 80 artistas interdisciplinares en escena, 

incluyendo actores, artistas circenses y bailarines. Dependiendo de la propuesta 

narrativa, este espectáculo podrá utilizar utilerías de vanguardia, marionetas y cometas 

gigantes, entre otros, que llenarán el cielo de color y movimiento, incluyendo también 

circo y efectos especiales, para añadir un toque de magia y modernidad, mientras que 

una iluminación escénica cuidadosamente diseñada, transformará el espacio en un 

mundo de fantasía. 



 

 

Utilizando tecnología de punta y técnicas artísticas contemporáneas, el espectáculo 

promete ofrecer una experiencia escénica y mágica que elevará los estándares de las 

presentaciones navideñas. Esta colaboración entre la SCRD y COCREA asegura que 

se combinen recursos y conocimientos especializados para alcanzar la excelencia en 

cada aspecto del espectáculo. La obra en la Plaza Cultural de la Santamaría será un 

hito cultural que reunirá a actores diversos en un esfuerzo conjunto para ofrecer una 

celebración navideña inolvidable y única en su tipo. 

Obra Escenográfica en la Plaza de Bolívar 

El espectáculo escenográfico en la Plaza de Bolívar se convertirá en una experiencia 

multisensorial única, fusionando arte, cultura, educación y entretenimiento para 

fomentar la conciencia ambiental. Al anochecer, la plaza y sus alrededores se 

transformarán en un escenario mágico con gigantescas escenografías iluminadas de 

animales y plantas, llevando al público asistente a un paseo nocturno lleno de color y 

asombro. Estas esculturas, que incluirán animales y plantas de la fauna y flora 

bogotana, entre otros, serán el telón de fondo perfecto para una serie de performances 

artísticos que capturarán la imaginación del público. 

Aunado a lo anterior, mínimo 50 talentosos artistas de las artes escénicas, desplegarán 

su arte en diversas presentaciones a lo largo del recorrido. Acrobacias aéreas, 

malabares y actos de equilibrio, entre otros, todo ello acompañado por una composición 

musical que resonará en la plaza, crearán una atmósfera envolvente. La música, 

diseñada para complementar la exposición escenográfica, se entrelazará con los 

sonidos propios de la naturaleza, subrayando la importancia de estos elementos en 

nuestra vida diaria. 

Cada actuación estará cuidadosamente coreografiada para narrar historias que resalten 

la interdependencia entre el agua y la biodiversidad. A través de su arte, los performers 

transmitirán mensajes poderosos sobre la necesidad de cuidar y preservar nuestros 

recursos naturales, especialmente el agua, para construir un futuro más sostenible. Este 

espectáculo no solo será un homenaje visual y auditivo a la naturaleza, sino también un 

llamado a la acción, inspirando a los espectadores a proteger y valorar el entorno que 

nos rodea. 

Conclusión 

El proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024" no 

solo busca deslumbrar con su despliegue artístico y tecnológico, sino también educar y 

sensibilizar sobre la importancia de la salvaguardia de la diversidad cultural y la 

preservación ambiental. A través de la integración de música, artes vivas, tecnología de 

vanguardia y escenografías impresionantes, se invita al público a vivir una Navidad 

diferente, en la que la magia del arte se entrelaza con mensajes de sostenibilidad y 

respeto por la naturaleza. Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre la SCRD y 

COCREA, promete convertirse en un referente de innovación cultural, ofreciendo 

experiencias que quedarán grabadas en la memoria colectiva y fomentando una mayor 

conciencia ambiental entre los asistentes. 



 

 

Nota: El proyecto integral estará dirigido a un público infantil y familiar, y podrá incluir 

funciones adicionales, incluso durante el día, para facilitar el acceso de diferentes 

grupos poblacionales y maximizar el impacto educativo y cultural de la propuesta. 

II. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONVENIO 

 

Las actividades previstas en el marco de ejecución del convenio se ejecutarán en 

Bogotá, en: 

● Plaza Cultural de la Santamaría- Localidad de Santafé 

● Plaza de Bolívar y sus alrededores- Localidad de Candelaria 

 

Nota: De así contemplarlo el proyecto artístico seleccionado, podrán incluirse también 

actividades en otros espacios locales, de conformidad con el objeto del convenio y el 

techo presupuestal establecido. 

El plazo de ejecución del convenio se contará a partir de la suscripción del acta de inicio 

y hasta el 30 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del mismo. 

 

III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Durante dos años consecutivos, en diciembre de 2022 y 2023, la emblemática Plaza 
Cultural de la Santamaría se transformó en el vibrante escenario de la Feria de 
Emprendimiento "Bogotá es Navidad". Este evento tuvo como propósito principal 
fomentar y desarrollar emprendimientos culturales sostenibles provenientes de las 20 
localidades de la ciudad, destacando a los ganadores del prestigioso Programa Es 
Cultura Local, gestionado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). 

Con una asistencia de más de 100.000 personas, 160 emprendedores y más de 150 
agrupaciones artísticas, durante estos dos años la feria no solo se centró en el impulso 
económico y la visibilidad de estos emprendimientos, sino que también buscó 
resignificar la Plaza Cultural de la Santamaría durante la temporada navideña, 
convirtiéndola en un espacio de innovación y creatividad.  

Los visitantes también tuvieron la oportunidad de explorar una amplia variedad de 
stands de gastronomía que ofrecían un recorrido culinario por las cocinas tradicionales 
de Bogotá y Colombia. Cada stand estaba cuidadosamente decorado para reflejar el 
origen cultural de sus platillos, creando un ambiente que invitaba a los comensales a 
disfrutar de una experiencia sensorial completa. 

Los stands de gastronomía presentaron una deliciosa selección de platos típicos, desde 
las emblemáticas arepas y empanadas hasta los suculentos tamales, fritangas y 
lechonas. Los chefs locales y los emprendedores gastronómicos compartieron con 
orgullo sus recetas familiares, muchas de ellas transmitidas de generación en 
generación, destacando la autenticidad y los sabores únicos de cada región. Además 
de los platos principales, la Feria contó con una variedad de postres tradicionales que 
endulzaron el recorrido: natillas, helados de coca y postres de frutas exóticas como el 
lulo y la guanábana deleitaron a los asistentes, quienes acompañaron estas delicias con 
bebidas típicas como aromáticas e infusiones de hierbas locales. 



 

 

Cada stand contó una historia distinta. Esta interacción enriqueció la experiencia 
gastronómica, permitiendo a los visitantes conectar más profundamente con la cultura 
y la historia de Bogotá a través de sus sabores y aromas. 

En conjunto, los stands de gastronomía y cocinas tradicionales fueron un punto 
destacado de la feria, ofreciendo una experiencia culinaria inolvidable que complementó 
las presentaciones artísticas, contribuyendo con el ambiente festivo y acogedor del 
evento. 

Se diseñaron diversas actividades y experiencias interactivas que invitaron a las familias 
a participar y disfrutar en conjunto, fortaleciendo así los lazos comunitarios. Por ejemplo, 
los visitantes pudieron deleitarse con una variedad de presentaciones artísticas que 
capturaron la rica y vibrante diversidad cultural de Bogotá. Desde coloridos 
espectáculos de danza folclórica, que mostraban los trajes tradicionales y los ritmos 
ancestrales de diversas regiones de Colombia, hasta emocionantes conciertos de 
música en vivo que iban desde la cumbia y el vallenato hasta el rock y el jazz. En otras 
palabras, cada actuación fue un homenaje a la multifacética identidad cultural de la 
ciudad. 

Además, los distintos escenarios también acogieron a grupos de teatro callejero que 
presentaron obras con mensajes de inclusión y solidaridad, así como a talentosos 
poetas y narradores que compartieron historias locales y leyendas urbanas, llenando el 
ambiente de magia y reflexión. Estos eventos no solo proporcionaron entretenimiento, 
sino que también promovieron un profundo sentido de orgullo y pertenencia entre los 
habitantes y visitantes de Bogotá, destacando la importancia de preservar y celebrar la 
diversidad cultural como un tesoro invaluable de la ciudad. 

La ambientación de la plaza y la implantación arquitectónica de la feria se convirtieron 
en una experiencia mágica, con luces y decoraciones que capturaron el espíritu festivo, 
mientras que los emprendedores mostraron no solo sus productos, sino también el 
esfuerzo y la pasión detrás de cada proyecto.  

La feria, por tanto, no solo fue un mercado, sino una plataforma de encuentro y 
celebración comunitaria, donde la innovación y la tradición se entrelazaron para ofrecer 
una experiencia navideña memorable y significativa. 

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar también que los espectáculos de Navidad 
en Bogotá que se han llevado a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con ocasión de 
la celebración de la Navidad, han sido famosos por su poesía, magia, efectos 
deslumbrantes, luces, música, mapping y personajes históricos y míticos. Lo cierto es 
que estos espectáculos han transformado la ciudad al iluminar sus noches y fomentar 
la participación ciudadana, fortaleciendo el ecosistema creativo y la cohesión social. 

Desde la celebración de la Fiesta de las Luces de Lyon en 2016, seguida por el 
espectáculo "Travesía" en 2017, la creación del impresionante "Más Cerca de las 
Estrellas" de la compañía italiana Studio Festi en 2018, hasta "El Árbol de la 
Abundancia" en 2022, dirigido por Jimmy Rangel, y "Constelaciones, Bogotá 10 millones 
de estrellas" en 2023, destacando la relevancia del cuidado y la conexión ancestral, 
entre otros, estos espectáculos han marcado hitos significativos en la celebración 
navideña de la ciudad. Estos espectáculos han incluido impresionantes proyecciones 
de videomapping, efectos especiales, actos teatrales, música en vivo, y la participación 
de cientos de artistas, tanto locales como internacionales. 



 

 

Ahora bien, la pandemia de COVID-19 en 2020 impactó duramente al sector cultural, 
pero la Administración Distrital implementó estrategias como el programa Es Cultura 
Local para apoyar la reactivación económica y la visibilización de emprendimientos 
locales.  

Es así como con una inversión aproximada de $40.000.000.000, una asistencia de más 
de 4.000.000 de espectadores y una inversión per cápita de $10.000, estos 
espectáculos nunca antes vistos en la ciudad no solamente fueron poderosos vectores 
de transformación social, sino que además fortalecieron el sector de las artes escénicas 
y el desarrollo económico y turístico de la ciudad. 

En esta ocasión se realizarán dos espectáculos multiformato que se llevarán a cabo en 
la Plaza Cultural de la Santamaría y en la Plaza de Bolívar, ofreciendo a los habitantes 
y visitantes de Bogotá una nueva oportunidad para disfrutar de estas mágicas 
presentaciones en un entorno renovado y emblemático de la ciudad. La creación de dos 
proyectos distintos y deslumbrantes marca un hito en la celebración navideña, 
fusionando arte, cultura, tecnología y conciencia ambiental. Estos eventos no solo 
transformarán espacios icónicos en escenarios de fantasía, sino que también 
establecerán un nuevo estándar en la oferta cultural de la ciudad, convirtiéndose en un 
referente para futuras celebraciones y experiencias navideñas en Colombia y más allá. 

IV. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

a) Un laboratorio de investigación, experimentación y creación 
interdisciplinaria 

Esta apuesta se presenta como un espacio colaborativo donde artistas y técnicos 
locales se reúnan para desarrollar estos dos proyectos integrando diversas disciplinas 
artísticas para fortalecer los procesos y fomentar la investigación, la experimentación y 
la creación interdisciplinaria, permitiendo a los participantes trabajar en un entorno que 
combine la innovación tecnológica, las artes vivas con el patrimonio cultural. En este 
contexto, los artistas explorarán nuevas narrativas y formas de expresión, compartiendo 
sus conocimientos y enfoques para potenciar la creatividad local y fortalecer las 
capacidades técnicas en áreas como las artes escénicas, la videoproyección, la 
escenografía inmersiva y los performances en espacios no convencionales. 

Este laboratorio se enfocará en el proyecto integral Obras Performáticas y 
Escenográficas, donde se utilizarían tecnologías avanzadas, como sistemas de 
iluminación, estructuras escenográficas sostenibles y efectos especiales, para crear 
experiencias multisensoriales. Es así como los artistas trabajarán en equipo para 
desarrollar conceptos, aunar esfuerzos y fusionar lo visual con lo performativo. La 
participación de artistas y técnicos locales será fundamental, permitiendo un intercambio 
cultural y técnico para fortalecer el ecosistema creativo, promoviendo una red 
colaborativa que perdure más allá de los espectáculos. 

 

b) Descripción técnica de los espectáculos en la Plaza Cultural de la 
Santamaría y la Plaza de Bolívar 

El arte de los espectáculos en la Plaza Cultural de la Santamaría y la Plaza de Bolívar 
consiste en una fusión de disciplinas escénicas que incluyen artes visuales y plásticas, 
teatro, danza, música, escenografías y artes circenses, entre otros. Cada elemento de 
estos espectáculos deberá estar cuidadosamente diseñado para crear una narrativa 



 

 

cohesiva y emocionante, donde la innovación y la creatividad transforman los 
escenarios en espacios de fantasía y maravilla. La interacción entre los actores, la 
tecnología y el público convertirá cada momento en una obra maestra viviente, 
reflejando el espíritu de la Navidad a través de una celebración visual y sonora sin 
precedentes. 

Llevar a cabo estos espectáculos exigirá una cuidadosa integración y coordinación de 
diversas disciplinas artísticas, técnicas y logísticas para lograr una experiencia cohesiva 
y memorable para el público. Desde la conceptualización hasta la ejecución, requerirán 
la colaboración estrecha entre equipos de producción, artistas, diseñadores, técnicos y 
especialistas en áreas como música, danza, teatro, circo, iluminación, escenografía, 
vestuario y efectos especiales, entre otros.  

Acorde con lo anterior, cada espectáculo podrá incluir los siguientes componentes 
innovadores: 

Composición musical: Será uno de los pilares más innovadores de cada proyecto. 
Para cada espectáculo, se compondrá una partitura inédita que fusione la 
majestuosidad de la música con ritmos clásicos, contemporáneos y tecnologías de 
sonido envolventes. Esta mezcla no sólo enriquecerá las obras con una profundidad 
sonora única, sino que también creará una experiencia auditiva inmersiva que 
transportará al público a un universo musical nuevo y fascinante. Utilizando técnicas de 
producción avanzada, la música envolverá a la audiencia, haciéndola parte integral de 
la narrativa de cada espectáculo y potenciando la emotividad y el impacto de cada 
escena. 

Artistas en escena: La integración de actuaciones multidisciplinarias que combinan 
danza, teatro, circo y música en vivo, utilizando técnicas modernas de actuación y 
coreografía, será el vehículo para contar una narrativa conmovedora y espectacular en 
cada uno de los espectáculos. En la Plaza Cultural de la Santamaría, se contará con 
mínimo 80 artistas en escena, incluyendo actores, artistas circenses y bailarines, que 
desplegarán su talento en un espectáculo que fusiona diversas disciplinas artísticas. 
Por su parte, en la Plaza de Bolívar se contará con mínimo 50 artistas, especializados 
en teatro de calle y circo, que llevarán a cabo presentaciones llenas de energía y 
creatividad. 

Utilerías de vanguardia, marionetas y/o cometas gigantes, entre otros: Se 
diseñarán utilerías de vanguardia y elementos escénicos innovadores que contribuirán 
a la creación de un ambiente visual impactante y a la narración de la historia de cada 
espectáculo. Se espera que estos elementos sean elaborados a partir de materiales 
sostenibles y tecnología de punta para crear una utilería interactiva y de gran escala, 
proporcionando un impacto visual sin precedentes, entre otros. De conformidad con la 
propuesta artística seleccionada, los espectáculos podrán incluir por ejemplo, utilerías, 
cometas, marionetas gigantes y figuras móviles, entre otros, de gran escala que 
interactúen con los artistas y el público, aportando una dimensión mágica y dinámica a 
los espectáculos. 

Show de circo: Se incluirán acrobacias a piso y/o aéreas y performances que pueden 
incluir fuego, entre otros elementos del arte del espectáculo. Este componente ofrecerá 
una experiencia variada y emocionante, llenando los escenarios de energía y 
dinamismo. Podrán incluirse sistemas de vuelo y danza aérea meticulosamente 
diseñados y operados para garantizar la seguridad y el impacto visual de las acrobacias 
aéreas, estructuras y dispositivos de rigging robustos y certificados, como trapecios, 
telas aéreas y arneses, instalados por profesionales altamente capacitados en técnicas 
de seguridad y manipulación de equipos, entre otros. Además, se implementarán 



 

 

protocolos estrictos para el manejo de fuego, si así se requiere, incluyendo el uso de 
materiales seguros y la supervisión constante durante las performances con elementos 
inflamables. Estos sistemas de vuelo no solo permitirán la realización segura de 
acrobacias impresionantes, sino que también añadirán un elemento visualmente 
impactante al espectáculo, contribuyendo así a su magia y espectacularidad general. 
También podrán incluir talentosos acróbatas, malabaristas, payasos, magos y 
contorsionistas, todos ellos con trajes llamativos, coloridos y/o luminosos que añadan 
un toque de fantasía a los espectáculos. 

Iluminación escénica: Será una parte integral y cautivadora de cada experiencia, 
diseñada para realzar la narrativa visual y emocional de cada espectáculo. A través de 
técnicas avanzadas de iluminación, se crearán atmósferas evocadoras que 
acompañarán cada momento de los espectáculos, desde la introducción de la historia 
hasta los momentos de mayor intensidad emocional. La iluminación en cada 
espectáculo será meticulosamente sincronizada con la música, los movimientos de los 
artistas y otros elementos visuales, brindando una experiencia inmersiva y memorable 
para el público, y contribuyendo así a la magia y el impacto general del evento. 

Escenografías luminosas:Desde el punto de vista técnico y artístico, se espera que 
las escenografías luminosas en la Plaza de Bolívar sean una combinación magistral de 
innovación y creatividad, transformando el espacio en un entorno mágico e inmersivo. 
Estas escenografías estarán compuestas por gigantescas escenografías iluminadas 
con figuras de fauna y flora, entre otros. Se utilizará tecnología de iluminación LED de 
alta eficiencia para crear efectos visuales impactantes y sostenibles. Los diseños 
estarán inspirados en la biodiversidad de los páramos y ecosistemas acuáticos, 
destacando figuras emblemáticas como por ejemplo, osos de anteojos, frailejones y 
flores gigantes, entre otras. Cada estructura luminosa será interactiva, permitiendo al 
público moverse entre ellas y experimentar diferentes perspectivas y atmósferas. La 
integración de sistemas de control de luz avanzados permitirá sincronizar las esculturas 
con la música y las performances en vivo, creando una narrativa visual cohesiva que 
refleje el espíritu navideño y promueva la conciencia ambiental. La calidad artística se 
asegurará mediante la colaboración de directores artísticos, técnicos y artistas 
especializados en escenografía y efectos especiales, garantizando una experiencia 
única y memorable para todos los asistentes. 

Nota: De así contemplarlo el proyecto artístico seleccionado, podrán incluirse también 

actividades en otros espacios locales, de conformidad con el objeto del convenio y el 

techo presupuestal establecido. 

 

c) Impacto y objetivos del proyecto 

Objetivo general: 

El proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS– NAVIDAD 2024" 
tiene como objeto desarrollar un laboratorio de investigación, experimentación y 
creación artística interdisciplinaria con el fin de crear y producir dos espectáculos 
extraordinarios: uno performático en la Plaza Cultural de la Santamaría y otro 
escenográfico en la Plaza de Bolívar. Ambos espectáculos combinarán arte, cultura, 
tecnología y educación ambiental para crear experiencias artísticas y multisensoriales 
únicas que capturarán la imaginación del público y promoverán la conciencia sobre la 
preservación de nuestra diversidad cultural y nuestros recursos naturales. 

Objetivos generales: 



 

 

Además, la implementación de este proyecto integral ofrecerá oportunidades de 
desarrollo al sector artístico y cultural, estimulando los procesos creativos locales para 
fortalecer la oferta artística calificada y el desarrollo de contenidos diversos, 
multiformato e interdisciplinarios. 

El proyecto también fomenta los procesos de circulación local de bienes y servicios 
creativos, fortaleciendo un entorno propicio para la sostenibilidad de las prácticas 
artísticas y culturales. 

Finalmente, el desarrollo del proyecto permitirá trabajar en la mejora de la calidad de 
vida, promover la coexistencia y contribuir con la construcción de una sociedad más 
inclusiva y participativa, con la firme intención de garantizar el acceso y la participación 

de más de 1.000.000 espectadores en la vida cultural de la ciudad. 

Impacto: 

Acorde con lo anterior, el impacto de proyecto será medido con los siguientes 

indicadores: 

● Número de espectadores participantes: Medida del número de espectadores que 

asisten a cada espectáculo; 

● Frecuencia de representaciones: Número total de representaciones realizadas 

durante la duración de los espectáculos, incluyendo tanto las representaciones 

regulares como los eventos especiales; 

● Participación del público por representación: Registro del número de 

espectadores en cada representación; 

● Inclusión de representaciones especiales: Seguimiento de la realización de 

representaciones adaptadas a públicos específicos, como personas con 

discapacidad, personas mayores, etc., garantizando la accesibilidad de los 

espectáculos; 

● Creación de empleos: Seguimiento del número de empleos creados directa e 

indirectamente por el proyecto, así como de los ingresos generados para 

artistas, proveedores locales y empresas involucradas; 

● Calidad artística y creativa: Evaluación cualitativa de la recepción de los 

espectáculos por parte del público y de las críticas artísticas, así como de los 

reconocimientos obtenidos por el proyecto; 

● Satisfacción del público e impacto emocional: Evaluación de encuestas de 

satisfacción del público y testimonios sobre el impacto emocional de los 

espectáculos en los espectadores. 

● Entre otros 

Estos indicadores podrán ajustarse y afinarse según los objetivos específicos del 

proyecto y las necesidades de seguimiento del proyecto. 

d) El concepto creativo 

La realización de este proyecto, en el marco de la celebración de la Navidad, cumple 

con el propósito principal del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028 “Bogotá Camina 

Segura” ya que busca “mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles una 



 

 

mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo 

a bienes y servicios públicos, fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción 

de confianza y aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio a partir de un 

modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional.” 

De manera más específica, el proyecto se enmarca en el objetivo estratégico de dicho 

plan “Bogotá confía en su Bien- Estar”, permitiendo que ciudadanos y visitantes cuenten 

con la posibilidad efectiva de elegir participar en una gran variedad de actividades 

artísticas y culturales, en época de Navidad, de manera que no solo sea más justa en 

el sentido de la igualdad de oportunidades, de tal suerte que pueda contribuirse con el 

bienestar colectivo, así como en la protección y el bienestar de todas las formas de vida. 

Aunado a lo anterior, cada espectáculo deberá desarrollar una narrativa propia que 

tenga en cuenta: 

● La celebración de la diversidad en todas sus formas, uniendo a personas de 

diferentes culturas, orígenes y experiencias. 

● La construcción de un futuro más sostenible, promoviendo la conciencia sobre 

la importancia de cuidar y preservar nuestros recursos naturales, especialmente 

el agua. 

● La invitación a todos a participar, para promover el sentido de pertenencia y la 

conexión con su ciudad, bajo un espíritu de solidaridad. 

● La promoción de un espíritu festivo que fortalezca nuestra identidad cultural y 

los lazos comunitarios para promover la unidad y la esperanza. 

 

e) Selección de la propuesta artística 

Para el desarrollo de cada espectáculo, la SCRD publicará una invitación cultural con el 

objeto de seleccionar al equipo de dirección artística y su propuesta narrativa.  

El equipo de dirección artística podrá presentarse junto a una persona jurídica que 

colabore y respalde los procesos del laboratorio de investigación, experimentación y 

creación artística interdisciplinaria. Esta colaboración permitirá el desarrollo y 

producción de dos espectáculos extraordinarios: uno performático en la Plaza Cultural 

de la Santamaría y otro escenográfico en la Plaza de Bolívar. La persona jurídica podrá 

contribuir con la integración de diversas disciplinas artísticas, facilitando los procesos y 

el acceso a recursos técnicos, logísticos y creativos necesarios para garantizar la 

excelencia y el impacto de las propuestas artísticas en cada uno de los espacios 

seleccionados. 

Para tal efecto, la SCRD cuenta con el mecanismo de invitaciones culturales en la 

plataforma virtual https://invitaciones.scrd.gov.co/. Es preciso señalar que, se trata de 

un mecanismo que busca diversificar la participación de la ciudadanía en el proceso de 

Fomento, por medio de invitaciones culturales que se adapten a las necesidades 

particulares de las poblaciones, sectores sociales o agentes de la ciudad, y les permita 

a las organizaciones, colectivos o personas, encontrar otros medios a través de los 

cuales acceder a recursos económicos o en especie, así como a espacios que les facilite 

iniciar, fortalecer o ampliar sus prácticas culturales, artísticas, creativas o patrimoniales.  

https://invitaciones.scrd.gov.co/


 

 

Se seleccionarán las propuestas narrativas y artísticas de cada espectáculo, las cuales 

serán la base para dar inicio a la cocreación del proyecto denominado "Obras 

Performáticas y Escenográficas", el cual se llevará a cabo en el mes de diciembre de 

2024, en la Plaza Cultural de la Santamaría y en la Plaza de Bolívar. 

La SCRD contará con un comité interno designado como asesor del proyecto, con el 

propósito de seleccionar y asesorar de manera concertada y durante todas las etapas 

del  proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS– NAVIDAD 2024".  

Dicho comité será conformado por: 

● El Secretario de Despacho 

● La Subsecretaria de Gobernanza 

● Un asesor designado por el Secretario de Despacho 

● Un delegado de COCREA 

● Un invitado externo de reconocida idoneidad designado por COCREA 

● Entre otros 

Selección de los artistas locales 

En complemento de lo anterior, acorde con las propuestas narrativas seleccionadas, 

una vez seleccionado el equipo de dirección artística y su propuesta narrativa para cada 

espectáculo, la SCRD tiene previsto publicar otras invitaciones culturales con el objeto 

de invitar a artistas locales a participar en los proyectos: 

● La selección de mínimo 80 artistas que formarán parte del espectáculo 

multidisciplinario que se presentará en la Plaza Cultural de la Santamaría. 

● La selección de mínimo 50 artistas que formarán parte del espectáculo 

escenográfico que se presentará en la Plaza de Bolívar. 

Para su selección, los interesados deberán participar en varias etapas:  

1)Preselección: Un comité evaluador revisará todas las postulaciones y preseleccionará 

a los candidatos que cumplan con los requisitos solicitados; 2) Audiciones: Los 

preseleccionados serán convocados a audiciones presenciales; 3) Selección final: El 

comité evaluador seleccionará a los artistas que mejor se ajusten a las necesidades y 

visión del proyecto. Una vez seleccionados, los resultados serán publicados en la 

plataforma virtual https://invitaciones.scrd.gov.co/. 

V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

DEL CONVENIO A CELEBRAR 

COCREA deberá cumplir con cada una de las especificaciones detalladas a 

continuación: 

1) PROYECTO OBRA PERFORMÁTICA PLAZA CULTURAL DE LA 

SANTAMARÍA 

 

https://invitaciones.scrd.gov.co/


 

 

a) Producción artística  

La producción artística local deberá contemplar un equipo mínimo de dirección artística, 

seleccionado por invitación cultural, de conformidad con lo indicado en el capítulo 

anterior.  

El equipo de dirección artística podrá presentarse junto a una persona jurídica que 

colabore y respalde los procesos del laboratorio de investigación, experimentación y 

creación artística interdisciplinaria. Esta colaboración permitirá el desarrollo y 

producción de dos espectáculos extraordinarios: uno performático en la Plaza Cultural 

de la Santamaría y otro escenográfico en la Plaza de Bolívar.  

La persona jurídica podrá contribuir a la integración de diversas disciplinas artísticas, 

facilitando el acceso a recursos administrativos, técnicos, logísticos y creativos 

necesarios para garantizar la excelencia y el impacto de las propuestas artísticas en 

cada uno de los espacios seleccionados. 

A continuación se presentan las siguientes precisiones: 

 

Perfil Descripción 

Director general 
artístico y 
escénico 

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada 
mediante soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos 
artísticos interdisciplinarios en espacios no convencionales. 
 
Será requisito: 

Tener experiencia en dirección artística de al menos tres (3) proyectos 
realizados en espacios no convencionales que incluyan elementos 
como iluminación artística, efectos especiales, mapping o artistas en 
vivo. Además, deberá haber dirigido, codirigido o participado mínimo 
en un proyecto artístico de carácter internacional realizado en 
Colombia o en el extranjero en los últimos 10 años. 
 
El director general podrá ser igualmente el/la dramaturgo(a). 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el director general artístico 
y escénico del proyecto tenga una sólida formación y experiencia en 
la producción de espectáculos de artes escénicas, así como en la 
gestión de proyectos culturales de gran envergadura. Deberá 
acreditar: 
 

● Experiencia en dirección artística gracias a su trayectoria 
demostrada a partir de la dirección artística de proyectos 
similares, con la capacidad de conceptualizar y llevar a cabo 
producciones innovadoras y de alta calidad. 

● Conocimientos técnicos con el fin de tener un buen 
entendimiento de las tecnologías involucradas en este tipo de 
espectáculos multiformato, así como experiencia en trabajar 
con equipos técnicos para garantizar la implementación 



 

 

exitosa de la visión artística. 
 
Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  
 

● Liderazgo y gestión de equipos con el fin de guiar y motivar a 
un equipo multidisciplinario de artistas, técnicos y 
colaboradores, gestionando eficientemente los recursos y 
garantizando un ambiente de trabajo colaborativo y creativo. 

● Visión y creatividad que le permitan tener una visión clara y 
creativa para el proyecto, capaz de desarrollar conceptos 
innovadores y emocionantes que resuenen con el concepto 
creativo y el público objetivo. 

 

Dramaturgo  Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada 
mediante soportes en la dramaturgia de las artes escénicas con 
mínimo tres (3) trabajos de escritura de guiones o libretos de 
producciones escénicas. 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el dramaturgo acredite: 
 

● Experiencia en dramaturgia gracias a una sólida formación y 
experiencia en la escritura de guiones teatrales, con un 
enfoque en la creación de narrativas poderosas y emotivas. 
 

Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  

 

● Creatividad y visión artística sólida, capaz de conceptualizar y 
desarrollar una narrativa innovadora y emocionante que 
resuene con el concepto creativo. 

● Adaptabilidad y estar dispuesto a colaborar estrechamente con 
otros miembros del equipo creativo, incluidos diseñadores, 
técnicos y músicos, para asegurar una ejecución cohesiva y 
exitosa del proyecto. 



 

 

Diseñador de 
iluminación 
escénica 

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada 
mediante soportes en diseños de iluminación de espectáculos de artes 
escénicas. 

 
Alcance de la descripción: Se espera que el diseñador de 
iluminación escénica acredite: 
 

● 5 años de experiencia en diseño de iluminación para 
espectáculos en vivo, teatro, conciertos o eventos similares. 

 
Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  
 

● Conocimiento de tecnologías de iluminación actuales y 
emergentes, incluyendo luces LED, proyectores y sistemas de 
control de iluminación. 

● Capacidad para conceptualizar y visualizar efectos de 

iluminación innovadores que complementen la narrativa y 
estética del espectáculo. 

● Experiencia en coordinar y supervisar equipos de técnicos de 
iluminación, asegurando la correcta implementación del diseño 
de iluminación. 

● Capacidad para identificar y resolver problemas técnicos 
rápidamente durante la instalación y los ensayos. 

Un director 
musical, equipo 
multidisciplinar 
e insumos para el 
desarrollo de todo 
lo relacionado con 
la composición, 
diseño sonoro y la 
producción 
musical en las 
distintas fases del 
proyecto. 
 

Profesional con experiencia en dirección y producción musical en 
mínimo tres (3) obras de artes escénicas y/o audiovisuales, trabajando 
con músicos en vivo y pregrabada para lograr una producción musical 
precisa y emocionante.  
 
Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda 
desarrollar todo lo relacionado con la composición, diseño sonoro y la 
producción musical en las distintas fases del proyecto.  
 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia en composición musical gracias a una sólida 
formación y experiencia en la composición musical, con la 
capacidad de crear música original que complemente la 
narrativa y la integralidad del proyecto. 

● Conocimientos técnicos en diseño sonoro para combinar la 
utilización de equipos de sonido y software de diseño sonoro 
con el fin de crear efectos de sonido y atmósferas que 
potencien la experiencia musical del proyecto. 

● Habilidades de dirección musical en la dirección musical de 
producciones teatrales y musicales, trabajando con músicos en 
vivo y grabaciones pregrabadas para lograr una ejecución 
musical precisa y emocionante. 

 
Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  



 

 

 

● Creatividad y visión artística sólida, capaz de conceptualizar y 
desarrollar un enfoque musical y sonoro que enriquezca la 
experiencia del proyecto y del público objetivo. 

● Trabajo en coordinación y bajo la dirección del director general 
artístico para integrar la música y el diseño sonoro de manera 
efectiva en la producción general del proyecto. 

● Compromiso con la calidad y la innovación, buscando 
constantemente nuevas formas de enriquecer la experiencia 
del espectador a través de la música y el diseño sonoro. 

 

Un director de 
actos circenses y 
danza, 
equipo 
multidisciplinar y 
todo lo requerido 
para desarrollar el 
diseño y 
producción del 
show de circo, 
incluido las 
técnicas y 
utilerías 
circenses, danza 
aérea, 
vuelos,coreografí
a, equipos 
especializados, 
alquiler de sala de 
ensayos y 
seguridad en 
alturas, entre 
otros que se 
requieran, en las 
distintas 
fases del 
proyecto. 
  

Profesional con experiencia en dirección de actos circenses y danza 
en mínimo tres (3) obras de artes escénicas, trabajando con un equipo 
multidisciplinario que incluya expertos en circo, coreógrafos, y técnicos 
especializados.  
 
Bajo la dirección del director general artístico, el director de actos 
circenses y/o danza deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda 
desarrollar todo lo relacionado con el diseño y producción del show de 
circo, incluido todo lo requerido para desarrollar las técnicas y utilerías 
circenses, danza aérea, vuelos,coreografía, equipos especializados, 
alquiler de sala de ensayos y seguridad en alturas, entre otros que se 
requieran, en las distintas fases del proyecto.  
 
Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia previa en dirección y producción de espectáculos 
circenses, incluyendo coreografías, danza aérea y vuelos en 
espacios no convencionales. 

● Conocimiento profundo de técnicas circenses, coreográficas, 
danza aérea, vuelos,  coreografía y seguridad en alturas. 

● Capacidad para coordinar y dirigir a un equipo de artistas, 
bailarines y técnicos circenses. 

● Certificación en seguridad en alturas y conocimientos en 
SISO (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo). 

● Experiencia en la gestión de ensayos y actuaciones en 
espacios no convencionales. 

 
Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  
 

● Creatividad y visión artística sólida, capaz de conceptualizar y 
desarrollar un enfoque circense que enriquezca la experiencia 
del proyecto y del público objetivo. 

● Colaboración y trabajo en equipo para trabajar de cerca con 
otros miembros del equipo creativo para integrar la propuesta 
circense de manera efectiva en la producción general del 
proyecto. 

● Compromiso con la calidad y la innovación, buscando 
constantemente nuevas formas de enriquecer la experiencia 
del espectador a través de las prácticas circenses. 



 

 

Diseño y 
confección de 
vestuario 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 
soportes en el diseño del vestuario escénico de mínimo tres (3) obras. 
 
Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la 
confección de los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con 
habilidades técnicas en confección y todo el equipo de apoyo para el 
desarrollo en las distintas fases del proyecto. 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia sólida en diseño y confección de vestuario para 
espectáculos para producciones teatrales, eventos en vivo u 
otros espectáculos artísticos. 

● Creatividad y originalidad para concebir y desarrollar 
conceptos de vestuario cómodos, seguros, únicos y originales 
que se integren de manera armoniosa con la temática y la 
estética del proyecto. 

● Conocimiento de técnicas de confección y materiales y contar 
con un equipo de costureras y sastres altamente capacitados 
que dominen una amplia variedad de técnicas de confección y 
estén familiarizados con el uso de diferentes materiales y 
telas para la creación de vestuario escénico. 

● Adaptabilidad y versatilidad a las necesidades y 
requerimientos específicos del proyecto, creando vestuario 
tanto para personajes principales como para elenco de apoyo, 
y asegurando que los diseños sean funcionales y confortables 
para los artistas. 

● Capacidad para trabajar dentro de presupuestos y plazos 
establecidos, asegurando la entrega oportuna y eficiente del 
vestuario sin comprometer la calidad. 

● Compromiso con la calidad y la excelencia en todos los 
aspectos del diseño y la confección del vestuario, asegurando 
que cada pieza sea meticulosamente elaborada y cumpla con 
los estándares altos de calidad. 

Diseño y 
realización de 
maquillaje 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 
soportes en el diseño de  mínimo tres (3) proyectos que hayan incluido 
maquillajes escénicos, y/o de caracterización de personajes, capaz de 
crear diseños impactantes que contribuyan a la atmósfera y la 
narrativa del espectáculo.  
 
Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el 
desarrollo del maquillaje de los artistas y un equipo que pueda 
desarrollar todo lo relacionado con el maquillaje en las distintas fases 
del proyecto. 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia en maquillaje artístico para producciones 
teatrales, u otros espectáculos artísticos. 

● Creatividad y originalidad para concebir y realizar diseños de 
maquillaje únicos y originales que se adapten a la temática y 
la estética del proyecto. 



 

 

● Conocimiento de técnicas de maquillaje de escenario, efectos 
especiales, maquillaje de época, entre otros, y estar al tanto 
de las últimas tendencias y técnicas en el campo. 

● Habilidad para trabajar con diferentes tipos de piel y rostros, 
adaptando los diseños de maquillaje según las características 
individuales de cada artista. 

● Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos 
ajustados, especialmente durante ensayos y funciones en 
vivo, manteniendo la calma y la precisión en todo momento. 

● Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 

● Compromiso con la seguridad e higiene, asegurándose de 
utilizar productos seguros y sanitarios y seguir protocolos 
adecuados de limpieza y desinfección de herramientas y 
equipos. 

 

Diseñador de 
escenografías/ 
utilerías, equipo 
multidisciplinar y 
todos los insumos 
necesarios, en las 
distintas fases del 
proyecto. 
 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 
soportes en el diseño, producción y montaje de la escenografía y 
utilería en mínimo tres (3) proyectos de similares características.  
 
Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios, 
transporte y un equipo con habilidades técnicas para su producción, 
transporte y montaje en las distintas fases del proyecto.  
 
Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia en diseño escénico: Debería tener una sólida 
experiencia en el diseño de escenografías para producciones 
teatrales, eventos en vivo u otros espectáculos artísticos, con 
proyectos previos que demuestren creatividad y originalidad 
en la concepción de espacios escénicos. 

● Conocimiento técnico en construcción y montaje: Debería 
tener conocimientos técnicos en construcción y montaje de 
escenografías, incluyendo la capacidad para trabajar con 
materiales diversos y técnicas de fabricación que sean 
seguras, duraderas y funcionales para su uso en el 
espectáculo. 

● Habilidad para trabajar con presupuestos y plazos: Debería 
tener experiencia en gestionar proyectos dentro de límites 
presupuestarios y plazos ajustados, asegurando la entrega 
oportuna y eficiente de la escenografía y utilerías sin 
comprometer la calidad. 

● Creatividad y originalidad: Debería ser creativo y tener la 
capacidad de concebir y ejecutar diseños de escenografía 
innovadores y visualmente impactantes que se adapten a la 
temática y la estética del espectáculo. 

● Capacidad para trabajar en equipo: Debería ser capaz de 
colaborar estrechamente con otros miembros del equipo 
creativo, como el director artístico, el diseñador de iluminación 
y el diseñador de vestuario, para asegurar la coherencia y la 
integración de la escenografía con otros elementos del 
espectáculo. 

● Compromiso con la seguridad y la funcionalidad: Debería 



 

 

tener un compromiso firme con la seguridad y la funcionalidad 
de la escenografía y utilerías, asegurando que los diseños 
sean seguros para los artistas y el público, y que cumplan con 
los requisitos técnicos y logísticos de la Plaza Cultura de la 
Santamaría y de la Plaza de Bolívar. 

 

b) Artistas locales 

Aunado a lo anterior, la producción artística deberá incluir la selección a través de un 

proceso de invitación cultural y la  contratación de  80 artistas que formarán parte del 

proyecto multidisciplinario que se presentará en la Plaza Cultural de la Santamaría. 

Entre los criterios de selección se deberá contemplar: 

● Calidad artística: Nivel de técnica y expresión artística demostrada en las 
audiciones. 

● Innovación y creatividad: Capacidad para aportar ideas innovadoras y creativas 
al proyecto. 

● Versatilidad: Flexibilidad y capacidad para adaptarse a diferentes disciplinas 
artísticas y estilos de performance. 

● Compromiso y profesionalismo: Historial de trabajo y referencias que 
demuestren profesionalismo y responsabilidad. 

● Contribución al proyecto: Cómo su participación enriquece y se alinea con los 
objetivos del proyecto. 

Condiciones Contractuales: 

● Contrato: Los artistas seleccionados celebrarán un contrato de prestación de 
servicios artísticos con COCREA. 

● Honorarios: Los artistas recibirán sus honorarios de acuerdo a los presupuestos 
históricos, a lo propuesto por COCREA y al perfil que deban cumplir, según la 
propuesta narrativa artística seleccionada.  

● Cobertura: La prestación del servicio incluirá transporte desde el lugar de salida 
después de cada función, no incluye hasta  la puerta de la casa, así como una 
alimentación que comprende una estación de café y agua, un refrigerio reforzado 
y una cena. 

c)  Jurados para la selección de artistas 

La invitación cultural para la selección de los artistas locales deberá contar con un jurado 

conformado por 3 perfiles, de reconocida idoneidad y trayectoria para garantizar la 

transparencia y objetividad del proceso. Este jurado, compuesto por expertos en 

diversas disciplinas artísticas, evaluará con rigor y conocimiento los criterios de 

selección como la calidad artística, innovación, versatilidad y compromiso profesional 

de los postulantes. De esta manera, se asegura que los artistas seleccionados no solo 

cumplan con los altos estándares creativos del proyecto, sino que también contribuyan 

de manera significativa a la visión artística y al impacto cultural de los espectáculos. 



 

 

d) Producción técnica 

La producción técnica estará sujeta al diseño y concepción del proyecto artístico 

seleccionado. COCREA deberá garantizar como mínimo: 

 

Sistema de 
amplificación de 
sonido 

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza Cultural de la 
Santamaría, se requiere un sistema en estéreo  360°, que garantice 
una experiencia auditiva perfecta . Este sistema debe incluir altavoces 
de alta fidelidad distribuidos estratégicamente para cubrir todas las 
áreas del recinto, con la potencia suficiente para asegurar un volumen 
adecuado y claridad al interior de la Plaza Cultural de la Santamaría.  
 
Los micrófonos inalámbricos deberán ser de alta calidad para los 
artistas en escena.  
 
El equipo debe incluir también un sistema de control centralizado que 
permita la gestión y ajuste del sonido en vivo, garantizando la mejor 
calidad de audio en cada función. 
 
El sistema debe cumplir con todas condiciones normativas de 
seguridad y accesibilidad, incluyendo cables y equipos protegidos 
para evitar riesgos. 
 
Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación 
● Desmontaje 

 

Sistemas de 
iluminación y 
efectos especiales  

Para los sistemas de efectos especiales, éstos podrán incluir: 
 

1. Sistema de iluminación escénica: El sistema de iluminación 
escénica es crucial para crear una atmósfera impactante y dinámica. 
Este sistema por lo general incluye una variedad de equipos de 
iluminación LED de alta eficiencia, proyectores de alta potencia y 
controladores de iluminación inteligentes que permiten efectos de luz 
sincronizados con la música y las actuaciones en vivo. Deben 
garantizarse el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y 
protección eléctrica, utilizando cables y equipos protegidos para evitar 
riesgos. Además, los equipos deben ser  outdoor o estar 
adecuadamente protegidos contra la lluvia, asegurando un 
rendimiento óptimo en cualquier condición climática. 

2. Sistema de láser: El sistema de láser puede ser un componente 
futurista y espectacular del espectáculo. Incluye láseres de alta 
precisión y colores vibrantes para crear patrones y efectos visuales 
que interactúen con la escenografía y las actuaciones. Los equipos 
de láser son controlados por software avanzado que permite la 
sincronización con la música y los movimientos de los artistas. Deben 



 

 

tomarse todas las precauciones necesarias para asegurar que los 
láseres cumplan con las condiciones de seguridad, y la supervisión 
constante por parte de técnicos especializados. 

3. Sistema de pirotecnia: El sistema de pirotecnia siempre ofrece un 
componente dramático y emocionante del espectáculo. Por lo general 
incluye una variedad de efectos pirotécnicos, como fuegos artificiales, 
fuentes de chispas y llamas controladas. Todos los materiales 
pirotécnicos deben ser amigables con el medio ambiente y los 
animales y ser seleccionados para su uso en espacios patrimoniales. 
De igual forma, en caso de incluirse, éstos deben estar protegidos 
contra condiciones climáticas adversas. La pirotecnia debe ser 
operada por profesionales certificados que deben asegurar estrictos 
protocolos de seguridad para garantizar la protección del público y del 
entorno. 

Otros efectos especiales: Además de los sistemas mencionados, el 
espectáculo puede incluir otros efectos especiales como niebla 
artificial, drones, máquinas de burbujas y proyecciones holográficas, 
entre otros. Estos efectos contribuirán a crear una experiencia 
inmersiva y mágica, complementando la narrativa visual y emocional 
del espectáculo. Todos los equipos adicionales serán seleccionados 
y operados con los más altos estándares de seguridad y eficiencia, 
asegurando que cada elemento del espectáculo se integre de manera 
armoniosa y segura. 

Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación e insumos consumibles 
● Desmontaje 

 

Estructuras Para el montaje de los equipos técnicos y adecuación de espacios en 
la Plaza Cultural de la Santamaría se requieren estructuras seguras, 
que garanticen la integridad del edificio patrimonial y de los artistas, 
utilizando protecciones y las estructuras adecuadas.  
 
 
Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación 
● Desmontaje 

 

Plantas eléctricas, 
cableado y cubre 
cables 

El servicio de plantas eléctricas, cableado y cubrecables deberá 
garantizar el suministro ininterrumpido de energía, asegurando un 
entorno seguro y profesional durante los días de montaje, ensayos, 
funciones y desmontaje del proyecto. La capacidad deberá responder 



 

 

a las necesidades específicas del evento, garantizando la iluminación, 
el sonido, la videoproyección y otros equipos que requieran suministro 
eléctrico. 
 
Para garantizar la seguridad del público y del equipo técnico, así como 
la protección de los cables eléctricos y de datos, se requiere la 
instalación de cubre cables robustos, antideslizantes, con 

señalización llamativa y duraderos. 
 
Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Combustible 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación 
● Desmontaje 

Sistema de 
comunicación para 
los equipos de 
producción  

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los 

equipos involucrados en la realización del espectáculo en la Plaza 

Cultural de la Santamaría, se requiere un sistema de comunicación 

robusto y fiable, que cubra las necesidades de los equipos de 

producción general, producción técnica, producción logística, 

producción artística y cualquier otra unidad adicional necesaria. 

 

Servicio de grúa 
especializado y/o 
maquinaria 
pesada 

Se requiere un servicio de grúa especializado para el show de danza 

aérea, con capacidad de carga suficiente, que facilite el movimiento y 

seguridad de los artistas. 

 

Este ítem puede incluir también otro tipo de maquinaria pesada como 

por ejemplo plataformas elevadoras, torres de iluminación, 

montacargas, entre otros. 

 

Deberá ser compatible con los equipos de trabajo seguro en alturas, 

rigging y arneses utilizados por los artistas, y cumplir con todas las 

normativas de seguridad vigentes. Además, deberá acreditar 

experiencia en espectáculos aéreos, mantenimiento preventivo, 

asesoramiento técnico para la instalación y configuración, y cobertura 

de seguro adecuada para garantizar un funcionamiento seguro y 

exitoso durante ensayos y presentaciones en vivo. 

Gastos de 
producción 

Esta asignación es crucial para garantizar la eficiencia y la continuidad 

del proyecto, cubriendo aspectos necesarios para la ejecución del 

proyecto, tales como contingencias inherentes a la producción 

artística, técnica y logística que requieran intervención inmediata. La 

inclusión de este margen operativo basado en estimativos históricos 

de proyectos y vigencias anteriores, permite asegurar que el proyecto 

pueda adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes sin 



 

 

comprometer sus objetivos ni la calidad de los resultados esperados, 

asegurando así una gestión eficiente y transparente de los recursos 

asignados. 

e. Producción logística 

La producción logística estará sujeta al diseño y concepción del proyecto artístico 

seleccionado. COCREA deberá garantizar como mínimo: 

 

Servicio de vigilancia El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde 
el inicio del montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7. 
 
Bajo la dirección de un supervisor, se requerirá un equipo de 
vigilantes por turno, capacitados y certificados, equipados con 
radios, debidamente uniformados y claramente identificados, que 
realice rondas de vigilancia periódicas.  
 
La empresa deberá tener licencias, seguros adecuados y coordinar 
diariamente la seguridad del proyecto con el equipo de producción. 
 
Además, la empresa deberá estar registrada y avalada por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

Servicio de personal 
logístico 

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de 
personas, con experiencia en eventos masivos, uniformados y 
equipados desde el montaje hasta el desmontaje, incluyendo 
ensayos y funciones. 
 
Deberán coordinarse diariamente con el equipo de producción y 
presentar informes diarios de asistencia. La empresa y el personal 
deben contar con certificaciones y seguros adecuados, con 
evaluaciones y capacitación continua para asegurar eficiencia y 
seguridad. 

Servicio de salud El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 
finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la 
presencia de personal médico capacitado y ambulancia equipada. 
 
El equipo médico prestador del servicio debe estar preparado para 
emergencias y primeros auxilios, y contar con el equipo necesario, 
como desfibriladores, botiquines completos y equipos de 
comunicación, además de establecer protocolos de emergencia, 
coordinar con los servicios locales de salud para garantizar una 
respuesta rápida y efectiva ante cualquier incidente. 

Servicio de 
cerramientos 

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje 
hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y 
funciones, la instalación de vallas, mallas de sepación y/o muro de 
contención de alta resistencia que delimiten claramente las áreas de 
trabajo, zonas de acceso restringido y áreas para el público, 



 

 

garantizando la seguridad y el control de acceso. 
 
Los cerramientos deben ser modulables y ajustables según las 
necesidades del evento, con personal dedicado a su instalación, 
supervisión y mantenimiento. Además, deben cumplir con todas la 
normativa local de seguridad y facilitar la gestión de multitudes y la 
protección del patrimonio arquitectónico del lugar. 

Servicio de 
alimentación y 
catering  

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del 
montaje hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y 
funciones, la provisión de comidas y refrigerios saludables y 
balanceados para el equipo de producción, artistas y la Policía, con 
opciones que consideren necesidades dietéticas especiales y 
alergias. 
El servicio debe incluir la entrega puntual en áreas designadas y 
disponer de personal para la distribución y limpieza. Además, se 
deben garantizar estándares de higiene y seguridad alimentaria, y 
coordinar con el equipo de producción para ajustar horarios y 
cantidades según las actividades diarias del evento. 

Servicio de aseo El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 
finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un 
equipo de limpieza dedicado y suficiente para mantener la higiene 
en todas las áreas de trabajo, zonas públicas y backstage, operando 
en turnos que aseguren la limpieza continua.  
 
El servicio debe incluir la disposición y mantenimiento de 
contenedores de basura, limpieza de baños, y desinfección de 
superficies de alto contacto, con el uso de productos ecológicos y 
seguros.  
 
Además, se deben establecer protocolos de limpieza intensiva antes 
y después de cada función, y coordinar con el equipo de producción 
para garantizar un entorno seguro y limpio en todo momento. 

Servicio de 
acreditaciones 

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el 
personal involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y 
desmontaje. Se requiere la emisión de identificaciones con 
información relevante que permita identificar la fase del proyecto, 
utilizando materiales duraderos y fáciles de llevar.  
 
Además, se debe coordinar con el equipo de producción para 
asegurar que todas las acreditaciones se emitan y distribuyan 
eficientemente antes del inicio de cada fase del proyecto. 

Servicio de 
transporte local 

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de 
movilidad del equipo artístico y de producción durante las fases de 
montaje, ensayos, funciones y desmontaje, con vehículos 
adecuados y en buen estado, con conductores profesionales, que 
garanticen puntualidad y seguridad.  
 
El servicio debe incluir traslados desde la Plaza Cultural de la 
Santamaría hacia lugares cercanos a los alojamientos u otros sitios 
necesarios, coordinando horarios según el cronograma de 



 

 

actividades, en horarios diurnos y nocturnos. 
 
Además, se debe disponer de un sistema de reserva y seguimiento 
en tiempo real para asegurar una gestión eficiente y una respuesta 
rápida ante cualquier imprevisto. 

Servicio de 
lavandería 

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del 
vestuario de los artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, 
clasificación, tratamiento previo, lavado especializado, secado, 
planchado, inspección de calidad y entrega puntual.  
 
Este servicio asegurará que los vestuarios se mantengan en 
condiciones óptimas, permitiendo a los artistas concentrarse en su 
desempeño.  
 
Se prestará especial atención a las prendas delicadas, garantizando 
su limpieza y mantenimiento adecuados. 

Ferretería Para el montaje, ensayos, funciones y desmontaje de un espectáculo 
multiformato se requieren diversos elementos de ferretería.  
 
Esto incluye herramientas de mano como martillos, destornilladores 
y alicates, así como herramientas eléctricas como taladros, entre 
otros.  
 
Además, podrían requerir elementos de fijación como cintas, clavos 
y tornillos, materiales de construcción como tablas de madera y 
barras metálicas, y sistemas de sujeción y ensamblaje como 
abrazaderas y cables de acero, entre otros.  
 
También podrían ser necesarios equipos de elevación y transporte, 
como carretillas y poleas, junto con equipos de seguridad, incluyendo 
cascos, guantes y arneses.  
 
Estos componentes aseguran un proceso seguro, eficiente y 
profesional, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad 
del proyecto. 

Camerinos El servicio de camerinos incluye un servicio integral de bienestar 
durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del 
espectáculo.  
 
Esto abarca la provisión de camerinos equipados con comodidades 
básicas y esenciales, como áreas de descanso, espejos con 
iluminación adecuada, sillas, percheros, y estaciones de maquillaje.  
 
Este servicio está diseñado para ofrecer un entorno cómodo y 
funcional, permitiendo a los artistas y técnicos prepararse y 
recuperarse adecuadamente, garantizando su bienestar y 
desempeño óptimo durante todo el proceso del espectáculo. 

Carpas, mesas y 
sillas 

El servicio de carpas, mesas y sillas incluye la provisión y montaje 
de estructuras temporales y mobiliario necesario para apoyar 
diversas actividades durante el montaje, ensayos, funciones y 



 

 

desmontaje del espectáculo.  
 
Las carpas, robustas y adecuadamente ventiladas, sirven como 
áreas de trabajo, almacenamiento y descanso, protegiendo al equipo 
y al material de las inclemencias del tiempo.  
 
Las mesas y sillas, de construcción resistente y fácil movilidad, se 
disponen para reuniones de producción, estaciones de trabajo, 
zonas de catering y áreas de descanso, entre otros. Este mobiliario 
asegura un entorno organizado y cómodo, facilitando la eficiencia y 
el bienestar del equipo en todas las fases del proyecto. 

Baños El servicio de alquiler de baños incluye la provisión de unidades 
sanitarias portátiles durante los días de montaje, ensayos, funciones 
y desmontaje del espectáculo, según los requerimientos específicos 
del proyecto.  
 
Estos baños portátiles están equipados con inodoros, lavamanos, 
suministro de agua, papel higiénico y jabón, garantizando la higiene 
y comodidad del equipo y los artistas.  
 
Se asegura una distribución estratégica de las unidades en el sitio 
para un fácil acceso, así como un mantenimiento regular para 
mantener las condiciones sanitarias óptimas. Este servicio es 
esencial para proporcionar un ambiente de trabajo saludable y 
conveniente durante todas las etapas del espectáculo. 

Plan de manejo de 
tránsito 

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza 
Cultural de la Santamaría debe cumplir con las normas y 
regulaciones establecidas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.  
 
Este plan incluirá: 

● Evaluación de impacto 
● Señalización y desvíos 
● Control de accesos 
● Seguridad vial 
● Coordinación con autoridades 
● Estrategias de comunicación efectivas 

Comunicaciones El servicio de vestimenta incluye el recubrimiento de vallas con el 
branding del espectáculo, asegurando una presencia visual 
coherente y profesional en todo el recinto.  
 
La señalética abarca la creación e instalación de letreros y señales 
que indiquen claramente los espacios requeridos, como entradas, 
salidas, áreas de camerinos, zonas de montaje y áreas restringidas, 
facilitando el flujo de personas y la organización del evento.  
 
Además, se incluyen otros insumos de comunicación, como 
materiales de promoción digital y física, que ayudan a informar y 
orientar al público y al equipo, garantizando una experiencia 
coherente y bien estructurada durante todo el espectáculo. 
 



 

 

Aunado a lo anterior, COCREA, en el marco del convenio suscrito, deberá garantizar un 

recurso humano necesario y suficiente que esté acorde con el diseño y concepción del 

proyecto artístico seleccionado y la disponibilidad presupuestal. 

 

2) PROYECTO OBRA ESCENOGRÁFICA PLAZA DE BOLÍVAR 

El "Proyecto Obra Escenográfica en la Plaza de Bolívar" es una ambiciosa iniciativa 

cultural que transformará uno de los espacios más emblemáticos de Bogotá en un 

escenario multisensorial de impacto, fusionando arte, naturaleza y conciencia 

ambiental. Con dos componentes clave, el primero es la Exposición Escenográfica, que 

presentará esculturas luminosas de gran escala inspiradas en la biodiversidad local, 

acompañadas de un diseño técnico avanzado y una producción artística de primer nivel. 

El segundo componente, Performance Escenográfico, integrará un equipo de talentosos 

artistas y creativos que, bajo la dirección de un equipo interdisciplinario, ofrecerán 

espectáculos en vivo sincronizados con la iluminación y la música, narrando historias 

sobre la interdependencia entre la naturaleza y el ser humano. Este proyecto no solo 

busca deslumbrar visualmente, sino también inspirar a la acción, fomentando la 

conciencia y el cuidado de nuestro entorno natural. 

 

a) Exposición Escenográfica 

 

La Exposición Escenográfica en la Plaza de Bolívar presentará majestuosas 
esculturas luminosas de animales y plantas emblemáticos de la biodiversidad bogotana. 
Estas figuras, cuidadosamente diseñadas y construidas con tecnología avanzada, 
crearán un paisaje visual deslumbrante que envolverá a los espectadores en un entorno 
mágico interactivo. La iluminación y sonidos sincronizados resaltarán la belleza natural 
mientras promueve un mensaje de preservación ambiental. 

Este ítem incluye: 

● Persona natural o jurídica con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 
mediante soportes en el diseño, producción y montaje de escenografías en 
mínimo tres (3) proyectos de similares características. 

● El diseño y todos los insumos necesarios, transporte y un equipo con habilidades 
técnicas y artísticas para su producción, transporte y montaje en las distintas 
fases del proyecto.   

 

Diseño: Desde el punto de vista técnico y artístico, el diseño de las escenografías 
luminosas debe ser una conjunción perfecta de creatividad y funcionalidad. 
Artísticamente, las escenografías deben capturar la esencia de la biodiversidad de los 
páramos y los ecosistemas acuáticos, representando figuras emblemáticas como por 
ejemplo, osos de anteojos, frailejones y flores gigantes, entre otros. Estas esculturas 
luminosas serán creadas con atención meticulosa al detalle, utilizando técnicas de 
diseño avanzado para lograr formas realistas y evocadoras que impacten visualmente 
al público. 

Técnicamente, el diseño debe considerar el uso de materiales ligeros pero duraderos, 
como estructuras de aluminio y/o revestimientos de fibra de vidrio, telas resistentes, 



 

 

entre otros, que permitan una fácil manipulación y resistencia a las condiciones 
climáticas. La integración de sistemas de iluminación LED de alta eficiencia será crucial, 
permitiendo una variedad de efectos de luz y color que pueden ser controlados de 
manera remota para sincronizarse con la música y las actuaciones en vivo. 

Producción: 

La producción de las escenografías luminosas involucrará un proceso de fabricación 
preciso y coordinado. Técnicamente, se emplearán técnicas de fabricación avanzada 
para crear componentes detallados y exactos. 
 

Bajo la dirección del director general artístico, el diseñador y los equipos de producción 
trabajarán en estrecha colaboración con el asociado y la SCRD, diseñadores y artistas 
para asegurar que cada pieza cumpla con los estándares estéticos y funcionales 
establecidos. 

La instalación de los sistemas de iluminación LED se llevará a cabo con rigurosos 
controles de calidad para asegurar su funcionamiento óptimo y seguridad. 

Transporte: 

El transporte de las escenografías luminosas requerirá una logística bien planificada 
para garantizar que las piezas lleguen en perfecto estado al lugar del espectáculo. 
Técnicamente, esto implicará el uso de embalajes especializados que protejan las 
esculturas de posibles daños durante el traslado. Se diseñarán cajas y contenedores a 
medida, equipados con amortiguadores y sistemas de anclaje para mantener las piezas 
seguras y estables. 

Desde el punto de vista artístico, el transporte debe asegurar que las escenografías 
lleguen sin comprometer su integridad estética. Los equipos de transporte trabajarán en 
coordinación con los responsables de la instalación para planificar rutas y horarios que 
minimicen el riesgo de daños y permitan un montaje eficiente y puntual. 

Suministro eléctrico: Las escenografías luminosas estarán equipadas con un sistema 
de encendido y apagado automatizado para asegurar su sincronización con las 
actuaciones en vivo y la música ambiental. Para garantizar un suministro eléctrico 
continuo y seguro, se podrá considerar tanto la conexión a la red pública eléctrica como 
la opción de generadores eléctricos de respaldo. Estos sistemas deberán estar 
configurados para soportar la demanda energética del evento, asegurando la operación 
ininterrumpida de las iluminaciones y efectos especiales a lo largo de todas las 
funciones. 

Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia en diseño de escenografías escénicas: Debería tener una sólida 
experiencia en el diseño de escenografías para producciones teatrales, eventos 
en vivo u otros espectáculos artísticos, con proyectos previos que demuestren 
creatividad y originalidad en la concepción de espacios escénicos. 

● Conocimiento técnico en construcción y montaje: Debería tener conocimientos 
técnicos en construcción y montaje de escenografías, incluyendo la capacidad 
para trabajar con materiales diversos y técnicas de fabricación que sean 
seguras, duraderas y funcionales para su uso en el espectáculo. 

● Habilidad para trabajar con presupuestos y plazos: Debería tener experiencia en 
gestionar proyectos dentro de límites presupuestarios y plazos ajustados, 



 

 

asegurando la entrega oportuna y eficiente de la escenografía sin comprometer 
la calidad. 

● Creatividad y originalidad: Debería ser creativo y tener la capacidad de concebir 
y ejecutar diseños de escenografías innovadoras, luminosas y visualmente 
impactantes que se adapten a la temática y la estética del espectáculo. 

● Capacidad para trabajar en equipo: Debería ser capaz de colaborar 
estrechamente con otros miembros del equipo creativo, como el director 
artístico, el diseñador de iluminación y el diseñador de vestuario, para asegurar 
la coherencia y la integración de la escenografía con otros elementos del 
espectáculo. 

● Compromiso con la seguridad y la funcionalidad: Debería tener un compromiso 
firme con la seguridad y la funcionalidad de la escenografía, asegurando que 
los diseños sean seguros para los artistas y el público, y que cumplan con los 
requisitos técnicos y logísticos de la Plaza de Bolívar. 
 

b) Performance escenográfico 

El Performance Escenográfica en la Plaza de Bolívar podrá fusionar el teatro y circo 

de calle con acrobacias aéreas, malabares y danza, con un entorno visual 

deslumbrante, de manera articulada con la exposición escenográfica. Con 50 artistas 

en escena, cada actuación estará sincronizada con la iluminación y la música ambiental, 

creando una experiencia inmersiva que transmitirá mensajes poderosos sobre la 

conservación y el cuidado del medio ambiente. 

La producción artística local deberá contemplar un equipo mínimo de dirección artística, 

seleccionado por invitación pública, de conformidad con lo indicado en el capítulo 

anterior.  

A continuación se presentan las siguientes precisiones: 

Perfil Descripción 

Director general 
artístico y 
escénico 

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada  

mediante soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos 

artísticos interdisciplinarios en espacios no convencionales.  

 

Será requisito: 

Tener experiencia en dirección artística de al menos tres (3) proyectos 
realizados en espacios no convencionales que incluyan elementos 
como iluminación artística, efectos especiales, artistas en vivo. 
Además, deberá haber dirigido, codirigido o participado mínimo en un 
proyecto artístico de carácter internacional realizado en Colombia o en 
el extranjero en los últimos 10 años. 
 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el director general artístico 
y escénico del proyecto tenga una sólida formación y experiencia en 
la producción multidisciplinarios, así como en la gestión de proyectos 
culturales de gran envergadura. Deberá acreditar: 
 

● Experiencia en dirección artística gracias a su trayectoria 
demostrada a partir de la dirección artística de proyectos 



 

 

similares, con la capacidad de conceptualizar y llevar a cabo 
producciones innovadoras y de alta calidad. 

● Conocimientos técnicos con el fin de tener un buen 
entendimiento de las tecnologías involucradas en este tipo de 
espectáculos multiformato, así como experiencia en trabajar 
con equipos técnicos para garantizar la implementación 
exitosa de la visión artística. 

 
Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  
 

● Liderazgo y gestión de equipos con el fin de guiar y motivar a 
un equipo multidisciplinario de artistas, técnicos y 
colaboradores, gestionando eficientemente los recursos y 
garantizando un ambiente de trabajo colaborativo y creativo. 

● Visión y creatividad que le permitan tener una visión clara y 
creativa para el proyecto, capaz de desarrollar conceptos 
innovadores y emocionantes que resuenen con el concepto 
creativo y el público objetivo. 

 

Otros 
componentes de 
las artes 
escénicas 

Profesional o profesionales con experiencia en dirección y 
producción de otros componentes de las artes escénicas en mínimo 
tres (3) obras de artes escénicas, trabajando con músicos y artistas 
en vivo.  
 
Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda 
desarrollar todo lo relacionado con el diseño, la producción y todos 
los elementos requeridos, en las distintas fases del proyecto. En 
función con la propuesta narrativa seleccionada, este perfil deberá 
precisarse. 

Puede abarcar, entre otros: 

Dirección musical, composición musical y diseño sonoro: La 
música es un componente esencial de las artes escénicas, 
proporcionando la base emocional y atmosférica de la producción. La 
composición musical deberá adaptarse a la narrativa y el tono de la 
obra. 

Ambientación y artes vivas: La ambientación incluye la creación de 
espacios y atmósferas que apoyen la narrativa. Las artes vivas, como 
la danza, el circo y el teatro físico, aportan dinamismo y energía a la 
producción. 

Propiedad intelectual: El respeto y la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual son fundamentales. Esto incluye la obtención de 
licencias adecuadas para el uso de música y otros contenidos 
protegidos por derechos de autor, así como la adhesión a las 
normativas de entidades como Sayco y Acinpro. 

Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 



 

 

● Experiencia en composición musical gracias a una sólida 
formación y experiencia en la composición musical, que 
complemente la narrativa y la integralidad del proyecto. 

● Conocimientos técnicos en diseño sonoro para combinar la 
utilización de equipos de sonido y software de diseño sonoro 
con el fin de crear efectos de sonido y atmósferas que 
potencien la experiencia musical del proyecto. 

● Habilidades de dirección musical en la dirección musical de 
producciones teatrales y musicales, trabajando con músicos 
en vivo y grabaciones pregrabadas para lograr una ejecución 
musical precisa y emocionante. 

● Experiencia previa en dirección y producción de espectáculos 
de artes vivas, incluyendo danza, circo, entre otros en 
espacios no convencionales. 

● Certificación en seguridad en alturas y conocimientos en 
SISO (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo), de ser necesario. 

● De ser necesario, el equipo debe incluir coreógrafo y expertos 
en movimiento con experiencia en integrar danza, teatro físico 
y artes circenses en las producciones. La habilidad para crear 
coreografías que complementen la narrativa y la música es 
esencial. 

● Es esencial que el equipo tenga conocimientos en la gestión 
de derechos de propiedad intelectual. 

● Entre otros 
 
Aunado a lo anterior deberá sustentar ante el Comité interno, asesor 
del proyecto:  
 

● Creatividad y visión artística sólida, capaz de conceptualizar y 
desarrollar un enfoque musical, sonoro y artístico que 
enriquezca la experiencia del proyecto y del público objetivo. 

● Colaboración y trabajo en equipo para trabajar de cerca con 
otros miembros del equipo creativo, incluidos el director 
artístico, el dramaturgo y otros integrantes del equipo 
artístico, para integrar la música y el diseño sonoro de 
manera efectiva en la producción general del proyecto. 

● Compromiso con la calidad y la innovación, buscando 
constantemente nuevas formas de enriquecer la experiencia 
del espectador a través de las artes escénicas. 

 

Diseño y 
confección de 
vestuario 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 
soportes en el diseño del vestuario escénico de mínimo tres (3) obras. 
 
Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la 
confección de los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con 
habilidades técnicas en confección y todo el equipo de apoyo para el 
desarrollo en las distintas fases del proyecto. 
 

Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 



 

 

● Experiencia sólida en diseño y confección de vestuario para 
espectáculos para producciones teatrales, eventos en vivo u 
otros espectáculos artísticos. 

● Creatividad y originalidad para concebir y desarrollar 
conceptos de vestuario cómodos, seguros, únicos y originales 
que se integren de manera armoniosa con la temática y la 
estética del proyecto. 

● Conocimiento de técnicas de confección y materiales y contar 
con un equipo de costureras y sastres altamente capacitados 
que dominen una amplia variedad de técnicas de confección y 
estén familiarizados con el uso de diferentes materiales y 
telas para la creación de vestuario escénico. 

● Adaptabilidad y versatilidad a las necesidades y 
requerimientos específicos del proyecto, creando vestuario 
tanto para personajes principales como para elenco de apoyo, 
y asegurando que los diseños sean funcionales y confortables 
para los artistas. 

● Capacidad para trabajar dentro de presupuestos y plazos 
establecidos, asegurando la entrega oportuna y eficiente del 
vestuario sin comprometer la calidad. 

● Compromiso con la calidad y la excelencia en todos los 
aspectos del diseño y la confección del vestuario, asegurando 
que cada pieza sea meticulosamente elaborada y cumpla con 
los estándares altos de calidad. 

Diseño y 
realización de 
maquillaje 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 
soportes en el diseño de  mínimo tres (3) proyectos que hayan incluido 
maquillajes escénicos, y/o de caracterización de personajes, capaz de 
crear diseños impactantes que contribuyan a la atmósfera y la 
narrativa del espectáculo.  
 
Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el 
desarrollo del maquillaje de los artistas y un equipo que pueda 
desarrollar todo lo relacionado con el maquillaje en las distintas fases 
del proyecto. 
 
Alcance de la descripción: Se espera que el equipo acredite: 
 

● Experiencia en maquillaje artístico para producciones 
teatrales, u otros espectáculos artísticos. 

● Creatividad y originalidad para concebir y realizar diseños de 
maquillaje únicos y originales que se adapten a la temática y 
la estética del proyecto. 

● Conocimiento de técnicas de maquillaje de escenario, efectos 
especiales, maquillaje de época, entre otros, y estar al tanto 
de las últimas tendencias y técnicas en el campo. 

● Habilidad para trabajar con diferentes tipos de piel y rostros, 
adaptando los diseños de maquillaje según las características 
individuales de cada artista. 

● Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos 
ajustados, especialmente durante ensayos y funciones en 
vivo, manteniendo la calma y la precisión en todo momento. 

● Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo. 



 

 

● Compromiso con la seguridad e higiene, asegurándose de 
utilizar productos seguros y sanitarios y seguir protocolos 
adecuados de limpieza y desinfección de herramientas y 
equipos. 

 

b) Artistas locales 

Aunado a lo anterior, la producción artística deberá incluir la selección a través de un 

proceso de invitación cultural y contratación de  50 artistas que formarán parte del 

proyecto multidisciplinario que se presentará en la Plaza de Bolívar y que acompañará 

la exposición de escenografías luminosas. Entre los criterios de selección se deberá 

contemplar: 

● Calidad artística: Nivel de técnica y expresión artística demostrada en las 
audiciones. 

● Innovación y creatividad: Capacidad para aportar ideas innovadoras y creativas 
al proyecto. 

● Versatilidad: Flexibilidad y capacidad para adaptarse a diferentes disciplinas 
artísticas y estilos de performance. 

● Compromiso y profesionalismo: Historial de trabajo y referencias que 
demuestren profesionalismo y responsabilidad. 

● Contribución al proyecto: Cómo su participación enriquece y se alinea con los 
objetivos del proyecto. 

Condiciones Contractuales: 

● Contrato: Los artistas seleccionados celebrarán un contrato de prestación de 
servicios artísticos con COCREA. 

● Honorarios: Los artistas recibirán sus honorarios de acuerdo a los presupuestos 
históricos, a lo propuesto por COCREA y al perfil que deban cumplir, según la 
propuesta narrativa artística seleccionada.  

● Cobertura: La prestación del servicio incluirá transporte desde el lugar de salida 
después de cada función, no incluye hasta la puerta de la casa, así como una 
alimentación que comprende una estación de café y agua, un refrigerio reforzado 
y una cena. 

c)  Jurados para la selección de artistas 

La invitación cultural para la selección de los artistas locales deberá contar con un jurado 

conformado por 3 perfiles, de reconocida idoneidad y trayectoria para garantizar la 

transparencia y objetividad del proceso. Este jurado, compuesto por expertos en 

diversas disciplinas artísticas, evaluará con rigor y conocimiento los criterios de 

selección como la calidad artística, innovación, versatilidad y compromiso profesional 

de los postulantes. De esta manera, se asegura que los artistas seleccionados no solo 

cumplan con los altos estándares creativos del proyecto, sino que también contribuyan 

de manera significativa a la visión artística y al impacto cultural de los espectáculos. 



 

 

d) Producción técnica 

La producción técnica estará sujeta a ajustes según el diseño y concepción del proyecto 

artístico seleccionado. COCREA deberá garantizar como mínimo: 

 

Sistema de 
amplificación de 
sonido 

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza de  Bolívar, se 
requiere un sistema en estéreo, que garantice una experiencia 
auditiva perfecta. Este sistema debe incluir altavoces de alta fidelidad 
distribuidos estratégicamente para cubrir todas las áreas, con la 
potencia suficiente para asegurar un volumen adecuado y claridad al 
interior de la Plaza de Bolívar.  
 
Los micrófonos inalámbricos deberán ser de alta calidad para los 
artistas en escena.  
 
El equipo debe incluir también un sistema de control centralizado que 
permita la gestión y ajuste del sonido en vivo, garantizando la mejor 
calidad de audio en cada función. 
 
El sistema debe instalarse con todas las condiciones de seguridad, 
incluyendo cables y equipos protegidos para evitar riesgos. 
 
Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación 
● Desmontaje 

 

Sistema de 
iluminación y 
efectos especiales  

Para los sistemas de efectos especiales, éstos podrán incluir: 
 

1. Sistema de iluminación escénica: El sistema de iluminación 
escénica es crucial para crear una atmósfera impactante y dinámica. 
Este sistema por lo general incluye una variedad de equipos de 
iluminación LED de alta eficiencia, proyectores de alta potencia y 
controladores de iluminación inteligentes que permiten efectos de luz 
sincronizados con la música y las actuaciones en vivo. Deben 
garantizarse el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y 
protección eléctrica, utilizando cables y equipos protegidos para evitar 
riesgos. Además, los equipos deben ser  outdoor o estar 
adecuadamente protegidos contra la lluvia, asegurando un 
rendimiento óptimo en cualquier condición climática. 

2. Sistema de láser: El sistema de láser puede ser un componente 
futurista y espectacular del espectáculo. Incluye láseres de alta 
precisión y colores vibrantes para crear patrones y efectos visuales 
que interactúen con la escenografía y las actuaciones. Los equipos 
de láser son controlados por software avanzado que permite la 
sincronización con la música y los movimientos de los artistas. Deben 
tomarse todas las precauciones necesarias para asegurar que los 



 

 

láseres cumplan con las normativas de seguridad, y la supervisión 
constante por parte de técnicos especializados. 

3. Sistema de Pirotecnia: El sistema de pirotecnia siempre ofrece un 
componente dramático y emocionante del espectáculo. Por lo general 
incluye una variedad de efectos pirotécnicos, como fuegos artificiales, 
fuentes de chispas y llamas controladas. Todos los materiales 
pirotécnicos deben ser amigables con el medio ambiente y los 
animales y ser seleccionados para su uso en espacios patrimoniales. 
De igual forma, en caso de incluirse, éstos deben estar protegidos 
contra condiciones climáticas adversas. La pirotecnia debe ser 
operada por profesionales certificados que deben asegurar estrictos 
protocolos de seguridad para garantizar la protección del público y del 
entorno. 

Otros efectos especiales: Además de los sistemas mencionados, el 
espectáculo puede incluir otros efectos especiales como niebla 
artificial, drones, máquinas de burbujas y proyecciones holográficas, 
entre otros. Estos efectos contribuirán a crear una experiencia 
inmersiva y mágica, complementando la narrativa visual y emocional 
del espectáculo. Todos los equipos adicionales serán seleccionados 
y operados con los más altos estándares de seguridad y eficiencia, 
asegurando que cada elemento del espectáculo se integre de manera 
armoniosa y segura. 

Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación y consumibles 
● Desmontaje 

 

Estructuras y/o 
maquinaria pesada 

Para el montaje de los equipos técnicos y el desarrollo del proyecto 
artístico es necesaria la adecuación de espacios en la Plaza de 
Bolívar, para lo cual se requieren estructuras seguras y/o maquinarias 
pesadas, que garanticen la integridad y adecuación del espacio 
patrimonial y de las personas, utilizando protecciones y estructuras 
adecuadas.  
 
Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación 
● Desmontaje 

 

Plantas eléctricas, 
cableado y cubre 
cables  

El servicio de plantas eléctricas, torres de iluminación, cableado y 
cubrecables deberá garantizar el suministro ininterrumpido de 
energía, asegurando un entorno seguro y profesional durante los días 
de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del proyecto. La 



 

 

capacidad deberá responder a las necesidades específicas del 
evento, garantizando el suministro eléctrico  para la iluminación, el 
sonido, la videoproyección y otros equipos que requieran suministro 
eléctrico. 
 
Para garantizar la seguridad del público y del equipo técnico, así 
como la protección de los cables eléctricos y de datos, se requiere la 
instalación de cubre cables robustos, antideslizantes, con 

señalización llamativa y duraderos. 
Deberá estar incluido: 
 

● Transporte 
● Combustible 
● Montaje 
● Instalación 
● Operación 
● Desmontaje 

Gastos de 
producción 

Esta asignación es crucial para garantizar la eficiencia y la 

continuidad del proyecto, cubriendo aspectos necesarios para la 

ejecución del proyecto, tales como contingencias inherentes a la 

producción artística, técnica y logística que requieran intervención 

inmediata. La inclusión de este margen operativo basado en 

estimativos históricos de proyectos y vigencias anteriores, permite 

asegurar que el proyecto pueda adaptarse rápidamente a 

circunstancias cambiantes sin comprometer sus objetivos ni la calidad 

de los resultados esperados, asegurando así una gestión eficiente y 

transparente de los recursos asignados. 

2. Producción logística 

La producción logística estará sujeta a ajustes según el diseño y concepción del 

proyecto artístico seleccionado. COCREA deberá garantizar como mínimo: 

 

Adecuación de la 
Plaza de Bolivar 

Servicio de desmontaje, bodegaje y montaje de astas, según los 
requerimientos del espectáculo. 

Servicio de vigilancia El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde 
el inicio del montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 con 
turnos de 12 horas.  
 
Bajo la dirección de un supervisor, se requerirá un equipo de 
vigilantes por turno, capacitados y certificados, equipados con 
radios, debidamente uniformados y claramente identificados, que 
realice rondas de vigilancia periódicas.  
 
La empresa deberá tener licencias, seguros adecuados y coordinar 
diariamente los procesos de vigilancia del proyecto con el equipo de 
producción. 



 

 

 
Además, la empresa deberá estar registrada y avalada por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

Servicio de personal 
logístico 

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de 
personas, con experiencia en eventos masivos, uniformados y 
equipados desde el montaje hasta el desmontaje, incluyendo 
ensayos y funciones. 
 
Deberán coordinarse diariamente con el equipo de producción y 
presentar informes diarios. La empresa y el personal deben contar 
con certificaciones y seguros adecuados, con evaluaciones y 
capacitación continua para asegurar eficiencia y seguridad. 

Servicio de salud El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 
finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la 
presencia de personal médico capacitado y ambulancia equipada. 
 
El equipo médico prestador del servicio debe estar preparado para 
emergencias y primeros auxilios, y contar con el equipo necesario, 
como desfibriladores, botiquines completos y equipos de 
comunicación, además de establecer protocolos de emergencia, 
coordinar con los servicios locales de salud para garantizar una 
respuesta rápida y efectiva ante cualquier incidente. 

Servicio de 
cerramientos 

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje 
hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y 
funciones, la instalación de vallas, mallas y muros de contención de 
alta resistencia que delimiten claramente las áreas de trabajo, zonas 
de acceso restringido y áreas para el público, garantizando la 
seguridad y el control de acceso. 
 
Los cerramientos deben ser modulables y ajustables según las 
necesidades del evento, con personal dedicado a su instalación, 
supervisión y mantenimiento. Además, deben cumplir con todas la 
normativa local de seguridad y facilitar la operación con multitudes 
de público y la protección del patrimonio arquitectónico del lugar. 

Servicio de 
alimentación y 
catering  

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del 
montaje hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y 
funciones, la provisión de comidas y refrigerios saludables y 
balanceados para el equipo de producción, artistas y la Policía, con 
opciones que consideren necesidades dietéticas especiales y 
alergias. 
 
El servicio debe incluir la entrega puntual en áreas designadas y 
disponer de personal para la distribución y limpieza. Además, se 
deben garantizar estándares de higiene y seguridad alimentaria, y 
coordinar con el equipo de producción para ajustar horarios y 
cantidades según las actividades diarias del evento. 

Servicio de aseo El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 
finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un 



 

 

equipo de limpieza dedicado y suficiente para mantener la higiene 
en todas las áreas de trabajo, zonas públicas y backstage, operando 
en turnos que aseguren la limpieza continua.  
 
El servicio debe incluir la disposición y mantenimiento de 
contenedores de basura, limpieza de baños, y desinfección de 
superficies de alto contacto, con el uso de productos ecológicos y 
seguros.  
 
Además, se deben establecer protocolos de limpieza intensiva antes 
y después de cada función, y coordinar con el equipo de producción 
para garantizar un entorno seguro y limpio en todo momento. 

Servicio de 
acreditaciones 

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el 
personal involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y 
desmontaje. Se requiere la emisión de identificaciones con 
información relevante que permita identificar la fase del proyecto, 
utilizando materiales duraderos y fáciles de llevar.  
 
Además, se debe coordinar con el equipo de producción para 
asegurar que todas las acreditaciones se emitan y distribuyan 
eficientemente antes del inicio de cada fase del proyecto. 

Servicio de 
lavandería 

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del 
vestuario de los artistas, cubriendo la recolección diaria, 
clasificación, tratamiento previo, lavado especializado, secado, 
planchado, inspección de calidad y entrega puntual.  
 
Este servicio asegurará que los vestuarios se mantengan en 
condiciones óptimas, permitiendo a los artistas concentrarse en su 
desempeño.  
 
Se prestará especial atención a las prendas delicadas, garantizando 
su limpieza y mantenimiento adecuados. 

Plan de manejo de 
tránsito 

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza 
de Bolívar debe cumplir con las normas y regulaciones establecidas 
por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.  
 
Este plan incluirá: 
 

● Evaluación de impacto 
● Señalización y desvíos 
● Control de accesos 
● Seguridad vial 
● Coordinación con autoridades 
● Estrategias de comunicación efectivas 

Servicio de alquiler 
de baños 

El servicio de alquiler de baños incluye la provisión de unidades 
sanitarias portátiles durante los días de montaje, ensayos, funciones 
y desmontaje del espectáculo, según los requerimientos específicos 
del proyecto.  
 
Estos baños portátiles están equipados con inodoros, lavamanos, 



 

 

suministro de agua, papel higiénico y jabón, garantizando la higiene 
y comodidad del equipo y los artistas.  
 
Se asegura una distribución estratégica de las unidades en el sitio 
para un fácil acceso, así como un mantenimiento regular para 
mantener las condiciones sanitarias óptimas.  
 
Este servicio es esencial para proporcionar un ambiente de trabajo 
saludable y conveniente durante todas las etapas del espectáculo. 

Servicio de 
transporte local 

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de 
movilidad del equipo artístico y de producción durante las fases de 
montaje, ensayos, funciones y desmontaje, con vehículos 
adecuados y en buen estado, con conductores profesionales, que 
garanticen puntualidad y seguridad.  
 
El servicio debe incluir traslados desde la Plaza de Bolívar hacia 
lugares cercanos a los alojamientos u otros sitios necesarios, 
coordinando horarios según el cronograma de actividades, en 
horarios diurnos y nocturnos. 
 
Además, se debe disponer de un sistema de reserva y seguimiento 
en tiempo real para asegurar una gestión eficiente y una respuesta 
rápida ante cualquier imprevisto. 

Sistema de 
comunicación para 
los equipos de 
producción  

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los 

equipos involucrados en la realización del espectáculo en la Plaza 

de Bolívar, se requiere un sistema de comunicación robusto y fiable, 

que cubra las necesidades de los equipos de producción general, 

producción técnica, producción logística, producción artística y 

cualquier otra unidad adicional necesaria. 

 

Ferretería Para el montaje, ensayos, funciones y desmontaje de un espectáculo 
multiformato se requieren diversos elementos de ferretería.  
 
Esto incluye herramientas de mano como martillos, destornilladores 
y alicates, así como herramientas eléctricas como taladros, entre 
otros.  
 
Además, podrían requerir elementos de fijación como cintas, clavos 
y tornillos, materiales de construcción como tablas de madera y 
barras metálicas, y sistemas de sujeción y ensamblaje como 
abrazaderas y cables de acero, entre otros.  
 
También podrían ser necesarios equipos de elevación y transporte, 
como carretillas y poleas, junto con equipos de seguridad, incluyendo 
cascos, guantes y arneses.  
 
Estos componentes aseguran un proceso seguro, eficiente y 
profesional, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad 
del proyecto. 



 

 

Camerinos El rubro de camerinos incluye un servicio integral de bienestar 
durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del 
espectáculo.  
 
Esto abarca la provisión de camerinos equipados con comodidades 
básicas y esenciales, como áreas de descanso, espejos con 
iluminación adecuada, sillas, percheros, y estaciones de maquillaje.  
 
Este servicio está diseñado para ofrecer un entorno cómodo y 
funcional, permitiendo a los artistas y técnicos prepararse y 
recuperarse adecuadamente, garantizando su bienestar y 
desempeño óptimo durante todo el proceso del espectáculo. 

Servicios de carpas 
de bienestar 

El servicio de carpas, mesas y sillas incluye la provisión y montaje 
de estructuras temporales y mobiliario necesario para apoyar 
diversas actividades durante el montaje, ensayos, funciones y 
desmontaje del espectáculo.  
 
Las carpas, robustas y adecuadamente ventiladas, sirven como 
áreas de trabajo, almacenamiento y descanso, protegiendo al equipo 
y al material de las inclemencias del tiempo.  
 
Las mesas y sillas, de construcción resistente y fácil movilidad, se 
disponen para reuniones de producción, estaciones de trabajo, 
zonas de catering y áreas de descanso. Este mobiliario asegura un 
entorno organizado y cómodo, facilitando la eficiencia y el bienestar 
del equipo en todas las fases del proyecto. 

Comunicaciones El servicio de vestimenta incluye el recubrimiento de vallas con el 
branding del espectáculo, asegurando una presencia visual 
coherente y profesional en todo el recinto.  
 
La señalética abarca la creación e instalación de letreros y señales 
que indiquen claramente los espacios requeridos, como entradas, 
salidas, áreas de camerinos, zonas de montaje y áreas restringidas, 
facilitando el flujo de personas y la organización del evento.  
 
Además, se incluyen otros insumos de comunicación, como 
materiales de promoción digital y física, que ayudan a informar y 
orientar al público y al equipo, garantizando una experiencia 
coherente y bien estructurada durante todo el espectáculo. 
 

Aunado a lo anterior, COCREA, en el marco del convenio suscrito, deberá garantizar un 

recurso humano necesario y suficiente que esté acorde con el diseño y concepción del 

proyecto artístico seleccionado y la disponibilidad presupuestal. 

 

IV. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Una vez realizada la estructura de costos, se procedió a establecer el presupuesto 

oficial estimado para la ejecución del proyecto, obteniéndose el siguiente: 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

V. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

MANEJO DE RECURSOS  

COCREA deberá abrir y mantener una cuenta de ahorros exclusiva para la 
administración y el pago de los recursos aportados por la SCRD en el marco del 
convenio. COCREA estará obligada a elaborar y presentar informes financieros 
mensuales a la SCRD, garantizando una gestión transparente de los fondos.  
 
Los rendimientos financieros generados por esta cuenta pertenecerán al Tesoro Distrital 
y deberán ser reintegrados conforme a las indicaciones proporcionadas por la SCRD. 
Estos rendimientos deberán liquidarse mensualmente y consignarse en la Dirección 
Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de 
liquidación, de acuerdo con el Decreto 192 de 2021.  
 
Además, los recursos del convenio deberán utilizarse exclusivamente para los fines 
establecidos, asegurando su ejecución estricta y conforme a lo acordado. 
 
VI. GLOSARIO 

 

Espacios no convencionales: Los espacios no convencionales son aquellos lugares 

que no están específicamente diseñados ni tradicionalmente utilizados para actividades 

culturales, artísticas o de entretenimiento. A diferencia de teatros, salas de conciertos o 

auditorios, los espacios no convencionales pueden incluir por ejemplo: 1) Espacios 

públicos urbanos como plazas, parques, calles peatonales, puentes y otros espacios al 

aire libre dentro de áreas urbanas, 2) Edificios históricos o patrimoniales como castillos, 

palacios, ruinas, plazas de toros, catedrales, basílicas, museos, y otros edificios de 

importancia histórica o arquitectónica, 3) Espacios industriales como fábricas, 

almacenes, hangares y otros lugares industriales que se pueden adaptar para eventos 

artísticos, 4) Espacios Naturales como bosques, jardines botánicos y otros entornos 

naturales que pueden servir como escenarios para eventos. Acorde con lo anterior, la 

utilización de espacios no convencionales para el desarrollo de proyectos culturales y 



 

 

artísticos permite llegar a un público más amplio, ofrecer experiencias únicas y 

creativas, y revitalizar áreas que no suelen ser asociadas con actividades culturales, 

contribuyendo así a la democratización del acceso al arte y la cultura. 

 

Espacios convencionales: Son aquellos lugares específicamente diseñados y 

tradicionalmente utilizados para la realización de actividades culturales, artísticas o de 

entretenimiento. Estos espacios están equipados con las infraestructuras y equipos 

necesarios para la realización de espectáculos y eventos de manera eficiente y cómoda, 

tanto para los organizadores como para el público. Ejemplos de espacios 

convencionales incluyen teatros, auditorios, salas de conciertos, cines, galerías de arte, 

centros de convenciones, estadios, y museos. Estos lugares suelen contar con una 

planificación arquitectónica y técnica que facilita la presentación y apreciación de 

diversas expresiones artísticas y culturales, optimizando factores como la acústica, la 

visibilidad, la seguridad y la accesibilidad. 

 

Proyectos de gran formato: Por proyectos de gran formato se entienden aquellos que 

involucran iniciativas culturales, artísticas o eventos caracterizados por su magnitud y 

su impacto significativo en el público. Estos proyectos pueden abarcar espectáculos 

masivos, como producciones teatrales de gran escala y conciertos; instalaciones 

artísticas monumentales; festivales de gran envergadura; producciones audiovisuales 

de alto presupuesto; y eventos deportivos o recreativos con una alta participación. 

Además, incluyen acciones que integran conceptos artísticos y culturales mediante el 

uso de herramientas de creación interdisciplinaria, generando una experiencia 

transformadora y de amplio alcance. 

 

 

Derechos culturales: Derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y considerados también universales, indivisibles e interdependientes, los Derechos 

Culturales fueron adoptados con la Declaración de Friburgo (2007) como expresión de 

la dignidad humana y medio de protección para la diversidad cultural. 

En efecto, son 12 derechos exponenciales que pueden dividirse en tres partes: La 

primera parte corresponde a los dos primeros derechos, sus definiciones y principios (1. 

Principios fundamentales, 2. Definiciones). Una segunda parte que agrupa el interés 

principal de la Declaratoria de incluir todas las referencias necesarias para la protección 

de la diversidad cultural y sus expresiones (3. Identidad y patrimonio, 4. Referencia a 

comunidades culturales, 5. Acceso y participación en la vida cultural, 6. Educación y 

formación, 7. Información y comunicación, 8. Cooperación cultural). Y finalmente, una 

tercera parte que agrupa 4 derechos más que son complementarios a todo lo anterior 

(9. Principios de gobernanza democrática, 10. Inserción en la economía, 11. 

Responsabilidad de los actores públicos, 12. Responsabilidad de las organizaciones 

internacionales). 

Proyecto creativo: Un proyecto creativo puede definirse como una iniciativa de corto 

plazo para la materialización de la economía creativa a partir de un conjunto de 

objetivos, actividades y recursos que permitan obtener resultados concretos. Además, 

sus características pueden ser: 



 

 

●      Creatividad: Término bastante estudiado y con múltiples definiciones. De 

manera general, puede referirse al atributo de una persona, sin embargo, en 

este tema de estudio, consiste en el proceso de transformación del 

conocimiento en nuevas ideas. 

●    Innovación: se inscribe en un contexto de convergencia entre las 

innovaciones tecnológicas, el trabajo creativo y las lógicas industriales. 

Supone también la aparición de nuevos actores que producen contenidos 

culturales y la configuración de nuevos espacios, en los que dichos 

contenidos se apropian y consumen. 

●     Propiedad intelectual: Se enfoca en la relación que existe entre las prácticas 

de consumo y el derecho de los autores de recibir justa remuneración por 

su trabajo creativo. En otras palabras, es un derecho que la Ley reconoce y 

que es adquirido por la explotación exclusiva sobre las obras artísticas, 

durante un periodo de tiempo específico. 

 



COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

Incluye: honorarios  
Director general artístico y escénico, Dramaturgo , Diseñador de 
iluminación escénica,  director musical, equipo multidisciplinar e 
insumos para el desarrollo de todo lo relacionado con la 
composición, diseño sonoro y la producción musical en las 
distintas fases del proyecto. Un director de actos circenses y 
danza, equipo multidisciplinar y todo lo requerido para desarrollar 
el diseño y producción del show de circo, incluido las técnicas y 
utilerías circenses, danza aérea, vuelos,coreografía, equipos 
especializados, alquiler de sala de ensayos y seguridad en alturas, 
entre otros que se requieran, en las distintas fases del proyecto. 
.Diseño y confección de vestuario,  Diseño y realización de 
maquillaje, Diseñador de  escenografías/ utilerías, equipo 
multidisciplinar y todos los insumos necesarios, en las distintas 
fases del proyecto., honorarios artisticos ,jurados y gestión del 
proyecto artístico.

-$                            575.676.861$                 1.034.640.320$            70.412.934$                $                1.747.959.319 
Nota 1- Obra 
Performatica

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA -$                                            -$                                    -$                                     -$                               575.676.861$                   1.034.640.320$             70.412.934$                 1.747.959.319$                  
Incluye:sistema de amplificación de sonido, Sistemas de 
iluminación  y efectos especiales , estructuras, Plantas eléctricas 
y cubrecables,Sistema de comunicación para los equipos de 
producción, Servicio de grúa especializado y/o maquinaria 
pesada, gastos de producción, según el diseño artístico del 
proyecto.

 $                                    -   183.801.117$        405.772.619$                 183.949.087$                0  $                    863.154.191 
Nota 2- Obra 
Performatica

PRODUCCIÓN TECNICA -$                                            -$                                    -$                                     183.801.117$         405.772.619$                   183.949.087$                  -$                                    863.154.191$                      
Incluye:Servicio de vigilancia, Servicio de personal 
logístico,Servicio de salud, Servicio de cerramientos, Servicio de 
alimentación y catering ,  Servicio de aseo, Servicio de 
acreditaciones, Servicio de transporte local Y  Servicio de 
lavandería, ferretería, camerinos, Carpas, mesas y sillas, baños, 
PMT

114.549.619$                   110.395.100$            76.017.400$                111.657.373$         394.435.372$                -$                                495.606.078$                    
Nota 3- Obra 
Performatica

PRODUCCIÓN LOGISTICA 114.549.619$                      110.395.100$              76.017.400$                  111.657.373$           -$                               -$                                          394.435.372$                  -$                                    495.606.078$                      
Servicio de vestimenta, señaletica de los espacios
requeridos  y otros insumos de comunicación para el 
espectáculo.

88.155.205$                  88.155.205$                      
Nota 4- Obra 
Performatica

COMUNICACIONES -$                                            -$                                    -$                                     -$                               -$                                          88.155.205$                     -$                                    88.155.205$                         
En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un 
recurso humano necesario que esté acorde con el diseño y 
concepción del proyecto artístico seleccionado.

227.189.821$            227.189.821$                    
Nota 5- Obra 
Performatica

RECURSO HUMANO -$                                            -$                                    -$                                     -$                               -$                                          -$                                        227.189.821$              227.189.821$                      
114.549.619$                      110.395.100$              76.017.400$                  111.657.373$           183.801.117$         981.449.480$                   1.701.179.984$             297.602.755$              3.422.064.614$                  

Diseño, producción, transporte de  10 escenografias luminosas 
de gran formato 1.649.999.855$               2.082.500.000$        1.785.000.000$         1.839.166.618$     1.649.999.855$                

Nota 1- Exposición 
escénografica

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 1.649.999.855$                  2.082.500.000$         1.785.000.000$          1.839.166.618$      -$                               -$                                          -$                                        -$                                    1.649.999.855$                  

Suministro electrico, gastos de producción 84.740.876$           23.537.819$                  108.278.696$                    
Nota 1.2  y 1.3. - 
Exposición 
escénografica

PRODUCCIÓN TÉCNICA -$                                            -$                                    -$                                     -$                                 84.740.876$            -$                                          23.537.819$                     -$                                    108.278.696$                      
Servicio de vigilancia y personal logístico

21.279.854$                  21.279.854$                      
Nota 1.4 - Exposición 
escénografica

PRODUCCIÓN LOGISTICA -$                                            -$                                    -$                                     -$                                 -$                               -$                                          21.279.854$                     -$                                    21.279.854$                         

1.649.999.855$                  2.082.500.000$         1.785.000.000$          1.839.166.618$      84.740.876$            -$                                          44.817.673$                     -$                                    1.779.558.404$                  

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

No. Nota

OBRA PERFORMATICA

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

PRODUCCIÓN TÉCNICA 

PRODUCCIÓN 
LOGISTICA

Valor tabla de 
honorarios SCRD

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO EXPOSICIÓN ESCENOGRÁFICA

2. Performance Escenográfico

1. Exposición Escenográfica

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
COTIZACIONES 

OBJETO A CONTRATAR:Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”, que incluye 
producción, oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin.

ANÁLISIS Y CONSOLIDADO DE ESTUDIO DE COSTOS 

HISTORICOS

COMUNICACIONES

RECURSO HUMANO

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA
OBRA ESCENOGRAFICA



PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

No. Nota
Valor tabla de 

honorarios SCRD
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

COTIZACIONES 

OBJETO A CONTRATAR:Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”, que incluye 
producción, oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin.

HISTORICOS

Incluye: Director general artístico y escénico, Otros componentes 
de las artes escénicas, 
Diseño y confección de vestuario Diseño y  realización de 
maquillaje, Honorarios artisticos , jurados y gsetión del proyecto 
artístico.

-$                            210.735.374$                 634.970.900$                37.531.005$                $                    918.566.770 
Nota 2:  Performance 
Escenográfico

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA -$                                            -$                                    -$                                     -$                                 -$                               210.735.374$                   634.970.900$                  37.531.005$                 918.566.770$                      

Incluye:sistema de amplificación de sonido, Sistemas de 
iluminación  y efectos especiales , estructuras y/ maquinaria 
pesada, Plantas eléctricas y cubrecables,  gastos de producción, 
según el diseño artístico del proyecto.

 $                                          -    $                                   -    $                                    -    $                                -    $          186.212.830 144.039.231$        248.283.773$                 186.212.830$                0  $                    764.748.664 
Nota 3:  Performance 
Escenográfico

PRODUCCIÓN TECNICA -$                                            -$                                    -$                                     186.212.830$           144.039.231$         248.283.773$                   186.212.830$                  -$                                    764.748.664$                      

Incluye: Adecuación Plaza de Bolivar, Servicio de vigilancia, 
Servicio de personal logístico,Servicio de salud, Servicio de 
cerramientos, Servicio de alimentación y catering ,  Servicio de 
aseo, Servicio de acreditaciones, Servicio de transporte local Y  
Servicio de lavandería, ferretería, camerinos, Carpas de bienestar

82.950.517$                      76.576.400$               51.265.600$                79.150.839$            -$                            -$                                     75.337.330$                   $                                   -    $                    568.724.483 
Nota 4:  Performance 
Escenográfico

PRODUCCIÓN LOGISTICA 82.950.517$                         76.576.400$                 51.265.600$                  79.150.839$              -$                               -$                                          75.337.330$                     -$                                    568.724.483$                      
Servicio de vestimenta, señaletica de los espacios
requeridos  y otros insumos de comunicación para el 
espectáculo.

88.155.205$                  88.155.205$                      
Nota 5:  Performance 
Escenográfico

COMUNICACIONES -$                                            -$                                    -$                                     -$                               -$                                          88.155.205$                     -$                                    88.155.205$                         
En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un 
recurso humano necesario que esté acorde con el diseño y 
concepción del proyecto artístico seleccionado.

263.189.821$            263.189.821$                    
Nota 6- Obra 
Escénografica

RECURSO HUMANO -$                                            -$                                    -$                                     -$                               -$                                          -$                                        263.189.821$              263.189.821$                      

82.950.517$                         76.576.400$                 51.265.600$                  79.150.839$              144.039.231$         459.019.147$                   984.676.265$                  300.720.826$              2.603.384.942$                  

1.847.499.991$                  2.269.471.500$         1.912.283.000$          2.029.974.830$      412.581.224$         1.440.468.627$               2.730.673.921$             598.323.581$              7.805.007.960$                  

468.300.478$                    Nota 7

8.273.308.438$                  

Revisó: Paola Vives- Contratista
Diego Millán - Contratista

GESTIÓN DEL CONVENIO

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO PERFORMANCE ESCENOGRÁFICO

TOTAL DEL PRESUPUESTO

RECURSO HUMANO

SUBTOTAL PRESUPUESTO  

Nota 2: Entiendase por actividad el conjunto de acciones  que se realizan para alcanzar un componente  indispensable para la ejecución del convenio, que sumado o articulado a otros nos permite lograr un Objetivo (Ejemplo: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA LA CREACIÓN DEL ESPECTÁCULO) 

Nota 3: Entiendase por descripción de la activiadad: Precisar de forma clara y concisa  las acciones que conforman la actividad ( Ejemplo: Diseño artístico, Diseño de producción, Puesta en escena). 

Marycela Mendoza Gonzalez 
Contratista SCRD

ELABORO

Ana Maria Boada
Subsecretaria de Gobernanza

   

NOTA 1: En el evento en que el análisis de costos se realice con base en precios históricos se deberá modificar la columna de cotizaciones por costos históricos e incorporar los años que se toman para hacer el análisis. Si los costos se toman incluyendo cotizaciones e históricos, se deberán incluir las columnas necesarias para señalar los costos

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

PRODUCCIÓN TÉCNICA 

PRODUCCIÓN 
LOGISTICA

COMUNICACIONES



Notas

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

Director general artístico y 

escénico

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos 

artísticos interdisciplinarios en espacios no convencionales.

Será requisito:

Tener experiencia en dirección artística de al menos tres (3) 

proyectos realizados en espacios no convencionales que incluyan 

elementos como iluminación artística, efectos especiales, mapping o 

artistas en vivo. Además, deberá haber dirigido, codirigido o 

participado mínimo en un proyecto artístico de carácter internacional 

realizado en Colombia o en el extranjero en los últimos 10 años.

37.531.005$                    
Se toma de referencia estimativa  la tabla de honorarios de la 

SCRD.Duración del contrato: 3 meses

Honorarios $12.510.335 (profesional con 10 de años de experiencia)

37.531.005$                    37.531.005$                 

Dramaturgo

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en la dramaturgia/ dirección de espectáculos de las 

artes escénicas con mínimo dos (2) trabajos de escritura de guiones o 

libretos de producciones escénicas.

32.881.929$                    
Se toma de referencia estimativa  la tabla de honorarios de la SCRD 

Duración del contrato: 3 meses

Honorarios $ 10.960.643  (profesional con 8 años de experiencia)

32.881.929,00$          32.881.929$                 

Diseñador de iluminación escénica

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en diseños de iluminación de espectáculos de 

artes escénicas.

26.227.200$                    
Se toma  como referencia estimativa  el valor  del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024
26.227.200$              26.227.200$                 

Un director musical, equipo 

multidisciplinar e insumos para el 

desarrollo de todo lo relacionado 

con la composición, diseño sonoro 

y la producción musical en las 

distintas fases del proyecto. 

Profesional con experiencia en dirección y producción musical en 

mínimo tres (3) obras de artes escénicas y/o audiovisuales, 

trabajando con músicos en vivo y pregrabada para lograr una 

producción musical precisa y emocionante. 

Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda 

desarrollar todo lo relacionado con la composición, diseño sonoro y la 

producción musical en las distintas fases del proyecto. 

210.735.374$                  
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del 

espectáculo 2022, dada la similitud con el proyecto buscado para este año y 

se trae a valor presente 2024. Ref 2022: $170.473689

210.735.374$                           210.735.374$               

Un director de actos circenses y 

danza, equipo multidisciplinar y 

todo lo requerido para desarrollar 

el diseño y producción del show de 

circo, incluido las técnicas y 

utilerías circenses, danza aérea, 

vuelos,coreografía, equipos 

especializados, alquiler de sala de 

ensayos y seguridad en alturas, 

entre otros que se requieran, en 

las distintas fases del proyecto. 

Profesional con experiencia en dirección de actos circenses y danza 

en mínimo tres (3) obras de artes escénicas, trabajando con un 

equipo multidisciplinario que incluya expertos en circo, coreógrafos, y 

técnicos especializados. 

Bajo la dirección del director general artístico, el director de actos 

circenses deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda 

desarrollar todo lo relacionado con el diseño y producción del show de 

circo, incluido todo lo requerido para desarrollar las técnicas y utilerías 

circenses, danza aérea, vuelos,coreografía, equipos especializados, 

alquiler de sala de ensayos y seguridad en alturas, entre otros que se 

requieran, en las distintas fases del proyecto. 

188.726.560$                  
Se toma como referencia estimativa  el show aéreo del espectáculo 2022 " 

El Árbol de la Abundancia" con valor $ 172.700.000
188.726.560$                           188.726.560$               

Diseño y confección de vestuario

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño del vestuario escénico de mínimo tres 

(3) obras.

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la 

confección de los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con 

habilidades técnicas en confección y todo el equipo de apoyo para el 

desarrollo en las distintas fases del proyecto.

260.523.520$                  

Se toma como referencia estimativa para este rubro  el valor del 

espectáculo Constelaciones 2023. Teniendo en cuenta que en 2023 el rubo 

tuvo un costo de $298.000.000 para 100 artistas, se calcula el valor 

unitario, se trae a valor presente  y se multiplica por 80 artistas.

260.523.520$                260.523.520$               

Diseño y  realización de maquillaje

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño de  mínimo tres (3) proyectos que 

hayan incluido maquillajes escénicos, y/o de caracterización de 

personajes, capaz de crear diseños impactantes que contribuyan a la 

atmósfera y la narrativa del espectáculo. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el 

desarrollo del maquillaje de los artistas y un equipo que pueda 

desarrollar todo lo relacionado con el maquillaje en las distintas fases 

del proyecto.

34.532.480$                    
Se toma  como referencia estimativa  para este rubro el valor del 

espectáculo  2023 $39.500.000 para 100 artistas. Y se  calcula el  valor 

unitario, se trae a valor presente IPC 2024  y se multuplica  por 80 artistas

34.532.480$                  34.532.480$                 

Diseñador de  escenografías/ 

utilerías, equipo multidisciplinar y 

todos los insumos necesarios, en 

las distintas fases del proyecto. 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño, producción y montaje de la 

escenografía y utilería en mínimo tres (3) proyectos de similares 

características. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios, 

transporte y un equipo con habilidades técnicas para su producción, 

transporte y montaje en las distintas fases del proyecto. 

176.214.927$                  

Se toma  como referencia estimativa  para este rubro el valor del 

espectáculo 2022, se trae a valor presente IPC 2024.
176.214.927$                           176.214.927$               

Honorarios artisticos

Honorarios profesionales para hasta 80 profesionales de las artes 

escénicas. 
700.789.920$                  

Se toma como referencia estimativa  los honorarios artisticos del 

espectaculo  2023 traido a valor presente IPC 2024

Nota: Teniendo en cuenta que se tiene planeado realizar 4 funciones 

diarias, se establecerían grupos de hasta 80 artistas, cada uno que puedan 

alternar o según inidcaciones de la dirección artística.

700.789.920$                700.789.920$               

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que seleccionarán a los 

artistas de la convocatoria tres jurados
12.567.200$                    

Se toma como referencia estimativa el rubro del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024
12.567.200$                  12.567.200$                 

COTIZACIONES 

PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA

1. El siguiente presupuesto está basado en algunas cotizaciones y valores históricos. Está pendiente estructurar fichas y estudio de mercado

2. El número de estructuras luminosas podrá variar en función de la propuesta artística y de la implantación del proyecto en la Plaza de Bolívar

Nota

PRESUPUESTO OBRAS PERFORMÁTICAS Y OBRAS ESCÉNOGRAFICAS– NAVIDAD 2024

DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

ACTUAL

OBRA PERFORMATICA

ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CONVENIO

Valor tabla de 
honorarios SCRD



COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

COTIZACIONES 

Nota

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

ACTUALACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CONVENIO

Valor tabla de 
honorarios SCRD

Gestión del proyecto artistico

Incluye: La gestión del laboratorio de investigación, experimentación y creación 

interdisciplinaria y el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, logísticos y 

creativos necesarios para garantizar el desarrollo de las propuestas artísticas.

67.229.205$                               

Se toma como referencia estimativa el 4% del subtotal de la producción artistica

67.229.205$                 

PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA



COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

COTIZACIONES 

Nota

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

ACTUALACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CONVENIO

Valor tabla de 
honorarios SCRD

1.747.959.319$          -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         575.676.860,69$                1.034.640.320,00$    70.412.934,00$          1.747.959.319,28$       

Sistema de amplificación de sonido

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza Cultural de la 

Santamaría, se requiere un sistema en estéreo  360°, que garantice 

una experiencia auditiva perfecta . Este sistema debe incluir altavoces 

de alta fidelidad distribuidos estratégicamente para cubrir todas las 

áreas del recinto, con la potencia suficiente por canal para asegurar 

un volumen adecuado y claridad al interior de la Plaza Cultural de la 

Santamaría. 

177.132.656$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo 

rubro para el espectáculo 2022 y se estima para 5 días
177.132.656$                           177.132.656$               

Sistemas de iluminación  y efectos 

especiales

Para el sistema de iluminación y  efectos especiales, éstos podrán 

incluir:Sistema de Iluminación Escénica, Sistema de Láser, Sistema 

de Pirotecnia, Otros Efectos Especiales.Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

177.132.656$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje sistema 

de iluminación y efectos especiales (pirotecnica) para el espectáculo 2022 y 

se estima para 5 días

177.132.656$                           177.132.656$               

Estructuras

Para el montaje de los equipos técnicos y adecuación de espacios en 

la Plaza Cultural de la Santamaría se requieren estructuras seguras, 

que garanticen la integridad del edificio patrimonial y de los artistas, 

utilizando protecciones y las estructuras adecuados. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

177.132.656$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo 

rubro para el espectáculo 2023 y se estima para 5 días
177.132.656$                177.132.656$               

Plantas eléctricas y cubrecables

El servicio de plantas eléctricas, cableado y cubrecables deberá 

garantizar el suministro ininterrumpido de energía, asegurando un 

entorno seguro y profesional durante los días de montaje, ensayos, 

funciones y desmontaje del proyecto. La capacidad deberá responder 

a las necesidades específicas del evento, garantizando la iluminación, 

el sonido, la videoproyección y otros equipos que requieran suministro 

electrico

183.801.117$                  
Se toma como referencia  estimativa para este rubro el espectáculo 2019 

traído a valor presente 2024 por IPC y  se calcula por 5 días.
183.801.117$              183.801.117$               

Sistema de comunicación para los 

equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los 

equipos involucrados en la realización del espectáculo en la Plaza 

Cultural de la Santamaría, se requiere un sistema de comunicación 

robusto y fiable, que cubra las necesidades de los equipos de 

producción general, producción técnica, producción logística, 

producción artística y cualquier otra unidad adicional necesaria.

6.816.431$                      
Se toma como referencia estimativa para este rubro el espectáculo 2023 

traído a valor presente 2024 por IPC y  se calcula por 5 días.
6.816.431$                     6.816.431$                   

Servicio de grúa especializado y/o 

maquinaria pesada

Se requiere un servicio de grúa especializado para el show de danza 

aérea, con capacidad de carga suficiente, que facilite el movimiento y 

seguridad de los artistas.

Este ítem puede incluir también otro tipo de maquinaria pesada como 

por ejemplo plataformas elevadoras, torres de iluminación, 

montacargas, entre otros.

51.507.307$                    
Se toma  como refencia estimativa el rubro del espectáculo 2022 traído a 

valor presente 2024 y  se calcula por 5 días.
51.507.307$                             51.507.307$                 

89.631.368$                    
Se toma  como refencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de 

producción de espectaculos de vigencias anteriores
89.631.368$                 

863.154.191$             -$                          -$                                  -$                            -$                              183.801.116,67$     405.772.619,04$                183.949.087,18$       -$                            863.154.191,37$          

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde 

el inicio del montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7.
83.610.259$                    

Se toma como referencia estimativa  para este rubro de la  el valor del 

espectáculo Plaza Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se 

calcula por 5 días.

83.610.259$                  83.610.259$                 

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, 

con experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde 

el montaje hasta el desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.
152.909.129$                  

Se toma como referencia estimativa  para este rubro  el valor del 

espectáculo Plaza Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se 

calcula por 5 días.

152.909.129$                152.909.129$               

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la 

presencia de personal médico capacitado y ambulancia equipada. 37.315.477$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro de la  el valor del 

espectáculo Plaza Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se 

calcula por 5 días.

37.315.477$                  37.315.477$                 

Servicio de cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje 

hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, 

la instalación de vallas, mallas de sepación y/o muro de contención de 

alta resistencia que delimiten claramente las áreas de trabajo, zonas 

de acceso restringido y áreas para el público, garantizando la 

seguridad y el control de acceso.

3.460.533$                      
Se toma como referencia estimativa para este rubro el espectáculo 2023 

traído a valor presente 2024 IPC, se establece por unidad y  se calcula por 

5 días.

3.460.533$                     3.460.533$                   

Servicio de alimentación y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta la finalización del desmontaje. La provisión de comidas 

y refrigerios saludables y balanceados para el equipo de producción, 

artistas y la Policía, con opciones que consideren necesidades 

dietéticas especiales y alergias.

61.370.706$                    

Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor promedio de 

la cotizaciones recibidas para este rubro (Dg catering, Servicios 

Gastronómicos y Montenegro Food): Se toma como referencia el promedio 

de las cotizaciones, teniendo en cuenta el valor del refrigerio reforzado, de 

la estación de café y de las cenas. Se multiplica por el número de días y 

ensayos por la cantidad de artistas y técnicos. 

66.119.619$                  58.975.100$                          59.017.400$                    61.370.706$                      61.370.706$                 

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un equipo 

de limpieza dedicado y suficiente para mantener la higiene en todas 

las áreas de trabajo, zonas públicas y backstage, operando en turnos 

que aseguren la limpieza continua. 

El servicio debe incluir la disposición y mantenimiento de 

contenedores de basura, limpieza de baños, y desinfección de 

superficies de alto contacto, con el uso de productos ecológicos y 

seguros. 

28.291.378$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro de la  el valor del 

espectáculo Plaza Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se 

calcula por 5 días.

28.291.378$              28.291.378$                 

Servicio de acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el 

personal involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje. Se requiere la emisión de identificaciones con 

información relevante que permita identificar a las personas en las 

fases del proyecto, utilizando materiales duraderos y fáciles de llevar. 

1.573.522$                      
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC
1.573.522$                1.573.522$                   

Servicio de transporte local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de 

movilidad del equipo artístico y de producción durante las fases de 

montaje, ensayos, funciones y desmontaje, con vehículos adecuados 

y en buen estado, con conductores profesionales, que garanticen 

puntualidad y seguridad. 

28.200.000$                    

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor de la 

cotización  del proveedor más económico (Renetur, Lidertur y Senaltur. El 

proveedor Senaltur informó que no cuenta con los vehículos solicitados): se 

calcula tomando el valor de 4 vans por 4 horas diarias por el número de días 

y una van por un mes disponibilidad 24 horas.Por 5 días

28.200.000$                  39.820.000$                          34.010.000$                      28.200.000$                 

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA

PRODUCCIÓN 

LOGISTICA

PRODUCCIÓN 

TÉCNICA

Gastos de producción obra Performatica

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTíSTICA



COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

COTIZACIONES 

Nota

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

ACTUALACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CONVENIO

Valor tabla de 
honorarios SCRD

Servicio de lavandería

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del 

vestuario de los artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, 

clasificación, tratamiento previo, lavado especializado, secado, 

planchado, inspección de calidad y entrega puntual. 

11.600.000$                    

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor de la 

cotización  del proveedor más económico (Inversiones Pacheco, Cosmotex 

Dry Clean y Laundry Alemans): en este caso Cosmotex. Como base de 

cálculo se toman 5 prendas (Blusa o camisa, buso, lycra, chaqueta y 

pantalón o vestido) y se multiplica por el número de artistas y de días.

20.230.000,00$         11.600.000,00$                17.000.000,00$          16.276.666,67$            11.600.000$                 

Ferreteria
Los elementos de ferreteria necesarios para el montaje, ensayos, 

funciones y desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
6.901.167$                      

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC y se calcula por 5 días
6.901.167,03$           6.901.167$                   

Camerinos

Servicio de camerinos de bienestar durante los días de montaje, 

ensayos, funciones ydesmontaje, según los requerimientos del 

espectáculo.

33.276.780$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC, se divide en 100 artitas, se multiplica 

por 80 artistas y se calcula por 5 días

33.276.780,17$         33.276.780$                 

Carpas, mesas y sillas

Servicio de carpas, mesas y sillas durante los días de montaje, 

ensayos, funciones y desmontaje, según los requerimientos del 

espectáculo.

6.422.503$                      
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC, se divide en 100 artitas, se multiplica 

por 80 artistas y se calcula por 5 días

6.422.503,34$           6.422.503$                   

Baños

Servicio de alquiler de baños durante los días de montaje, ensayos, 

funciones y desmontaje, según los requerimientos  del espectáculo.
17.209.050$                    

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC, y se calcula por 5 días
17.209.050,13$         17.209.050$                 

Plan de manejo de tránsito

Incluye el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la 

Plaza Cultural de la Santamaría, con todos los recursos necesarios 

para su implementación.

23.465.573$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC, y se calcula por 5 días
23.465.572,98$         23.465.573$                 

495.606.078$             114.549.619,00$       110.395.100,00$              76.017.400,00$          111.657.373,00$          -$                         -$                                    394.435.372,31$       -$                            495.606.077,87$          

Servicio de vestimenta para mallas, muros y vallas y  señaletica de los 

espacios requeridos  y otros insumos de comunicación para el 

espectáculo.
88.155.205$                    

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC,
88.155.204,62$         88.155.205$                 

88.155.205$               -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         -$                                    88.155.204,62$         -$                            88.155.204,62$            

En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un 

recurso humano necesario que esté acorde con el diseño y 

concepción del proyecto artístico seleccionado. 227.189.821$                  Se toma como referencia para este rubro la tabla de honorarios de la SCRD 227.189.821,00$        227.189.821$               

227.189.821$             -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         -$                                    -$                           227.189.821,00$        227.189.821,00$          

3.422.064.614$          114.549.619,00$       110.395.100,00$              76.017.400,00$          111.657.373,00$          183.801.116,67$     981.449.479,73$                1.701.179.984,12$    297.602.755,00$        3.422.064.614$            

-$                              

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Diseño, producción, transporte de  

escenografias luminosas de gran 

formato

Persona natural o jurídica con reconocida trayectoria y experiencia 

acreditada mediante soportes en el diseño, producción y montaje de 

escenografías en mínimo tres (3) proyectos de similares 

características.

Este componente deberá incluir el diseño y todos los insumos 

necesarios, transporte y un equipo con habilidades técnicas y 

artísticas para su producción, transporte y montaje en las distintas 

fases del proyecto.  

1.649.999.855$               

Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor de la 

cotización del proveedor más económico  del estudio de mercado realizado,  

y se divide en 10 escenografías luminosas.

 El número de estructuras luminosas podrá variar en función de la propuesta 

artística y de la implantación del proyecto en la Plaza de Bolívar

1.649.999.855$         2.082.500.000$                1.785.000.000$          1.839.166.618$            1.649.999.855$            

1.649.999.855$                          1.649.999.855,00$    2.082.500.000,00$           1.785.000.000,00$     1.839.166.618,33$       -$                         -$                                    -$                           -$                            1.649.999.855,00$       

Suministro eléctrico Suministro eléctrico para la iluminación e interacción de las escenografías luminosas 23.537.819$                               
Se toma como referencia estimativa el valor de plantas electricas del espectaculo 2023 traido a 

valor presente IPC 2024 por unidad
23.537.819$              23.537.819$                 

84.740.876$                               
Se toma  como referencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de 

espectáculos de vigencias anteriores
84.740.876$                 

108.278.696$                             -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         -$                                    23.537.819,20$         -$                            108.278.695,59$          

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 
17.505.230$                               

Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 3 días
17.505.230$              17.505.230$                 

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con experiencia 

en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el desmontaje, 

incluyendo ensayos y funciones.

3.774.624$                                 
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 3 días
3.774.624$                3.774.624$                   

21.279.854$                               -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         -$                                    21.279.853,56$         -$                            21.279.853,56$            

1.779.558.404$                          1.649.999.855,00$    2.082.500.000,00$           1.785.000.000,00$     1.839.166.618,33$       -$                         -$                                    44.817.672,76$         -$                            1.779.558.404,15$       

Director general artístico y 

escénico

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada  

mediante soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos 

artísticos interdisciplinarios en espacios no convencionales. 
37.531.005$                    

Se toma de referencia estimativa  la tabla de honorarios de la 

SCRD.Duración del contrato: 3 meses

Honorarios $12.510.335 (profesional con 10 de años de experiencia)

37.531.005$               37.531.005$                 

Otros componentes de las artes 

escénicas

Profesional o profesionales con experiencia en dirección y producción 

de otros componentes de las artes escénicas en mínimo tres (3) 

obras de artes escénicas y audiovisuales, trabajando con músicos y 

artistas en vivo. 

Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda 

desarrollar todo lo relacionado con el diseño, la producción y todos los 

elementos requeridos, en las distintas fases del proyecto. En función 

con la propuesta narrativa seleccionada, este perfil deberá 

precisarse.

210.735.374$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2022, dada la similitud con el proyecto buscado para este año y se trae a 

valor presente 2024. Ref 2022: $170.473689

210.735.374$                     210.735.374$               

Diseño y confección de vestuario

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño del vestuario escénico de mínimo tres 

(3) obras.

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la 

confección de los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con 

habilidades técnicas en confección y todo el equipo de apoyo para el 

desarrollo en las distintas fases del proyecto.

162.827.200$                  

Se toma como referencia estimativa  para este rubro  el valor del 

espectáculo Constelaciones 2023. Teniendo en cuenta que en 2023 el rubo 

tuvo un costo de $298.000.000 para 100 artistas, se calcula el valor 

unitario, se trae a valor presente por IPC  y se multiplica por 50 artistas.

162.827.200$            162.827.200$               

COMUNICACIONES

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN 

LOGISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL 1. Exposición Escenográfica

2. Performance Escenográfico

OBRA ESCÉNOGRAFICA

1. Exposición Escenográfica

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Gastos de producción exposición escenografica

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL COMUNICACIONES

RECURSO HUMANO

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA



COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

COTIZACIONES 

Nota

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

ACTUALACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CONVENIO

Valor tabla de 
honorarios SCRD

Diseño y  realización de maquillaje

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño de  mínimo tres (3) proyectos que 

hayan incluido maquillajes escénicos, y/o de caracterización de 

personajes, capaz de crear diseños impactantes que contribuyan a la 

atmósfera y la narrativa del espectáculo. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el 

desarrollo del maquillaje de los artistas y un equipo que pueda 

desarrollar todo lo relacionado con el maquillaje en las distintas fases 

del proyecto.

21.582.800$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectaculo  

2023 el valor del rubro fue de $39.500.000 para 100 artistas, se calcula el 

valor unitario, se trae a valor presente por IPC  y se multiplica por 50  .

21.582.800$              21.582.800$                 

Honorarios artisticos
Honorarios profesionales para hasta 50 profesionales de las artes 

escénicas. 
437.993.700$                  Se toma como referencia estimativa para este rubro los honorarios artistas 

2023 traido a valor presente 2024 IPC para  50 artistas.
437.993.700$            437.993.700$               

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que seleccionarán a los 

artistas de la convocatoria tres jurados
12.567.200$                    

Se toma el rubro del espectáculo 2023 traído a valor presente 2024

12.567.200$              12.567.200$                 

Gestión del proyecto artistico

Incluye: La gestión del laboratorio de investigación, experimentación y creación 

interdisciplinaria y el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, logísticos y 

creativos necesarios para garantizar el desarrollo de las propuestas artísticas.

35.329.491$                               

Se toma como referencia estimativa el 4% del subtotal de la producción artistica

35.329.491$                 

918.566.770$                  -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         210.735.374,00$                634.970.900,00$       37.531.005,00$          918.566.770,16$          

Sistema de amplificación de sonido

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza de  Bolívar, se 

requiere un sistema en estéreo, que garantice una experiencia 

auditiva perfecta. Este sistema debe incluir altavoces de alta fidelidad 

distribuidos estratégicamente para cubrir todas las áreas, con la 

potencia suficiente para asegurar un volumen adecuado y claridad al 

interior de la Plaza de Bolívar. 

186.212.830$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo 

rubro para el espectáculo 2022 y se estima para 5 días
186212829,8 186.212.830$               

Sistema de iluminación y  efectos 

especiales 

Para los sistemas de iluminacón y de efectos especiales, éstos 

podrán incluir:Sistema de Iluminación Escénica:, Sistema de 

Láser:Sistema de Pirotecnia, video, Otros Efectos Especiales. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

186.212.830$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje sistema 

de iluminación y efectos especiales (pirotecnica) para el espectáculo 2018 y 

se estima para 5 días

186.212.830$               186.212.830$               

Estructuras y/o maquinaria pesada

Para el montaje de los equipos técnicos y el desarrollo del proyecto 

artístico es necesaria la adecuación de espacios en la Plaza de 

Bolívar, para lo cual se requieren estructuras seguras y/o maquinarias 

pesadas, que garanticen la integridad y adecuación del espacio 

patrimonial y de las personas, utilizando protecciones y estructuras 

adecuados. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

186.212.830$                  
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo 

rubro para el espectáculo 2023 y se estima para 5 días
186.212.830$            186.212.830$               

Plantas eléctricas, cableado y 

cubre cables

El servicio de plantas eléctricas, torres de iluminación, cableado y 

cubrecables deberá garantizar el suministro ininterrumpido de energía, 

asegurando un entorno seguro y profesional durante los días de 

montaje, ensayos, funciones y desmontaje del proyecto. La capacidad 

deberá responder a las necesidades específicas del evento, 

Garantizando el suministro electrico  para la iluminación, el sonido, la 

videoproyección y otros equipos que requieran suministro eléctrico.

62.070.943$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo 

rubro para el espectáculo 2023 y se estima para 5 días
62.070.943$                       62.070.943$                 

144.039.231$                  
Se toma  como refencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de 

producción de espectaculos de vigencias anteriores
144.039.231$               

764.748.664$                  -$                          -$                                  -$                            -$                              186.212.829,82$          -$                         248.283.773,09$                186.212.829,82$       -$                            764.748.663,76$          

Adecuación de la Plaza de 

Bolivar

Servicio de desmontaje, bodegaje y montaje de astas, según los 

requerimientos del espectáculo.
25.626.160$                    

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del 

espectáculo 2023 traído a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se 

calcula por 5 dias

25.626.160$              25.626.160$                 

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde 

el inicio del montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 
82.124.587$                    

Se toma como referencia esimativa  para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias
82.124.587$              82.124.587$                 

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, 

con experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde 

el montaje hasta el desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.

143.799.413$                  
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del 

espectáculo 2023 traído a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se 

calcula por 5 dias

143.799.413$            143.799.413$               

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la 

presencia de personal médico capacitado y ambulancia equipada.
65.993.600$                    

Se toma como referencia estmativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias
65.993.600$              65.993.600$                 

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Gastos de producción  Performance Escenográfico

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 2018 2019 2022 2023

COTIZACIONES 

Nota

PRESUPUESTO 
ESTIMADO VIGENCIA 

ACTUALACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR CONVENIO

Valor tabla de 
honorarios SCRD

Servicio de cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje 

hasta la finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, 

la instalación de vallas, mallas de sepación y/o muro de contención de 

alta resistencia que delimiten claramente las áreas de trabajo, zonas 

de acceso restringido y áreas para el público, garantizando la 

seguridad y el control de acceso.

44.199.842$                    
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del 

espectáculo 2023 traído a valor presente 2024 por 5 dias
44.199.842$              44.199.842$                 

Servicio de alimentación y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta la finalización del desmontaje. La provisión de comidas 

y refrigerios saludables y balanceados para el equipo de producción, 

artistas y la Policía, con opciones que consideren necesidades 

dietéticas especiales y alergias.

42.317.922$                    

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor promedio de la 

cotizaciones recibidas para este rubro (Dg catering, Servicios 

Gastronómicos y Montenegro Food): Se toma como referencia el promedio 

de las cotizaciones, teniendo en cuenta el valor del refrigerio reforzado, de 

la estación de café y de las cenas. Se multiplica por el número de días y 

ensayos por la cantidad de artistas y técnicos.Por 5 días

46.106.767$              40.206.400$                     40.640.600$               42.317.922$                 42.317.922$                 

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un equipo 

de limpieza dedicado y suficiente para mantener la higiene en todas 

las áreas de trabajo, zonas públicas y backstage, operando en turnos 

que aseguren la limpieza continua. 

11.162.667$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024.Se calcula por unidad y se estima por 5 

dias

11.162.667$              11.162.667$                 

Servicio de acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el 

personal involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje. Se requiere la emisión de identificaciones con 

información relevante que permita identificar a las personas en las 

fases del proyecto, utilizando materiales duraderos y fáciles de llevar. 

1.573.522$                      
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC
1.573.522$                1.573.522$                   

Servicio de lavanderia

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del 

vestuario de los artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, 

clasificación, tratamiento previo, lavado especializado, secado, 

planchado, inspección de calidad y entrega puntual. 7.250.000$                      

Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor de la 

cotización  del proveedor más económico (Inversiones Pacheco, Cosmotex 

Dry Clean y Laundry Alemans): en este caso Cosmotex. Como base de 

cálculo se toman 5 prendas (Blusa o camisa, buso, lycra, chaqueta y 

pantalón o vestido) y se multiplica por el número de artistas y se calcula 5 

días.

12.643.750$                  7.250.000$                             10.625.000$                    10.172.917$                      7.250.000$                   

Plan de manejo de tránsito

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza 

de Bolívar debe cumplir con las normas y regulaciones establecidas 

por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. 

Este plan incluirá:

Evaluación de impacto

Señalización y desvíos

Control de accesos

Seguridad vial

Coordinación con autoridades

Estrategias de comunicación efectivas

23.465.573$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 por IPC . Se calcula por 5 dias
23.465.573$                  23.465.573$                 

Servicio de alquiler de baños
El servicio de alquiler de baños durante los días de montaje, funciones 

y desmontaje
21.673.867$                    

Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del 

espectáculo 2023 traído a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se 

calcula por 5 dias

21.673.867$                  21.673.867$                 

Servicio de transporte local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de 

movilidad del equipo artístico y de producción durante las fases de 

montaje, ensayos, funciones y desmontaje, con vehículos adecuados 

y en buen estado, con conductores profesionales, que garanticen 

puntualidad y seguridad. 

24.200.000$                    

Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor de la 

cotización  del proveedor más económico (Renetur, Lidertur y Senaltur. El 

proveedor Senaltur informó que no cuenta con los vehículos solicitados): se 

calcula tomando el valor de 3 vans por 4 horas diarias por el número de días 

y una van por un mes disponibilidad 24 horas.Se calcula por 5 dias

24.200.000$                  29.120.000$                          26.660.000$                      24.200.000$                 

Sistema de comunicación para los 

equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los 

equipos involucrados en la realización del espectáculo en la Plaza 

Cultural de la Santamaría, se requiere un sistema de comunicación 

robusto y fiable, que cubra las necesidades de los equipos de 

producción general, producción técnica, producción logística, 

producción artística y cualquier otra unidad adicional necesaria.

6.816.431$                      
Se toma como referencia estimativa para este rubro el espectáculo 2023 

traído a valor presente 2024 por IPC y  se calcula por 5 días.
6.816.431$                     6.816.431$                   

Ferreteria
Los elementos de ferreteria necesarios para el montaje, ensayos, 

funciones y desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
6.901.167$                      

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC y se calcula por 5 días
6.901.167$                     6.901.167$                   

Camerinos

Servicio de camerinos de bienestar durante los días de montaje, 

ensayos, funciones ydesmontaje, según los requerimientos del 

espectáculo.

20.797.988$                    
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC, se divide en 100 artitas, se multiplica 

por 50 artistas y se calcula por 5 días

20.797.988$                  20.797.988$                 

Servicio de carpas de bienestar 
Servicio de carpas,silla y mesas de bienestar durante los días de 

montaje, funciones y desmontaje
40.821.744$                    

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del 

espectáculo 2023 traído a valor presente 2024 por IPC se calcula  por 

unidad. Y se estima para  5 dias

40.821.744$                  40.821.744$                 

568.724.483$             82.950.517,00$         76.576.400,00$                51.265.600,00$          79.150.839,00$            -$                         -$                                    75.337.330,09$         -$                            568.724.483$               

Servicio de vestimenta para mallas, muros y vallas y  señaletica de los 

espacios requeridos  y otros insumos de comunicación para el 

espectáculo.
88.155.205$                    

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 

2023 traído a valor presente 2024 IPC, y se calcula por 5 días
88.155.205$                  88.155.205$                 

88.155.205$               -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         -$                                    88.155.204,62$         -$                            88.155.205$                 

En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un 

recurso humano necesario que esté acorde con el diseño y 

concepción del proyecto artístico seleccionado. 263.189.821$                  Se toma como referencia para este rubro la tabla de honorarios de la SCRD 263.189.821$                  263.189.821$               

263.189.821$             -$                          -$                                  -$                            -$                              -$                         -$                                    -$                           263.189.821,00$        263.189.821$               

4.382.943.346$          1.732.950.372,00$    2.159.076.400,00$           1.836.265.600,00$     1.918.317.457,33$       -$                         459.019.147,09$                1.029.493.937,29$    300.720.826,00$        4.382.943.346,24$       

7.805.007.960$          1.847.499.991,00$    2.269.471.500,00$           1.912.283.000,00$     2.029.974.830,33$       183.801.116,67$     1.440.468.626,83$             2.730.673.921,41$    598.323.581,00$        7.805.007.960$            

468.300.478$             
Se toma como referencia los costos operativos de los proyectos 2018 y 

2019
468.300.478$               

8.273.308.438$          1.847.499.991,00$    2.269.471.500,00$           1.912.283.000,00$     2.029.974.830,33$       183.801.116,67$     1.440.468.626,83$             2.730.673.921,41$    598.323.581,00$        8.273.308.438$            TOTAL PRESUPUESTO

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

COMUNICACIONES

SUBTOTAL COMUNICACIONES

RECURSO HUMANO

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DEL CONVENIO

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA ESCÉNOGRAFICA

SUBTOTAL PRESUPUESTO



 TOTAL NAVIDAD 2018 

 TOTAL NAVIDAD 2018

TRAIDO A VALOR

PRESENTE IPC 2024 

 TOTAL NAVIDAD

2019 

 TOTAL NAVIDAD 2019

TRAIDO A VALOR

PRESENTE IPC 2024 

 TOTAL NAVIDAD

2022 

 TOTAL NAVIDAD

2022 TRAIDO A

VALOR 

PRESENTE

IPC 2024 

 TOTAL NAVIDAD

2023 

 TOTAL NAVIDAD

2023 TRAIDO A

VALOR PRESENTE

IPC 2024 

% representativo  PROMEDIO 

 $      4.321.378.666  $      5.341.981.828  $         4.837.683.313  $         5.286.620.324 44%  $      4.468.875.812 

 $         470.530.410  $         581.658.099  $            636.507.370  $            695.575.254 6%  $         319.308.338 

 $               2.316.037.284  $                3.290.797.213  $               2.872.814.846  $               3.956.103.884  $      4.791.909.076  $      5.923.639.927  $         5.474.190.683  $         5.982.195.578  $      4.788.184.151 

PROVEER LOS JUEGOS PIROTÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO SEGÚN EL DISEÑO 

ARTÍSTICO, INCLUYENDO LOS INSUMOS, TRANSPORTE, MONTAJE, 

OPERACIÓN, DESMINADO Y LIMPIEZA.

Prestacióndel servicio de pirotécnia que incluye todos los 

consumibles de acuerdo conla lista de efectos y disposición 

establecidos por la producción artistica, transporte,montaje, 

desminado y limpieza.

 $                  140.000.000  $                   198.922.363  $                  330.400.000  $                  454.988.154  $         200.872.000  $         248.313.017  $            387.376.700  $            423.325.258 3%  $         331.387.198 

PROVEER EL SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO INCLUYENDO TODO LO 

NECESARIO PARA EL MONTAJE, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTE 

SEGÚN EL DISEÑO ARTÍSTICO DEL ESPECTÁCULO.

Alquiler del sistema de amplificaciónde sonido para la correcta 

amplificaciónde la Plaza Bolívar consubwoofer, micrófonos, 

accesorios, consola digital, sistema de colgado , incluyendo 

montaje, pruebas, ensayos, funciones y desmontaje.
 $                  170.000.000  $                   241.548.584  $                  215.351.190  $                  296.556.418  $         614.700.000  $         759.876.994  $            926.230.000  $         1.012.184.144 8%  $         577.541.535 

PROVEER EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DEL ESPECTÁCULO 

INCLUYENDO MONTAJE, INSTALACIÓN, OPERACIÓN YDESMONTE SEGÚN EL 

DISEÑO ARTÍSTICO DEL ESPECTÁCULO.

Alquiler del sistema de iluminaciónescenica, incluyendo

equipos, distribuciónde señal yelectrica, segúnlos

requerimientos del espectáculo incluyendo montaje, pruebas, 

ensayos, funciones ydesmontaje.

 $                  298.200.000  $                   423.704.634  $                  506.451.153  $                  697.425.167  $      1.020.303.250  $      1.261.273.737  $         1.263.500.000  $         1.380.752.800 11%  $         940.789.085 

VIDEO  $                                   -    $                                   -    $                                   -    $                                   -    $                          -    $                          -    $            282.000.000  $            308.169.600 3%  $           77.042.400 

PROVEER EL DISEÑO, CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 

NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL ESPECTACULO

Alquiler de estructuras para el montaje de equipos yaccesos a 

espacios segúnel diseño artístico y necesidades del espectáculo 

que incluya transporte, montaje ydesmontaje.  $                  113.645.000  $                   161.475.228  $                  109.685.088  $                  151.045.447  $         702.255.059  $         868.110.400  $            677.930.599  $            740.842.559 6%  $         480.368.409 

PROVEER EL SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN LOS 

REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

Alquiler de una grúa para subir los elementos del espectáculo 

enlos diferentes edificios de la plaza de Bolívar y para realizar los 

vuelos de los artistas durante el espectáculo.  $                    28.966.000  $                     41.157.037  $                    74.910.500  $                  103.157.960  $           75.000.000  $           92.713.152  $                5.600.000  $                6.119.680 0%  $           60.786.958 

 $                  185.000.000  $                   262.861.694  $                  240.248.453  $                  330.842.010  $         167.799.996  $         207.430.220  $            238.166.600  $            260.268.461 2%  $         265.350.596 

 $                                   -    $                      3.268.533  $                      4.501.041  $           15.589.000  $           19.270.738  $              11.227.650  $              12.269.576 0%  $             9.010.339 

 $                    23.100.000  $                     32.822.190  $                    10.297.660  $                    14.180.730  $           15.943.260  $           19.708.665  $              27.038.704  $              29.547.895 0%  $           24.064.870 

 $                    20.000.000  $                     28.417.480  $                    12.073.663  $                    16.626.434  $                          -    $                          -    $                             -   0%  $           11.260.978 

 $                    90.000.000  $                   127.878.662  $                    49.182.175  $                    67.727.927  $                          -    $                             -   0%  $           48.901.647 

 $               1.068.911.000  $                1.518.787.873  $               1.551.868.415  $               2.137.051.287  $      2.812.462.565  $      3.476.696.924  $         3.819.070.254  $         4.173.479.974 34%  $      2.826.504.014 

LOGISTICA 

INTERNACIONAL
 $                  442.855.652  $                   629.242.092  $                  456.005.507  $                  627.957.336  $                          -    $                          -    $                             -    $                             -   0%  $                         -   

PROVEER EL SERVICIO DE DESMONTAJE, BODEGAJE Y MONTAJE DE ASTAS , 

SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

Proveer el servicio de desmontaje, bodegaje ymontaje de las 

astas del palacio de justicia y de la Plaza de Bolívar.
 $                    13.613.114  $                     19.342.520  $                    24.965.416  $                    34.379.445  $           23.450.000  $           28.988.312  $              25.988.000  $              28.399.686 0%  $           27.777.491 

 $                    30.000.000  $                     42.626.221  $                    33.541.217  $                    46.189.033  $           47.116.729  $           58.244.539  $              50.213.240  $              54.873.029 0%  $           50.483.205 

PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, 

ENSAYOS, FUNCIONES YDESMONTAJE EN LA PLAZA DE BOLÍVAR Y EN LOS 

Servicio de personal de vigilancia enturnos de 12 a 24 horas enla 

plaza de Bolivar yel enlos edificios aledaños de acuerdo al diseño 
 $                    45.000.000  $                     63.939.331  $                    67.469.245  $                    92.910.736  $         140.103.808  $         173.192.875  $            114.542.265  $            125.171.787 1%  $         113.803.682 

PROVEER EL SERVICIO DE PERSONAL LOGÍSTICO PARA LOS DÍAS DE 

MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES YDESMONTAJE , SEGÚN LOS PARÁMETROS 

DEL PLAN DE EMERGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO  SUGA 

Servicio del personal Logístico durante los días de montaje, 

ensayos, funciones y desmontaje . Proveer el personal logístico 

para el apoyo al conteo durante los días de función.

 $                  200.000.000  $                   284.174.805  $                  196.761.145  $                  270.956.387  $         261.224.040  $         322.918.722  $            348.027.200  $            380.324.124 3%  $         314.593.509 

PROVEER EL SERVICIO DE SALUD PARA LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS,

FUNCIONES YDESMONTAJE, SEGÚN LOS PARÁMETROS DEL PLAN DE 

EMERGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO SUGA PARA EL MANEJO 

DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO.

Servicio de personal salud, ambulancias ypuestos de salud 

durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje.  $                    77.677.320  $                   110.369.686  $                    78.408.000  $                  107.974.307  $           82.597.000  $         102.104.376  $            103.500.000  $            113.104.800 1%  $         108.388.293 

PROVEER EL SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS DURANTE LOS DÍAS DE 

MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE, SEGÚN LOS 

REQUERIMIENTOS  DEL ESPECTÁCULO.

Servicio de alquiler de baños portatiles requeridos por la

produccióndel espectáculo, que incluye transporte, instalación y la 

limpieza diaria.

 $                    25.000.000  $                     35.521.851  $                    27.659.710  $                    38.089.711  $           19.349.400  $           23.919.252  $              28.345.800  $              30.976.291 0%  $           32.126.776 

PROVEER LOS CERRAMIENTOS PARA LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, 

FUNCIONES Y DESMONTAJE, SEGÚN LOS PARÁMETROS DEL PLAN DE 

EMERGENCIA EN CONCORDANCIA  CON EL DECRETO SUGA PARA EL MANEJO 

DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO.

Servicio de alquiler e instalaciónde mallas, vallas filtros y muros 

durante los días de montaje ensayos, funciones y desmontaje.
 $                    28.000.000  $                     39.784.473  $                    55.339.780  $                    76.207.459  $           59.466.719  $           73.511.293  $              72.803.547  $              79.559.716 1%  $           67.265.735 

PROVEER LA SEÑALIZACIÓN PARA CIERRES VIALES, SEGÚN LOS PARÁMETROS 

DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO 

SUGA PARA EL MANEJO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO.

Servicio de señalizaciónpara cierres viales que incluye material y 

personal enconcordancia conel decreto SUGA para el plan de 

manejo de aglomeraciones de público durante los días de función.  $                    15.000.000  $                     21.313.110  $                    22.136.821  $                    30.484.235  $           23.585.800  $           29.156.185  $              38.651.200  $              42.238.031 0%  $           30.797.890 

PROVEER EL SERVICIO DE CAMERINOS YCARPAS DE BIENESTAR DURANTE 

LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES YDESMONTAJE, SEGÚN LOS 

REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

Alquiler de carpas para los camerinos del equipo de producción 

local e internacional, con piso ymobiliario de acuerdo con las 

necesidades del espectáculo, para bodegas y carpas de 

bienestar, incluyendo transporte, montaje, desmontaje.

 $                    30.000.000  $                     42.626.221  $                    35.351.861  $                    48.682.439  $           32.678.723  $           40.396.632  $              68.514.600  $              74.872.755 1%  $           51.644.512 

 $                                   -    $                                   -    $           28.180.712  $           34.836.302  $              13.223.492  $              14.450.633 0%  $           12.321.734 

 $                    50.988.000  $                     72.447.525  $                    56.110.283  $                    77.268.505  $         114.295.000  $         141.288.663  $            133.297.816  $            145.667.853 1%  $         109.168.136 

 $                    22.122.233  $                     31.432.906  $                    11.335.681  $                    15.610.171  $           34.780.000  $           42.994.179  $              22.360.000  $              24.435.008 0%  $           28.618.066 

0%

0%

 $                                   -    $                         116.989  $                         161.104 0%

 $                         800.000  $                       1.136.699  $                         500.000  $                         688.541 0%

 $             1.335.180 

 $               2.316.037.284  $                3.290.797.213 

HONORARIOS ARTISTICOS, ARTISTAS SELECCIONADOS EN CONVOCATORIA PUBLICA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

ESPECTACULO PLAZA DE BOLIVAR

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA PARA LA CREACIÓN DEL ESPECTACULO

PROVEER LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE, SEGÚN LOS

REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

SUBTOTAL LOGISTICA INTERNACIONAL

PROVEER EL SERVICIO DE CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LOS ENSAYOS Y FUNCIONES ,SEGÚN EL DISEÑO ARTÍSTICO DEL 

ESPECTÁCULO.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

INCLUYE:

• CONCEPCIÓN, PLANEACIÓN, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, REALIZACIÓN YREPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO.

• EQUIPO ARTÍSTICO

• ELEMENTOS ARTÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN ESCENA DEL ESPECTÁCULO (SISTEMA DE VIDEO PROYECCION, 

ESCENOGRAFIA Y/O UTILERÍAS, VUELOS, VESTUARIO, EFECTOS ESPECIALES, ENTRE OTROS).

 $                                   -   

PRODUCCIÓN  TÉCNICA

PROVEER EL SERVICIO DE PLANTAS ELÉCTRICAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO PARA LOS DÍAS DE MONTAJE, 

 $               2.872.814.846  $               3.956.103.884 

 $                      1.564.685  $                      2.154.701 

PROVEER LAS ACREDITACIONES DE TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ A ACTIVIDADES DE PRODUCCION DEL ESPECTACULO 

DURANTE LAS FASES DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE.

PROVEER EL ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DEL ESPECTACULO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL 

ESPECTÁCULO.

PROVEER EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL VESTUARIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

PRODUCCIÓN  

LOGÍSTICA

HISTORICOS PROCESOS DE NAVIDAD

 $             1.650.517 

 $           54.960.000  $           67.940.198 

PROVEER EL TRANSPORTE LOCAL DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN GENERAL Y 

EQUIPO ARTÍSTICO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.

Transporte local del equipo artístico para la preparación

artística y/o técnica del espectáculo

 $                1.439.900  $                1.573.522 

 $              53.800.000  $              58.792.640 

LOGISTICA LOCAL

PROVEER EL SERVICIO DE CARPAS, MESAS Y SILLAS DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE, SEGÚN LOS 

REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

PROVEER EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA EL EQUIPO DE DE PRODUCCIÓN GENERAL, EQUIPO ARTÍSTICO YDE LA 

POLICÍA QUE ACOMPAÑA EL ESPECTÁCULO.

PROVEER EL SERVICIO DE ASEO QUE SE REQUIERE SEGÚN EL DISEÑO ARTÍSTICO DEL ESPECTÁCULO DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, 

ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE.

 $             1.792.913 

 $           37.720.391 



 TOTAL NAVIDAD 2018 

 TOTAL NAVIDAD 2018

TRAIDO A VALOR

PRESENTE IPC 2024 

 TOTAL NAVIDAD

2019 

 TOTAL NAVIDAD 2019

TRAIDO A VALOR

PRESENTE IPC 2024 

 TOTAL NAVIDAD

2022 

 TOTAL NAVIDAD

2022 TRAIDO A

VALOR 

PRESENTE

IPC 2024 

 TOTAL NAVIDAD

2023 

 TOTAL NAVIDAD

2023 TRAIDO A

VALOR PRESENTE

IPC 2024 

% representativo  PROMEDIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Transporte local del equipo de producción general yequipo 

artístico en diciembre 2019

 $                      5.000.000  $                       7.104.370  $                    10.934.718  $                    15.058.012 0%

Servicio para la realizaciónde los planos de emergencia Servicio para la realizaciónde los planos de emergencia
 $                                   -    $                                   -    $                      5.800.000  $                      7.987.080  $                          -    $                          -    $                             -    $                             -   0%  $                         -   

 $                  543.200.667  $                   771.819.717  $                  627.995.551  $                  864.801.866  $         923.123.111  $      1.141.142.044  $         1.074.707.060  $         1.174.439.875 10%  $         986.502.334 

 $                  986.056.319  $                1.401.061.809  $               1.084.001.058  $               1.492.759.202  $         923.123.111  $      1.141.142.044  $         1.074.707.060  $         1.174.439.875 10%  $      1.157.790.960 

PROVEER EL SERVICIO DE VESTIMENTA Y SEÑALETICA DE LOS ESPACIOS

REQUERIDOS PARA EL ESPECTÁCULO, DE ACUERDO CON EL DISEÑO GLOBAL 

DEL PROYECTO.

Proveer el servicio de vestimenta y señaletica de los espacios 

requeridos para el espectáculo, inluyendo la realizaciónde las 

piezas, transporte, montaje ydesmontaje de las mismas.

 $                  141.938.643  $                  195.461.263  $         250.869.255  $         310.118.392  $            145.204.400  $            158.679.369 1%  $         221.419.674 

 $                                   -    $                                   -    $             8.633.200  $           10.672.149  $                             -    $                             -   0%  $                         -   

 $                                   -    $                                   -    $                  141.938.643  $                  178.862.795  $         259.502.455  $         320.790.541  $            145.204.400  $            158.679.369 1%  $         221.419.674 

RECURSO HUMANO  $                  476.647.700  $                   677.256.335  $                  153.480.433  $                  211.355.263  $         335.533.374  $         414.778.089  $            173.805.130  $            189.934.246 2%  $         373.330.983 

 $                  476.647.700  $                   677.256.335  $                  153.480.433  $                  211.355.263  $         335.533.374  $         414.778.089  $            173.805.130  $            189.934.246 2%  $         373.330.983 

96%

0%

0%

 $      9.487.431.805  $       11.114.456.629 100%

 $      1.155.236.000  $      1.428.074.278  $         1.880.089.837  $         2.054.562.174  $      1.741.318.226 

656.070.720$           $         811.018.458 761.680.714$             $            832.364.684  $         821.691.571 

 $             1.415.880  $             1.750.276  $              14.466.150  $              15.808.609  $             8.779.443 

 $         304.531.018  $         376.453.741  $            444.759.193  $            486.032.846  $         431.243.293 

 $           27.000.000  $           33.376.735  $              52.200.000  $              57.044.160  $           45.210.447 

 $      2.144.253.618  $      2.650.673.488  $         3.153.195.894  $         3.445.812.473  $      3.048.242.981 

 $           52.360.000  $           64.726.142  $              88.678.800  $              96.908.193  $           80.817.167 

 $                          -    $            465.111.500  $            508.273.848  $         254.136.924 

 $             2.975.000  $             3.677.622  $                4.374.000  $                4.779.907  $             4.228.764 

 $           55.335.000  $           68.403.764  $            558.164.300  $            609.961.947  $         339.182.855 

 $                1.904.000  $                2.080.691  $             1.040.346 

 $           50.000.000  $           61.808.768  $              33.421.217  $              36.522.706  $           49.165.737 

 $             6.000.000  $             7.417.052  $                             -    $             3.708.526 

 $             7.956.000  $             9.835.011  $              16.000.000  $              17.484.800  $           13.659.906 

 $             2.493.050  $             3.081.847  $                1.980.000  $                2.163.744  $             2.622.796 

 $         155.668.660  $         192.433.762  $            251.863.500  $            275.236.432  $         233.835.097 

 $           96.923.560  $         119.814.517  $              67.830.000  $              74.124.624  $           96.969.570 

 $           48.168.000  $           59.544.095  $              61.464.000  $              67.167.859  $           63.355.977 

 $           45.951.193  $           56.803.733  $            137.718.217  $            150.498.467  $         103.651.100 

 $                625.535  $                773.271  $                   171.902  $                   187.855  $                480.563 

 $                          -    $              46.600.000  $              50.924.480  $           25.462.240 

 $             1.887.568  $             2.333.365  $                2.506.464  $                2.739.064  $             2.536.214 

 $                         -   

 $         415.673.566  $         513.845.420  $            621.459.299  $            679.130.722  $         596.488.071 

 $           36.102.220  $           44.628.675  $              22.742.800  $              24.853.332  $           34.741.003 

 $           33.320.000  $           41.189.363  $              34.629.000  $              37.842.571  $           39.515.967 

 $           69.422.220  $           85.818.038  $              57.371.800  $              62.695.903  $           74.256.971 

RECURSO HUMANO  $           79.116.665  $           97.802.072  $              56.450.000  $              61.688.560  $           79.745.316 

 $           79.116.665  $           97.802.072  $              56.450.000  $              61.688.560  $           79.745.316 

 $      2.763.801.069  $      3.416.542.781  $         4.446.641.294  $         4.859.289.606  $      4.137.916.194 

 $            120.000.000  $            131.136.000  $         131.136.000 

 $                  337.500.000  $                   479.544.983 357.628.744$                   450.662.874$                  513.577.687$          634.872.082$          614.882.282$            673.103.464$             $         653.987.773 

PROVEER LOS CERRAMIENTOS PARA LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE, SEGÚN LOS PARÁMETROS DEL PLAN 

DE EMERGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO SUGA PARA EL MANEJO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO.

PROVEER EL SERVICIO DE PERSONAL LOGÍSTICO PARA LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE , SEGÚN LOS 

PARÁMETROS DEL PLAN DE EMERGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO SUGA PARA EL MANEJO DE AGLOMERACIONES DE 

PROVEER PISOS Y GRAMA ARTIFICIAL 

PROVEER EL SERVICIO DE SALUD PARA LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE,  SEGÚN LOS PARÁMETROS DEL 

PLAN DE EMERGENCIA EN CONCORDANCIA CON EL DECRETO SUGA PARA EL MANEJO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO.

PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE EN LA PLAZA DE BOLÍVAR 

Y EN LOS EDIFICIOS ALEDAÑOS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

PROVEER EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL VESTUARIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÈCNICA

Vestimenta Proveer el servicio de vestimenta y señaletica de los espacios requeridos para el espectáculo, inluyendo la realización de las piezas, 

transporte, montaje y desmontaje de las mismas, comunicaciones.

RECURSO HUMANO FERIA

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

SUBTOTAL FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y PARRILLA ARTISTICA

MEMORIA AUDIOVISUAL

SUBTOTAL COMUNICACIONES

 $    12.399.909.337 
TOTAL  PRESUPUESTO

FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y PARRILLA ARTISTICA

FERIA Y PARRILLA 

PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA Y 

ESCENOGRÁFICA 

DE LA FERIA

DESARROLLO ESCENOGRAFICO IMPLANTACIÓN DE LOS STAND -

Producción artística de la feria. Incluye: 1) Honorarios artísticos para la programación artística y cultural (incluyen honorarios de artistas seleccionados por 

convocatoria), 2) Actividad multimedia e interactiva, 3) pólizas para artistas, emprendedores  y gestores culturales de la feria.

POLIZAS ARTISTAS

PARRILLA ARTISTICA  Y EVENTO EDITORIAL - LITERARIO

Sayco y Acinpro

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y ESCENOGRÁFICA DE LA FERIA

PRODUCCIÓN 

TÉCNICA

SUMINISTRO DE PLANTAS ELECTRICAS

SUMINISTRO SONIDO, ILUMINACIÓN, VIDEO TECNICA

PROVEER EL SERVICIO DE ASEO QUE SE REQUIERE SEGÚN EL DISEÑO ARTÍSTICO DEL ESPECTÁCULO DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, 

ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE.

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

PRODUCCIÓN 

LOGÍSTICA

PROVEER EL SERVICIO DE MESAS Y SILLAS DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE, SEGÚN LOS 

REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO PARA PLAZA SANTAMARIA.

 $    15.328.462.389 

COMUNICACIONES

SUBTOTAL COMUNICACIONES

COSTOS OPERATIVOS 

 $               6.161.732.139  $               8.426.795.304 

SUBTOTAL TOTAL DEL PRESUPUESTO

 $               4.847.652.303  $                6.887.903.230 

SUBTOTAL RECURSO HUMANO LOCAL

PRODUCCIÓN  

LOGÍSTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUMINISTRO DE RADIOS

PROVEER LAS ACREDITACIONES DE TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ A ACTIVIDADES DE PRODUCCION DEL ESPECTACULO 

DURANTE LAS FASES DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y DESMONTAJE.

PROVEER EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA EL EQUIPO DE DE PRODUCCIÓN GENERAL, EQUIPO ARTÍSTICO  Y DE LA 

POLICÍA QUE ACOMPAÑA EL ESPECTÁCULO.

ESTACIÓN DE CAFÉ

PROVEER EL SERVICIO DE CAMERINOS Y CARPAS DE BIENESTAR DURANTE LOS DÍAS DE MONTAJE, ENSAYOS, FUNCIONES Y 

DESMONTAJE, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL ESPECTÁCULO.

EN ESPECIE SCRD APORTE EN ESPECIE SCRD - DIRECTOR ARTISTICO

COMUNICACIONES

 $      9.122.530.581  $    11.277.047.526  $       10.686.977.528  $       11.678.729.042 

 $       15.868.501.104  $       17.342.258.113  $               5.185.152.303  $                7.367.448.212 

 $               5.804.103.395  $               7.976.132.430 

MEMORIA AUDIOVISUAL

 $           54.960.000  $           67.940.198 

Contratación del personal de apoyo requerido por el espectáculo.

PROVEER EL TRANSPORTE LOCAL DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN GENERAL Y 

EQUIPO ARTÍSTICO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.

SUBTOTAL LOGISTICA LOCAL DE CAMPO

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

 $              53.800.000  $              58.792.640 

LOGISTICA LOCAL

 $           37.720.391 



PROYECTO “PROYECTO OBRAS PERFORMÁTICAS Y OBRA 

ESCÉNOGRAFICAS – NAVIDAD 2024” 

NOTAS A LA ESTRUCTURA DE 
COSTOS 

 
Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación 
Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y 
culturales para desarrollar el proyecto denominado “OBRAS PERFORMÁTICAS Y 
ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024”, que incluye producción, oferta artística, 
emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad 
con el anexo técnico definido para tal fin. 
 

Obra Performática en la Plaza Cultural de la Santamaría 

 
La "Obra Performática – Navidad 2024" en la Plaza Cultural de la Santamaría será un 
espectáculo innovador y deslumbrante. Con una composición musical original, esta obra 
contará con la participación de mínimo 80 artistas interdisciplinares en escena, incluyendo 
actores, artistas circenses y bailarines. Dependiendo de la propuesta narrativa, este 
espectáculo podrá utilizar utilerías de vanguardia, marionetas y cometas gigantes que llenarán 
el cielo de color y movimiento, incluyendo también circo y efectos especiales, que añadirán un 
toque de magia y modernidad, mientras que una iluminación escénica cuidadosamente 
diseñada, transformará el espacio en un mundo de fantasía. 

 
Utilizando tecnología de punta y técnicas artísticas contemporáneas, el espectáculo promete 
ofrecer una experiencia escénica y mágica que elevará los estándares de las presentaciones 
navideñas. Esta colaboración entre la SCRD y la Corporación Colombia Crea Talento asegura 
que se combinen recursos y conocimientos especializados para alcanzar la excelencia en 
cada aspecto del espectáculo. La obra en la Plaza Cultural de la Santamaría será un hito 
cultural que reunirá a actores diversos en un esfuerzo conjunto para ofrecer una celebración 
navideña inolvidable y única en su tipo. 

 
Obra Escenográfica en la Plaza de Bolívar 

 
El espectáculo escenográfico en la Plaza de Bolívar se convertirá en una experiencia 
multisensorial única, fusionando arte, cultura, educación y entretenimiento para fomentar la 
conciencia ambiental. Al anochecer, la plaza se transformará en un escenario mágico con 
gigantescas escenografías iluminadas de animales y plantas, llevando al público asistente a 
un paseo nocturno lleno de color y asombro. Estas esculturas, que incluirán animales y plantas 
de la fauna y flora bogotana, entre otros, serán el telón de fondo perfecto para una serie de 
performances artísticos que capturarán la imaginación del público. 
 
Aunado a lo anterior, mínimo 50 talentosos artistas de las artes escénicas, desplegarán su 
arte en diversas presentaciones a lo largo del recorrido. Acrobacias aéreas, malabares y actos 
de equilibrio, todo ello acompañado por una composición musical que resonará en la plaza, 
creando una atmósfera envolvente. La música, diseñada para complementar la exposición 
escenográfica, se entrelazará con los sonidos propios de la naturaleza, subrayando la 
importancia de estos elementos en nuestra vida diaria. 
 
Cada actuación estará cuidadosamente coreografiada para narrar historias que resalten la 
interdependencia entre el agua y la biodiversidad. A través de su arte, los performers 
transmitirán mensajes poderosos sobre la necesidad de cuidar y preservar nuestros recursos 
naturales, especialmente el agua, para construir un futuro más sostenible. Este espectáculo 
no solo será un homenaje visual y auditivo a la naturaleza, sino también un llamado a la acción, 
inspirando a los espectadores a proteger y valorar el entorno que nos rodea. 

 

 



 

 

 

 
Conclusión 

 
El proyecto "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024" no solo 
busca deslumbrar con su despliegue artístico y tecnológico, sino también educar y sensibilizar 
sobre la importancia de la salvaguardia de la diversidad cultural y la preservación ambiental. 
A través de la integración de música, artes vivas, tecnología de vanguardia y escenografías 
impresionantes, se invita al público a vivir una Navidad diferente, en la que la magia del arte 
se entrelaza con mensajes de sostenibilidad y respeto por la naturaleza. Esta iniciativa, fruto 
de la colaboración entre la SCRD y  la Corporación Colombia Crea Talento, promete 
convertirse en un referente de innovación cultural, ofreciendo experiencias que quedarán 
grabadas en la memoria colectiva y fomentando una mayor conciencia ambiental entre los 
asistentes. 

 Notas al presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto, se utilizó la Tabla de Honorarios vigente de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deporte, garantizando que la remuneración del personal involucrado 
esté alineada con las políticas y estándares salariales establecidos por la entidad. Este 
enfoque asegura que el presupuesto sea detallado, realista y acorde con las necesidades y 
objetivos del proyecto, proporcionando una estructura de costos que permite una ejecución 
eficiente y financieramente sostenible. 
 

Aunado a lo anterior y frente a la particularidad del proyecto relacionada con la cocreación de 

dos espectáculos multiformato, es preciso señalar que el presupuesto detallado se irá 

definiendo con el proceso de maduración del proceso creativo del proyecto, de conformidad 

con el anexo técnico y las obligaciones y compromisos establecidos en las cláusulas del 

Convenio.  

La siguiente tabla resume la información de procesos de convenios realizados por la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el pasado con objeto similar al del presente 

proyecto. 

Es importante precisar que, para las vigencias 2020 y 2021, por cuenta de la pandemia COVID 

19 el proyecto de navidad fue suspendido. 

 

 
 

ENTIDAD CONVENIO OBJET
O 

CONTRATI
ST A 

VALOR 

 

SCR
D. 
2017 

 

CONVENIO
 
No. 112 DE 
2017 

Aunar esfuerzos entre la SCRD, la Fuga, 
el Idartes y la Fundación Amigos del 
Teatro Mayor para estructurar y 
desarrollar el proyecto de navidad como 
iniciativa pública que articula actores 
públicos y 
privados, en el marco del Plan de 
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 

 
FUNDACIÓN 
AMIGOS 
DEL 
TEATRO 
MAYOR 

 
 

$4.623.702.850 

 

SCR
D. 
2018 

 

CONVENIO 
No.169 DE 2018 

Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para llevar a 
cabo la estructuración y ejecución del 
proyecto “Navidad 2018” en el Distrito 
Capital, en el marco del Plan de 
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos. 

 
FUNDACIÓN 
AMIGOS 
DEL 
TEATRO 
MAYOR 

 

$5.973.883.964 



 

 

SCR
D. 
2019 

 

CONVENIO
 No. 190
 DE 2019 

 
Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para llevar a 
cabo la estructuración y ejecución del 
proyecto artístico “Navidad 2019”. 

 
FUNDACIÓN 
AMIGOS 
DEL 
TEATRO 
MAYOR 

 

$6.568.879.067 

 

SCR
D. 
2022 

 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
No. 553 DE 2022 

Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para llevar a 
cabo la estructuración y ejecución del 
proyecto artístico y cultural "Navidad es 
Cultura Local 2022" en el Distrito Capital, 
en el marco del Plan de Desarrollo "Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la 
Bogotá del siglo XXI. 

 
 

TEATRO R101 

 
 

$13.904.646.149 

 
 

  SCRD. 
  2023 

 
CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN No. 
630 DE 2023 

Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para llevar a 
cabo la estructuración y ejecución del 
proyecto artístico y cultural integral para 
la celebración de la Navidad en el Distrito 
Capital en la vigencia 2023, en el marco 
del cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI 

 
  
   
TEATRO R101 

 

 

$      
18.374.140.731  

 

 

El costo histórico de los proyectos de navidad incluyen componentes relacionados a la dirección 

artística, producción artística, técnica, logística, recurso humano, entre otros, que fueron base 

para determinar el valor de la necesidad presupuestal. Bajo este contexto, se identifica el valor 

del presente convenio, teniendo en cuenta los costos ejecutados en los eventos de navidad de 

los años 2018, 2019, 2022 y 2023 (cada uno con sus características técnicas y artísticas 

particulares), incluyendo también algunas cotizaciones realizadas y los valores de los 

honorarios determinados por resolución de la SCRD de cada año para el recurso humano.  

Lo anteriormente expuesto permite determinar para la vigencia 2024, una necesidad estimada 

de aportes de OCHO MIL  DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($8.273.308.438). 

 
A continuación, se presentan las notas a la estructura de costos: 

 
I. PROYECTO OBRA PERFORMÁTICA – NAVIDAD 2024” 

 
1. NOTA 1: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. 
 
 
Incluye: Director general artístico y escénico, dramaturgo, diseñador de iluminación escénica, 
director musical, director de actos circenses, diseño y confección de vestuario, diseño y 
realización de maquillaje, diseño y elaboración de escenografías y utilerías, honorarios de 
artistas locales y jurados de convocatoria. 
 

1.1.  Honorarios de Director general artístico y escénico  y dramaturgo 
 

De conformidad con la Resolución No. 73 del 31 de enero de 2024: “Por medio de la cual se 
establecen los honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá D.C., 
para la vigencia 2024”, se toma en cuenta, para calcular el valor de los honorarios. 
 

1.2. Diseñador de iluminación escénica 
 

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023,y  se trae 
a valor presente 2024 por IPC1.  
 
 



 
1.3. Un director musical, equipo multidisciplinar e insumos para el desarrollo de todo 

lo relacionado con la composición, diseño sonoro y la producción musical en las 
distintas fases del proyecto. 
 

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2022, dada la 
similitud con el proyecto buscado para este año y se trae a valor presente 2024 por IPC. Ref 
2022: $170.473.689 
 
1.4.  Un director de actos circenses y danza, equipo multidisciplinar y todo lo 

requerido para desarrollar el diseño y producción del show de circo, incluido las 
técnicas y utilerías circenses, danza aérea, vuelos,coreografía, equipos 
especializados, alquiler de sala de ensayos y seguridad en alturas, entre otros 
que se requieran, en las distintas fases del proyecto. 
 

Se toma como referencia estimativa el show aéreo del espectáculo 2022 " El árbol de la 
abundancia" por valor $172.700.000  se trae a valor presente 2024 por IPC. 
 
1.5. Diseño y confección de vestuario 

 
Se toma como referencia estimativa el costo del rubro para el espectáculo Constelaciones 
2023, correspondiente a $298.000.000 para 100 artistas, se calcula el valor unitario, se  trae 
a valor presente  y se multiplica por 80 artistas. 
 
1.6. Diseño y realización de maquillaje 

 
Se toma  como referencia estimativa  el costo del rubro del  2023 correspondiente a  
$39.500.000 para 100 artistas. Y se calcula el valor  unitario, se trae a valor presente 2024 por 
IPC  y se multiplica  por 80 artistas. 
 
1.7. Diseñador de  escenografías/ utilerías, equipo multidisciplinar y todos los insumos 

necesarios, en las distintas fase 
 
Se toma  como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2022, se trae a 
valor presente IPC 2024. 

 
1.8. Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública 

 
Se toma como referencia estimativa  los históricos, de honorarios pagados a los artistas por 
convocatoria para los proyectos 2022 y 202 y se trae a valor presente 2024 por IPC, por dos 
meses. 
 
1.9.  Jurados convocatoria 
 

Se toma como referencia estimativa el rubro del espectáculo 2023 traído a valor presente 
2024 

 
 1.10 Gestión del proyecto artístico 
 
El porcentaje del 4% destinado a los gastos generales de operación artística se justifica en 
función de la necesidad de garantizar una gestión eficiente y un adecuado soporte artístico, 
técnico, administrativo y logístico para el laboratorio interdisciplinario y la producción artística. 
Este porcentaje se ha estimado tomando como referencia producciones similares, como las 
del proyecto Arte Digital Inmersivo, en las cuales se ha comprobado que este nivel de inversión 
es coherente con los requerimientos de proyectos de esta magnitud. 

 
 

 
 



 
 

2. NOTA 2: PRODUCCIÓN TÉCNICA. 
 

Incluye: Sistema de video proyección, sistema de amplificación de sonido, sistema de 
iluminación escénica, estructuras, plantas eléctricas, cables y cubrecables,sistema de 
comunicación para los equipos de producción, según el diseño artístico del proyecto 
seleccionado. 
 

 
2.1.  Sistema de amplificación de sonido y Sistema de efectos especiales 

(iluminación  escénica  y/o láser y/o pirotecnia, entre otros)  
 

Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 
espectáculo 2022 y se estima para 5 días. 
 
 
2.2. Estructuras  
 
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 
espectáculo 2023 y se estima para 5 días. 
 
 
2.3.  Plantas eléctricas, cables y cubrecables  

 
Se toma  como referencia estimativa  el rubro del espectáculo de vigencia de 2019  y se trae 
a valor presente 2024 por IPC.Se calcula por 5 días. 
 
 
2.4. Sistema de comunicación para los equipos de producción 

 
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 y  se trae a 
valor presente 2024 por IPC. Se calcula por 5 días. 
 
 
2.5. Servicio de grúa especializado 
 
Se toma como referencia  estimativa  el rubro del espectáculo 2022  traído a valor presente 
2024 y  se calcula por 5 días. 
 
2.5 Gastos de Producción 
 
Se toma  como referencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de 
espectáculos de vigencias anteriores. Esta asignación es crucial para garantizar la eficiencia 
y la continuidad del proyecto, cubriendo aspectos necesarios para la ejecución del proyecto, 
tales como contingencias inherentes a la producción artística, técnica y logística que requieran 
intervención inmediata. La inclusión de este margen operativo permite asegurar que el 
proyecto pueda adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes sin comprometer sus 
objetivos ni la calidad de los resultados esperados, asegurando así una gestión eficiente y 
transparente de los recursos asignados. 

 
 

 
3. NOTA 3: PRODUCCIÓN LOGÍSTICA. 
 
Incluye: Servicio de vigilancia, servicio de personal logístico, servicio de salud, servicio de 
cerramientos, servicio de alimentación y catering, servicio de aseo, servicio de acreditaciones, 
servicio de transporte local y  servicio de lavandería. 

 



3.1. Servicio de vigilancia, servicio de personal logístico, servicio de salud, servicio 
de cerramientos,  servicio de aseo y servicio de acreditaciones 

 
Se toman como referencia  estimativa para estos rubros los valores  para de la feria de la Plaza 
Cultural de la Santa María de la vigencia 2023, y  se traen a valor presente 2024 por IPC. Se 
calcula por 5 días. 
 

 
3.2. Servicio de alimentación y catering 
 
Se envía la ficha para cotizar el estudio de mercado por unidad a los proveedores: Dg 
catering, Servicios Gastronómicos y Montenegro Food. Se recibieron las tres cotizaciones. 
 

Cuadro No.: Servicio de alimentación y catering 
 

 
Se elaboró con las cotizaciones recibidas de Servicio de alimentación y catering 
 

Se toma como referencia el promedio de las cotizaciones, teniendo en cuenta el valor del 
refrigerio reforzado, de la estación de café, del agua y de las cenas. Se multiplica por el 
número de días por la cantidad de artistas y técnicos para el evento y los ensayos. 
 
 
3.3. Servicio de transporte local 

 
Se envía la ficha para cotizar el estudio de mercado por unidad a los proveedores, Renetur, 
Lidertur y Senaltur. El proveedor Senaltur informó que no cuenta con los vehículos 
solicitados.  
 

Cuadro No.: Servicio de transporte local 
 

 
 

Se elaboró con las cotizaciones recibidas de Servicio de transporte local 
 

Se toma como referencia el proveedor más económico. Se calcula tomando el valor de 4 
microbuses por 4 horas diarias por el número de días y una van por un mes disponibilidad 
24 horas. 
 

 
3.4. Servicio de  lavandería 

 
 

Se envía la ficha para cotizar el estudio de mercado por unidad a los proveedores: a 
Inversiones Pacheco, Cosmotex Dry Clean y Laundry Alemans, se recibieron las tres 
cotizaciones.  
 

Cuadro No.: Servicio de lavandería 

 



 
 

Se elaboró con las cotizaciones recibidas de lavandería 
 

Se toma como referencia el proveedor más económico. Como base de cálculo se toman 5 
prendas (Blusa o camisa, buzo, lycra, chaqueta y pantalón o vestido) y se multiplica por el 
número de artistas. 
 
3.5. Ferretería 
Se toma como referencia  estimativa  el rubro del espectáculo 2023  traído a valor presente 
2024 y  se calcula por 5 días y la mitad del rubro se carga a Obra performática y la otra mitad 
a Obra escenográfica. 
 
3.6. Camerino, carpas, mesas y sillas  
 
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a valor presente 
2024 IPC, se divide en 100 artistas, se multiplica por 80 artistas y se calcula por 6 días 
 

3.7.  Baños y Plan de manejo de tránsito 
 
Se toma como referencia  estimativa  el rubro del espectáculo 2023  traído a valor presente 
2024 y  se calcula por 5 días. 
 
4. NOTA 4: COMUNICACIONES 

 
 

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 
valor presente 2024 IPC. 
 
5. NOTA 5: RECURSO HUMANO 

 
 

Se estiman los valores tomando en cuenta la tabla de honorarios, de conformidad con la 
Resolución No. 73 del 31 de enero de 2024: “Por medio de la cual se establecen los 
honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá D.C., para la 
vigencia 2024”. 

 
II. PROYECTO OBRA ESCENOGRÁFICA – NAVIDAD 2024” 

 
A.  EXPOSICIÓN ESCENOGRÁFICA 

 
1. NOTA 1: PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, PRODUCCIÓN TÉCNICA Y PRODUCCIÓN 

LOGÍSTICA 
 
 
Incluye: Diseño, producción, transporte de  escenografías luminosas de gran formato, 
Suministro eléctrico, gastos de producción, servicio de vigilancia y servicio de personal 
logístico. 
 

 
1.1. Diseño, producción, transporte de  escenografías luminosas de gran formato 
 

Se envía ficha solicitando cotización a tres proveedores ( Brilla Colombia, Red Creativa y 
Sphera). Se Selecciona a la oferta más económica que cumple con las condiciones. teniendo 



en cuenta la disponibilidad presupuestal y las cotizaciones recibidas se establece la necesidad 
de desarrollar la exposición escenográfica con 10 ecografías luminosas 
 

Cuadro No.: Diseño, producción, transporte de escenografías luminosas 
 

 
 
 
 
 
Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor de la cotización  del proveedor más 
económico:  proveedor Brilla Colombia. 
 
 

1.2. Producción  técnica: Suministro eléctrico  
 
Se toma como referencia estimativa el valor de plantas eléctricas del espectáculo 2023 traído a valor 
presente IPC 2024 por unidad 
 

1.3. Producción  técnica  gastos de producción 
 

Se toma  como referencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de espectáculos de 
vigencias anteriores 

 
 

1.4. Producción Logística:  Servicio de vigilancia y servicio logístico 
 
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a valor 
presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 3 días 
 
 
B) PERFORMANCE ESCENOGRÁFICO 
 
 

2. NOTA 2:  PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. 
 
 
Incluye: Director general artístico y escénico, Otros componentes de las artes escénicas,  
Diseño y confección de vestuario, Diseño y  realización de maquillaje y Honorarios artísticos 

 

 
 
2.1. Director general artístico y escénico 
 
De conformidad con la Resolución No. 73 del 31 de enero de 2024: “Por medio de la cual 
se establecen los honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de 
Bogotá D.C., para la vigencia 2024”, se toma en cuenta, para calcular el valor de los 
honorarios. 

 
 

2.2. Otros componentes de las artes escénicas 
 

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2022, dada la 



similitud con el proyecto buscado para este año y se trae a valor presente 2024. Ref 2022: 
$170.473689 

 
 

2.3. Diseño y confección de vestuario 
 

Se toma como referencia estimativa el costo del rubro para el espectáculo Constelaciones 
2023, correspondiente a $298.000.000 para 100 artistas, se calcula el valor unitario, se  
trae a valor presente  y se multiplica por 50 artistas. 

 
2.4. Diseño y  realización de maquillaje 

 
Se toma  como referencia estimativa  el costo del rubro del  2023 correspondiente a  
$39.500.000 para 100 artistas. Y se calcula el valor  unitario, se trae a valor presente 2024 
por IPC  y se multiplica  por 50 artistas. 

 
 

2.5. Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública 
 

Se toma como referencia estimativa  los históricos, de honorarios pagados a los artistas por 
convocatoria para los proyectos 2022 y 202 y se trae a valor presente 2024 por IPC, por dos 
meses. 
 

2.6. Jurados convocatoria 
 
Se toma como referencia estimativa el rubro del espectáculo 2023 traído a valor 
presente 2024 
 

 
2.7. Gestión del proyecto artístico 

 
El porcentaje del 4% destinado a los gastos generales de operación artística se justifica en 
función de la necesidad de garantizar una gestión eficiente y un adecuado soporte artístico, 
técnico, administrativo y logístico para el laboratorio interdisciplinario y la producción artística. 
Este porcentaje se ha estimado tomando como referencia producciones similares, como las 
del proyecto Arte Digital Inmersivo, en las cuales se ha comprobado que este nivel de inversión 
es coherente con los requerimientos de proyectos de esta magnitud. 
 
 

 
3. NOTA 3: PRODUCCIÓN TÉCNICA. 

 
Incluye: Sistema de video proyección, sistema de amplificación de sonido, sistema de 
iluminación escénica, estructuras, plantas eléctricas, cables y cubrecables,sistema de 
comunicación para los equipos de producción, según el diseño artístico del proyecto. 
 

 
3.1.  Sistema de amplificación de sonido  

 
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 
espectáculo 2022 y se estima para 5 días 
 

3.2. Sistema de efectos especiales (iluminación  escénica  y/o láser y/o pirotecnia, 
entre otros) 

 
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 
espectáculo 2018 y se estima para 5 días 
 

3.3. Estructuras y/o maquinaria pesada y Plantas eléctricas, cableado y cubre 



cables 
 

Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 
espectáculo 2023 y se estima para 5 días 
 

3.4. Gastos de Producción 
 
Se toma  como referencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de 
espectáculos de vigencias anteriores. Esta asignación es crucial para garantizar la eficiencia 
y la continuidad del proyecto, cubriendo aspectos necesarios para la ejecución del proyecto, 
tales como contingencias inherentes a la producción artística, técnica y logística que requieran 
intervención inmediata. La inclusión de este margen operativo permite asegurar que el 
proyecto pueda adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes sin comprometer sus 
objetivos ni la calidad de los resultados esperados, asegurando así una gestión eficiente y 
transparente de los recursos asignados. 
 

 
4. NOTA 4: PRODUCCIÓN LOGÍSTICA. 

 
Incluye: Servicio de vigilancia, servicio de personal logístico, servicio de salud, servicio de 
cerramientos, servicio de alimentación y catering, servicio de aseo, servicio de acreditaciones, 
servicio de transporte local y  servicio de lavandería. 

 
4.1.  Servicio de vigilancia, servicio de personal logístico, servicio de salud, servicio 

de cerramientos,  servicio de aseo y servicio de acreditaciones 
 

Se toman como referencia  estimativa para estos rubros los valores  para de la feria de la Plaza 
Cultural de la Santa María de la vigencia 2023, y  se traen a valor presente 2024 por IPC. Se 
calcula por 5 días. 
 
 
 
 

 
4.2. Servicio de alimentación y catering 

 
Se envía la ficha para cotizar el estudio de mercado por unidad a los proveedores: Dg 
catering, Servicios Gastronómicos y Montenegro Food. Se recibieron las tres 
cotizaciones. 

 
Cuadro No.: Servicio de alimentación y catering 
 

 
 

Se elaboró con las cotizaciones recibidas de Servicio de alimentación y catering 
 

Se toma como referencia el promedio de las cotizaciones, teniendo en cuenta el valor del 
refrigerio reforzado, de la estación de café y de las cenas. Se multiplica por el número de 
días por la cantidad de artistas y técnicos y los ensayos. 
 

4.3.  Servicio de transporte local 
 

Se envía la ficha para cotizar el estudio de mercado por unidad a los proveedores, Renetur, 
Lidertur y Senaltur. El proveedor Senaltur informó que no cuenta con los vehículos 
solicitados.  



 
Cuadro No.: Servicio de transporte local 
 

 
 

Se elaboró con las cotizaciones recibidas de Servicio de transporte local 
 

Se toma como referencia el proveedor más económico. Y se calcula tomando el valor de 4 
microbuses por 4 horas diarias por el número de días y una van por un mes disponibilidad 
24 horas. 
 

 
4.4.   Servicio de  lavandería 
 

Se envía la ficha para cotizar el estudio de mercado por unidad a los proveedores: a 
Inversiones Pacheco, Cosmotex Dry Clean y Laundry Alemans, se recibieron las tres 
cotizaciones.  
 

Cuadro No  : Servicio de lavandería 
 

 
Se elaboró con las cotizaciones recibidas de lavandería 
 

 

Se toma como referencia el proveedor más económico y como base de cálculo se toman 
5 prendas (Blusa o camisa, buzo, lycra, chaqueta y pantalón o vestido) y se multiplica por 
el número de artistas. 
 
 

4.5.  Plan de manejo de tránsito 
 
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 
valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 días 
 

4.6. Baños  
 
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a valor 
presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 días 
 

4.7.   Sistema de comunicación para los equipos de producción 

 
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 y  se trae a 
valor presente 2024 por IPC. Se calcula por 5 días. 
 

4.8. Ferretería 
 

Se toma como referencia  estimativa  el rubro del espectáculo 2023  traído a valor presente 
2024 y  se calcula por 6 días y la mitad del rubro se carga a Obra performática y la otra mitad 
a Obra escenográfica. 
 

4.9. Camerinos 
 



Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a valor presente 
2024 IPC, se divide en 100 artistas, se multiplica por 50 artistas y se calcula por 5 días 
 

4.10.  Servicio de carpas de bienestar 
 
Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a valor 
presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 días 
 

 
 

5. NOTA 5: COMUNICACIONES 
 
 

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 
valor presente 2024 IPC. 

 
 

6. NOTA 6: RECURSO HUMANO 
 
 

Se estiman los valores tomando en cuenta la tabla de honorarios, de conformidad con la 
Resolución No. 73 del 31 de enero de 2024: “Por medio de la cual se establecen los 
honorarios para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá D.C., para la 
vigencia 2024”. 
 
 

 
 

7. NOTA 7: GESTIÓN DEL CONVENIO 
 
De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, las Entidades Estatales, 
antes de iniciar sus procesos de contratación, deben realizar un estudio riguroso de planeación 
que les permita identificar sus necesidades y los medios más adecuados para satisfacerlas. 
Este proceso de planeación implica un conocimiento profundo del mercado y de los actores 
involucrados, con el fin de utilizar los recursos de manera eficiente y generar el mayor valor 
por dinero en cada adquisición. 
 
En este sentido, cada Entidad Estatal es autónoma para estructurar sus procesos de 
contratación y determinar la forma de gestión del convenio, lo que incluye la decisión de 
establecer los costos directos e indirectos que el contratista debe asumir para ejecutar el objeto 
contractual. Para tal fin, se deben considerar las características particulares de cada negocio 
jurídico, tales como su objeto, tipología, precio, entre otros factores relevantes. 
 
En cuanto a la gestión del convenio, es importante señalar que estos han sido estimados en 
un 6% del subtotal del presupuesto del proyecto, tomando como referencia estimativa otros 
proyectos ejecutados en los años 2018 y 2019. Los valores históricos de dichos proyectos han 
sido actualizados al valor presente mediante la fórmula establecida en la Guía de Colombia 
Compra Eficiente, Versión 2 del 24 de junio de 2022.  
 
La transparencia en la estimación de costos genera confianza entre las partes interesadas, 
demostrando un compromiso claro con la gestión responsable de los recursos públicos y 
asegurando que se cumplan los objetivos del convenio de manera eficiente. 
 
 
Como referencia se tomaron los siguientes IPC: 
 
 
 

AÑO INFLACIÓN 

2017 4,09% 

2018 3,18% 

2019 3,80% 



2020 1,61% 

2021 5,62% 

2022 13,12% 

2023 9,28% 

 
COTIZACIONES 

 

COTIZACIONES PRODUCCIÓN LOGÍSTICA 

 
Servicio de transporte local 
 
 
Proveedor: Renetur 

 
 
Proveedor: Lidertur 
 



 
 
 
 
 
Servicio de  lavandería 
 
 
Proveedor: Inversiones Pacheco 
 
 

 
 
 
Proveedor: Cosmotex Dry Clean  
 



 
 
 
 
Proveedor: Laundry Alemans 
 

 
 
Servicio de  Alimentación 
 
Proveedor: Servicios gastronómicos  
 
 



 
 
 
Proveedor: Montenegro food 
 
 

 
 
 
Proveedor: DG Catering 
 



 
 
Escenografías Luminosas 
 
Proveedor: Red Creativa 
 

 
 
 
Proveedor: Brilla Colombia 
 



 
 
Proveedor: Sphera 
 

 
 
 
Hacen parte integral al estudio de mercado las cotizaciones recibidas por los 
proveedores, expuestas anteriormente. 

 









  

OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024 

 

FICHA TÉCNICA ESCENOGRAFÍAS LUMINOSAS 

 
Crear y producir una exposición escenográfica original en el corazón de la Plaza de Bolívar, que contemple un recorrido de 20  estructuras escenográficas luminosas de gran formato, que permitan la 

circulación cómoda del público y que generen conciencia ciudadana sobre la necesidad de cuidar el agua, como patrimonio único y fascinante para la preservación del planeta y que promueva prácticas 

sostenibles para crear un equilibrio armónico entre el ser humano y la naturaleza. 

 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UBICACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

VALOR SIN IVA A 

20 DÍAS (7 AL 26 DIC) 

VALOR CON IVA 

A 20 DÍAS (7 AL 26 

DIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS LUMINOSAS 

DE GRAN FORMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAZA DE BOLÍVAR 

a. Honorarios de diseño, concepción, creación. 

b. Todos los insumos artísticos y técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la 

exposición. 

c. Instalación, mantenimiento y desmontaje. 

d. 20 estructuras escenográficas de gran formato mínimo de 2.50 metros de alto, con 

volumen y con una base estable de mínimo 3.0 X 3.0 metros, y una estructura de mínimo 

1.50 metros de alto) que soporte cada una de las estructuras escenográficas. 

e. Costos de transporte 

f. Se podrá utilizar cualquier material resistente a la intemperie y a distintas condiciones 

climáticas. Los materiales utilizados también deberán ser resistentes a la duración de la  

exposición (madera, textiles, bambú, fibras, metal, etc). 

g. Cada estructura debe tener un sistema de iluminación y audio que funcione durante los 

días de exposición. 

h. Pueden incluir, si así lo considera, un componente de interacción con el público como, 

por ejemplo, tecnologías electrónicas y/o digitales o efectos especiales. 

i. Necesidades de carga eléctrica para cada escultura y garantizar sistema de encendido y 

apagado ( BREAKER) por estructura de máximo 110 Voltios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    $ 3.500.000.000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     $ 4.165.000.000 

TOTAL      $ 3.500.000.000     $ 4.165.000.000 

NOTA 1.: Una escenografía podrá estar compuesta a partir de distintas instalaciones, tener varios componentes de pequeño formato si así se concibe por composición. 

NOTA 2: Se adjunta plano de la Plaza de Bolívar 

NOTA 3: La cotización NO deberá incluir: Recursos necesarios para operativizar el evento, en cumplimiento del plan de emergencias. 

 







CANTIDAD DESCRIPCIÓN UBICACIÓN OBSERVACIONES
       VALOR SIN IVA A 

20 DÍAS  (7 AL 26 DIC)

       VALOR CON IVA 
A 20 DÍAS  (7 AL 26 

DIC)

20
ESTRUCTURAS LUMINOSAS 

DE GRAN FORMATO
PLAZA DE BOLÍVAR 

a. Honorarios de diseño, concepción, creación.
b. Todos los insumos artísticos y técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la 
exposición.
c. Instalación, mantenimiento y desmontaje.
d. 20  estructuras escenográficas de gran formato mínimo de 2.50 metros de alto, con 
volumen y con una base estable de mínimo 3.0 X 3.0 metros, y una estructura de mínimo 
1.50  metros de alto) que soporte cada una de las estructuras escenográficas.
e. Costos de transporte
f. Se podrá utilizar cualquier material resistente a la intemperie y a distintas condiciones 
climáticas. Los materiales utilizados también deberán ser resistentes a la duración de la 
exposición (madera, textiles, bambú, fibras, metal, etc).
g. Cada estructura debe tener un sistema  de iluminación y audio que funcione durante los 
días de exposición.
h.Pueden incluir, si así lo considera, un componente de interacción con el público como, 
por ejemplo, tecnologías electrónicas y/o digitales o efectos especiales.
i. Necesidades  de carga eléctrica para cada escultura y garantizar sistema de encendido y 
apagado  ( BREAKER) por estructura de máximo 110 Voltios.

3.000.000.000$           3.570.000.000$        

3.000.000.000$           3.570.000.000$        

Crear y producir una exposición escenográfica original en el corazón de la Plaza de Bolívar, que contemple un recorrido de 20 estructuras escenográficas luminosas de gran formato, que permitan la 
circulación cómoda del público y que generen conciencia ciudadana sobre la necesidad de cuidar el agua, como patrimonio único y fascinante para la preservación del planeta y que promueva prácticas 

sostenibles para crear un equilibrio armónico entre el ser humano y la naturaleza.

OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024

FICHA TÉCNICA  ESCENOGRAFÍAS LUMINOSAS

TOTAL

NOTA 1.: Una escenografía podrá estar compuesta a partir de distintas instalaciones, tener varios componentes de pequeño formato si así se concibe por composición.

NOTA 2: Incluye: Transporte, materiales e insumos resistentes a las condiciones climáticas. Cada estructura incluye sistema de encendido con capacidad de 110 voltios.

NOTA 3: La cotización NO incluye recursos para operativizar el evento, en cumplimiento del plan de emergencias, ni suministro eléctrico, ni vigilancia, ni logística durante los días de la exposición.



Proyecto:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024

Todos los insumos artísticos y técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la exposición.

Instalación, mantenimiento y desmontaje.

20 estructuras escenográficas de gran formato mínimo de 2.50 metros de alto, con volumen y
con una base estable de mínimo 3.0 X 3.0 metros, y una estructura de mínimo
1.50 metros de alto) que soporte cada una de las estructuras escenográficas.

Costos de Transporte

Se podrá utilizar cualquier material resistente a la intemperie y a distintas condiciones
climáticas. Los materiales utilizados también deberán ser resistentes a la duración de la
exposición (madera, textiles, bambú, fibras, metal, etc).

Crear y producir una exposición escenográfica original en el corazón de la Plaza de Bolívar, que contemple un recorrido de 20
estructuras escenográficas luminosas de gran formato, que permitan la circulación cómoda del público y que generen conciencia
ciudadana sobre la necesidad de cuidar el agua, como patrimonio único y fascinante para la preservación del planeta y que
promueva prácticas sostenibles para crear un equilibrio armónico entre el ser humano y la naturaleza.

Nota: No incluye personal de seguridad y vigilancia 24 horas para protección de los elementos, ni conexión de red eléctrica.

OBSERVACIONES VALOR SIN IVA A 20 DIAS
(7 AL 26 DIC)

VALOR CON IVA A 20 DIAS
(7 AL 26 DIC)

Honorarios de diseño, concepción, creación.

 $2.773.109.000  $3.299.999.710

Cada estructura debe tener un sistema de iluminación y audio que funcione durante los
días de exposición.

Pueden incluir, si así lo considera, un componente de interacción con el público como, por
ejemplo, tecnologías electrónicas y/o digitales o efectos especiales.

Necesidades de carga eléctrica para cada escultura y garantizar sistema de encendido y
apagado ( BREAKER) por estructura de máximo 110 Voltios.















 

Bogotá D.C., 08 de Mayo de 2024 
      EM. – 9 - 2024 

Señores: SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Atn. PAOLA PATRICIA VIVES BAQUERO 
Equipo de navidad 2024    
                
Ciudad 
 
REF.: Documento de estudio de mercado de servicio de transporte terrestre de pasajeros 
 
Respetados señores: 

 
A continuación de acuerdo a la solicitud realizada por ustedes, nos permitimos presentar la siguiente 
cotización del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros: 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

 El servicio será prestado por vehículos con todos los requerimientos de seguridad, el cual se encuentra 
en óptimas condiciones técnico mecánicas, y con todos los accesorios necesarios para la comodidad 
del pasajero transportado.   

 Contamos con pólizas de responsabilidad civil contractual, extracontractual y SOAT y demás 
documentos exigidos por el Ministerio de Transporte para la adecuada prestación del servicio. 

INSUMO ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD VALOR 
INCLUIDO IVA 

TOTAL  

Hora diurna 

Automóvil o camioneta con capacidad mínima de 5 pasajeros 
modelo 2020 o superior  $             36.000,00  

 $                               
-     $              36.000,00  

Van con capacidad de 16 pasajeros modelo 2020 o superior  $             52.000,00  
 $                               
-    

 $              52.000,00  

Microbus con capacidad de 16 a 19 pasajeros , modelo 2020 o 
superior. 

 $             52.000,00  
 $                               
-    

 $              52.000,00  

Bus con capacidad de 40 pasajeros , modelo 2020 o superior.  $             62.000,00  
 $                               
-    

 $              62.000,00  

Hora nocturna 

Automóvil o camioneta con capacidad mínima de 5 pasajeros 
modelo 2020 o superior 

 $             45.000,00  
 $                               
-    

 $              45.000,00  

Van con capacidad de 16 pasajeros modelo 2020 o superior  $             65.000,00  
 $                               
-    

 $              65.000,00  

Microbus con capacidad de 16 a 19 pasajeros , modelo 2020 o 
superior. 

 $             65.000,00  
 $                               
-    

 $              65.000,00  

Bus con capacidad de 40 pasajeros , modelo 2020 o superior.  $             77.500,00  
 $                               
-    

 $              77.500,00  

Tarifa Mensual 

Van con capacidad de 16 pasajeros modelo 2020 o superior  $      19.000.000,00   $                               
-    

 $       19.000.000,00  

Microbus con capacidad de 16 a 19 pasajeros , modelo 2020 o 
superior.  $      22.000.000,00  

 $                               
-     $       22.000.000,00  

Total general $ -  $       41.454.500,00  



 

 Cualquier modificación con respecto a cambios de capacidad, cantidad o disminución de vehículos, 
itinerario, entre otros deberá hacerse mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación al inicio del 
servicio; de lo contrario LIDERTUR no aceptará cambios que no se informen oportunamente. 

 Esta cotización no implica reserva, por lo cual les invitamos a realizar su reservación y confirmación en 
el menor tiempo posible.                                                                          

 Valores sujetos a cambios sin previo aviso. 
 En caso de que no se utilice el servicio de transporte se cobrará la disponibilidad de los vehículos 50% 

del valor cotizado por vehículo. 

FORMA DE PAGO: En caso de cotizaciones para servicios mensuales, el pago se realizará, según acuerdo 
comercial, en caso de servicio ocasional, el pago se realiza 100% anticipado. 

 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La presente propuesta tiene validez de treinta (30) días a partir de la fecha de 
expedición. 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JESUS RODOLFO PEÑA MORENO 
Área comercial 
 
Al solicitar esta cotización, autorizo a LIDERTUR S.A.S., a custodiar la información y datos suministrados para la elaboración de la misma, así mismo, verificar la veracidad de dicha información. De igual manera, declaro 
que los recursos utilizados para efectuar el pago de este servicio  no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; así 
mismo,  declaro que no admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique 
o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.  







INSUMO
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS
CANTIDAD VALOR INCLUIDO IVA OBSERVACIONES

Automóvil o camioneta 

con capacidad mínima de 5 

pasajeros modelo 2020 o 

superior

1 $ 135,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Van con capacidad de 16 

pasajeros modelo 2020 o 

superior

1 $ 162,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Microbus con capacidad de 

16 a 19 pasajeros , modelo 

2020 o superior.

1 $ 175,500

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Bus con capacidad de 40 

pasajeros , modelo 2020 o 

superior.

1 $ 270,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Automóvil o camioneta 

con capacidad mínima de 5 

pasajeros modelo 2020 o 

superior

1 $ 140,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Van con capacidad de 16 

pasajeros modelo 2020 o 

superior

1 $ 168,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Microbus con capacidad de 

16 a 19 pasajeros , modelo 

2020 o superior.

1 $ 182,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Bus con capacidad de 40 

pasajeros , modelo 2020 o 

superior.

1 $ 280,000

Cotización generada por 

costo de hora (minimo 2 

hrs), para realizar 

trayectos directos sin 

disponibilidad de móvil 

en el sitio de destino.

Van con capacidad de 16 

pasajeros modelo 2020 o 

superior

1 $ 27,780,000

Cotización generada para 

trayectos directos y con 

disponibilidad del móvil 

en el lugar de destino.

Microbus con capacidad de 

16 a 19 pasajeros , modelo 

2020 o superior.

1 $ 28,620,000

Cotización generada para 

trayectos directos y con 

disponibilidad del móvil 

en el lugar de destino.

$ 57,912,500

El contratista dará estricto cumplimiento de las Leyes y Decretos que regulan la actividad de transporte en Colombia y/o cualquier norma que haga 

alusión a la materia de servicio de transporte especial de pasajeros, con el propósito de propender por un servicio de calidad; sin perjuicio de la 

aplicación del marco constitucional y legal, de la función administrativa y de la gestión contractual.

Los vehículos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Cumplir con las condiciones técnico mecánicas, de emisiones contaminantes y las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas 

por el Ministerio de Transporte para la prestación de servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.6.1 del Decreto 1079 de 2015, 

modificado y adicionado por el Decreto 431 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias.

2. Vidrios transparentes y libres de propaganda, publicidad o adhesivos que obstaculicen la visibilidad.

3. Kit básico de herramientas, equipo de seguridad y de primeros auxilios

4. Los vehículos deben ser modelo 2020 o superior, los cuales deben estar en excelente estado mecánico, que cumplan con todas las exigencias del 

Ministerio de Transporte y las disposiciones legales para su operación en la ciudad de Bogotá.

FICHA TÉCNICA

TRANSPORTE TERRESTRE

NAVIDAD 2024

Hora diurna

Hora nocturna

Tarifa Mensual

Total general

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL INSUMO







 
Calle 8 No.69-F-09 Tel. 417-6620 Cel.315-3243411 

E-mail: antoniocardozom@hotmail.com 

Marsella – Bogotá – Colombia - Sur América 

 
Bogotá, D.C., Mayo 2 de 2024 

 

Señores  

proyecto artístico y cultural Navidad 2024. 

 

Respetados señores:  

 

COSMOTEX DRYCLEAN, es una empresa dedicada al lavado de ropa textil, que brinda un 

servicio profesional de lavado en seco y frío en prendas de vestir, ropa blanca, lencería, 

tapetes, cortinas, zapatos, etc.; igualmente presta el servicio corporativo a hoteles, 

hospitales, fundaciones, entidades promotoras de salud y productoras de televisión, entre 

otros. Utiliza productos de primera calidad que garantizan un lavado de lujo para clientes 

exigentes. Todos sus procesos son ejecutados por un experto grupo de profesionales 

comprometidos con la calidad y el buen servicio al cliente.  

 

Nuestra empresa cuenta con excelentes servicios para nuestros clientes, hogar y empresas:  

➢ Servicio de lavado en seco para prendas que no pueden ser lavadas en frío y sólo 

permiten un tratamiento con productos especializados para ser procesadas.  

➢ Servicio de lavado en frío para de prendas de vestir, alfombras, tapetes, sofás, 

cortinas, cobijas, lencería, zapatos, etc.  

➢ Servicio de planchado  

➢ Servicio de esterilización de prendas con el producto adecuado.  

 

El proceso de lavado va de acuerdo con la clasificación de las telas; el tratamiento se realiza 

según la textura de la prenda a tratar. Para ropa blanca contamos con maquinaria especial 

con adecuaciones de vapor y productos blanqueadores oxigenados  

Nuestra experiencia empresarial:  

Con productoras de televisión RCN, Caracol, Vista, Plural comunicaciones, Corte Films, 

Negrita Films, Dynamo, Lulofilms, TV Group Colombia, Resonant, Cablenoticias, Universidad 

Nacional de Colombia.  

 

Por lo anterior y de acuerdo a su solicitud,  me permito presentar oferta para el servicio de 

lavado de vestuario para el proyecto NAVIDAD 2024, según el detalle presentado por 

ustedes: 

 

 

mailto:antoniocardozom@hotmail.com


 
Calle 8 No.69-F-09 Tel. 417-6620 Cel.315-3243411 

E-mail: antoniocardozom@hotmail.com 

Marsella – Bogotá – Colombia - Sur América 

FICHA TÉCNICA - ESTUDIO DE MERCADO 
SERVICIO DE LAVANDERIA 

NAVIDAD 2024 

INSUMOS CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
VALOR FINAL CON IVA 

BLUSA O CAMISA 1  $                    5.600   $                          5.600  

BUSO 1  $                    5.600   $                          5.600  

LYCRA 1  $                    5.600   $                          5.600  

CHAQUETA 1  $                    6.100   $                          6.100  

PANTALON O 
VESTIDO 

1  $                    6.100   $                          6.100  

PANTALON O 
VESTIDO 

1  $                    6.100   $                          6.100  

1. TENER EN CUENTA QUE PUEDEN HABER PRENDAS DELICADAS CON 
LENTEJUELAS, PLUMAS Y DEMÁS ELEMENTSO QUE NO SE PUEDEN LAVAR EN 

SECO 

 

En el momento de la entrega de las prendas debidamente procesadas, se hará entrega de 

una remisión la cual deberá ser firmada por el funcionario designado por ustedes para la 

recepción.  

Para nosotros es grato estar a su servicio, cualquier inquietud por favor comunicarse con 

nuestro PBX: 4176620 -3153243411  

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de su confirmación. 

Cordialmente,  

 

 

 

 

________________________________________ 

ANTONIO M. CARDOZO MIRANDA 

Representante Legal 

COSMOTEX AC SAS 

NIT.901.363.091-6 - Cel. 315-3243411 

mailto:antoniocardozom@hotmail.com






INSUMOS CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

CON IVA
VALOR FINAL CON IVA

BLUSA O CAMISA
1 $ 10,115 $ 10,115

BUSO
1 $ 10,115 $ 10,115

LYCRA
1 $ 10,115 $ 10,115

CHAQUETA
1 $ 10,115 $ 10,115

PANTALON O VESTIDO
1 $ 10,115 $ 10,115

PANTALON O VESTIDO

1

$ 23,205

$ 23,205 VESTIDOS O PRENDAS DELICADAS

FICHA TÉCNICA - ESTUDIO DE MERCADO

SERVICIO DE LAVANDERIA

NAVIDAD 2024

1. TENER EN CUENTA QUE PUEDEN HABER PRENDAS DELICADAS CON LENTEJUELAS, 

PLUMAS Y DEMÁS ELEMENTSO QUE NO SE PUEDEN LAVAR EN SECO







Estimado/a Cliente 
Proyecto artístico y cultural – Navidad 2024 
 
 
Gracias por considerar nuestros servicios de Lavandería.  En “LAUNDRY ALEMANS”, nos 
enorgullece ofrecer servicios de alta calidad y accesibles para todos nuestros clientes. A 
continuación, le proporcionamos una cotización detallada de nuestros servicios según su 
requerimiento. 

 

FICHA TÉCNICA - ESTUDIO DE MERCADO 
SERVICIO DE LAVANDERIA 

NAVIDAD 2024 

INSUMOS CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

CON IVA 
VALOR FINAL CON 

IVA 

BLUSA O CAMISA 
1 

 $ 8.500   $ 8.500  

BUSO 
1 

 $                      9.000  
 $                            

9.000  

LYCRA 
1 

 $ 7.500  
 $                            

7.500  

CHAQUETA 
1 

 $                      9.000  
 $                            

9.000  

PANTALON O VESTIDO 
1 

 $ 8.500  
 $                            

8.500  

PANTALON O VESTIDO 

1 

 $                      8.500  
 $                            

8.500  

1. TENER EN CUENTA QUE PUEDEN HABER PRENDAS DELICADAS CON 
LENTEJUELAS, PLUMAS Y DEMÁS ELEMENTSO QUE NO SE PUEDEN LAVAR EN 

SECO 

 
 

Nuestro equipo está comprometido en brindarle el mejor servicio posible y garantizar que su 
experiencia sea efectiva y satisfactoria. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

Atentamente, Edwin Camilo Camargo Aleman. 
Laundy Alemans. 

 









INSUMO ESPECIFICACIONES TECNICAS  Cantidad  Valor unitario con iva  Valor final con iva 

Hidratación Agua en Botella de 300 ml                       1 $ 1,300 $ 1,404

Hidratación Agua en Botellón 5 GALONES (el costo debe incluir la base del botellón y los vasos de cartón necesarios para servir)                       1  incluido en la estacion de café 

Refrigerio reforzado tipo III
La composición del menú patrón para refrigerio reforzado por grupo de alimentos se debe suministrar de manera individual y teniendo en cuenta el menú patrón, la entidad no acepta combinaciones en un solo producto 

y se debe suministrar 1 bebida, 1 proteico, 1 energético,1 postre y 1 fruta cumpliendo con el gramaje establecido.
                      1 $ 12,000 $ 12,960

Refrigerio especial tipo II
La composición del menú patrón para refrigerio especial por grupo de alimentos se debe suministrar de manera individual y teniendo en cuenta el menú patrón, la entidad no acepta combinaciones en un solo producto y 

se debe suministrar 1 bebida, 1 proteico, 1 energético cumpliendo con el gramaje establecido.
                      1 $ 8,500 $ 9,180

Estación de bebidas saborizadas Compuesto por aguas saborizadad 100% de fruta natural, sin conservantes ni colorantes, vasos de mínimo 4 onz, mezcladores y endulzantes.                       1  incluido en la estacion de café 

Estación de café Compuesto por aguas aromáticas, té, tintos, instacream, mesero o encargado de la máquina para servir, vasos de mínimo 4 onz, mezcladores y endulzantes.                       1 $ 8,000 $ 8,640

Almuerzo
La composición de los menús patrón, almuerzos y cenas se deben suministrar: 1 sopa, 1 proteico, 1

energético, 1 regulador, 1 bebida y 1 postre cumpliendo con el gramaje establecido.

Almuerzo tipo vegetariano El menú de almuerzo vegetariano deberá estar compuesto por: Un (1) alimento que remplace la proteina animal , Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre.

Cena El menú de cena deberá estar compuesto por:Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre

Cena tipo vegetariana El menú de cena vegetariana deberá estar compuesto por: Un (1) Alimento que remplace la proteina animal , Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre.

Snack por persona
Variedades de frutas, frutos secos (maní, almendra, nueces, arándanos y maíz tostado) barras de granola y energizantes, chips de chocolate, arándanos y frutos secos), chocolates (Barra de chocolate con almendras, 

maní, arequipe o caramelo) Dips para untar (nachos, tostadas, galletas entre otros con salsas de queso, guacamole, mayonesa con especias entre otras). Snack y bebidas de marcas reconocidas
                      1 $ 2,800 $ 3,024

FICHA TÉCNICA

 SERVICIO DE ALIMENTACION

NAVIDAD ES CULTURA LOCAL 2022

                      1 

                      1 $ 20,000

$ 20,000

$ 21,600

$ 21,600







INSUMO ESPECIFICACIONES TECNICAS  Cantidad  Valor unitario   Iva 19%  Valor final con iva 

Hidratación Agua en Botella de 300 ml                      1  $                          1,500.00  $                         285.00  $                         1,785 

Hidratación Agua en Botellón 5 GALONES (el costo debe incluir la base del botellón y los vasos de cartón necesarios para servir)                      1  $                        45,000.00  $                      8,550.00  $                       53,550 

Refrigerio reforzado tipo III
La composición del menú patrón para refrigerio reforzado por grupo de alimentos se debe suministrar de manera individual y teniendo en cuenta el menú patrón, la entidad no acepta combinaciones en un solo 

producto y se debe suministrar 1 bebida, 1 proteico, 1 energético,1 postre y 1 fruta cumpliendo con el gramaje establecido.
                     1  $                        18,500.00  $                      3,515.00  $                       22,015 

Refrigerio especial tipo II
La composición del menú patrón para refrigerio especial por grupo de alimentos se debe suministrar de manera individual y teniendo en cuenta el menú patrón, la entidad no acepta combinaciones en un solo 

producto y se debe suministrar 1 bebida, 1 proteico, 1 energético cumpliendo con el gramaje establecido.
                     1  $                        11,500.00  $                      2,185.00  $                       13,685 

Estación de bebidas saborizadas Compuesto por aguas saborizadad 100% de fruta natural, sin conservantes ni colorantes, vasos de mínimo 4 onz, mezcladores y endulzantes.                      1  $                          4,900.00  $                         931.00  $                         5,831 

Estación de café Compuesto por aguas aromáticas, té, tintos, instacream, mesero o encargado de la máquina para servir, vasos de mínimo 4 onz, mezcladores y endulzantes.                      1  $                          4,900.00  $                         931.00  $                         5,831 

Almuerzo
La composición de los menús patrón, almuerzos y cenas se deben suministrar: 1 sopa, 1 proteico, 1

energético, 1 regulador, 1 bebida y 1 postre cumpliendo con el gramaje establecido.
                     1  $                        19,000.00  $                      3,610.00  $                       22,610 

Almuerzo tipo vegetariano El menú de almuerzo vegetariano deberá estar compuesto por: Un (1) alimento que remplace la proteina animal , Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre.  $                        19,000.00  $                      3,610.00  $                       22,610 

Cena El menú de cena deberá estar compuesto por:Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre                      1  $                        19,000.00  $                      3,610.00  $                       22,610 

Cena tipo vegetariana El menú de cena vegetariana deberá estar compuesto por: Un (1) Alimento que remplace la proteina animal , Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre.  $                        22,000.00  $                      4,180.00  $                       26,180 

Snack por persona
Variedades de frutas, frutos secos (maní, almendra, nueces, arándanos y maíz tostado) barras de granola y energizantes, chips de chocolate, arándanos y frutos secos), chocolates (Barra de chocolate con almendras, 

maní, arequipe o caramelo) Dips para untar (nachos, tostadas, galletas entre otros con salsas de queso, guacamole, mayonesa con especias entre otras). Snack y bebidas de marcas reconocidas
                     1  $                        15,000.00  $                      2,850.00  $                       17,850 

FICHA TÉCNICA

 SERVICIO DE ALIMENTACION

NAVIDAD ES CULTURA LOCAL 2022









INSUMO ESPECIFICACIONES TECNICAS  Cantidad  Valor unitario   Iva 19%  Valor final con iva 

Hidratación Agua en Botella de 300 ml                      1  $                          1,000.00  $                         190.00  $                         1,190 

Hidratación Agua en Botellón 5 GALONES (el costo debe incluir la base del botellón y los vasos de cartón necesarios para servir)                      1  $                        38,000.00  $                      7,220.00  $                       45,220 

Refrigerio reforzado tipo III
La composición del menú patrón para refrigerio reforzado por grupo de alimentos se debe suministrar de manera individual y teniendo en cuenta el menú patrón, la entidad no acepta combinaciones en un solo 

producto y se debe suministrar 1 bebida, 1 proteico, 1 energético,1 postre y 1 fruta cumpliendo con el gramaje establecido.
                     1  $                        14,500.00  $                      2,755.00  $                       17,255 

Refrigerio especial tipo II
La composición del menú patrón para refrigerio especial por grupo de alimentos se debe suministrar de manera individual y teniendo en cuenta el menú patrón, la entidad no acepta combinaciones en un solo 

producto y se debe suministrar 1 bebida, 1 proteico, 1 energético cumpliendo con el gramaje establecido.
                     1  $                          9,500.00  $                      1,805.00  $                       11,305 

Estación de bebidas saborizadas Compuesto por aguas saborizadad 100% de fruta natural, sin conservantes ni colorantes, vasos de mínimo 4 onz, mezcladores y endulzantes.                      1  $                          3,500.00  $                         665.00  $                         4,165 

Estación de café Compuesto por aguas aromáticas, té, tintos, instacream, mesero o encargado de la máquina para servir, vasos de mínimo 4 onz, mezcladores y endulzantes.                      1  $                          4,000.00  $                         760.00  $                         4,760 

Almuerzo
La composición de los menús patrón, almuerzos y cenas se deben suministrar: 1 sopa, 1 proteico, 1

energético, 1 regulador, 1 bebida y 1 postre cumpliendo con el gramaje establecido.
                     1  $                        15,500.00  $                      2,945.00  $                       18,445 

Almuerzo tipo vegetariano El menú de almuerzo vegetariano deberá estar compuesto por: Un (1) alimento que remplace la proteina animal , Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre.  $                        16,500.00  $                      3,135.00  $                       19,635 

Cena El menú de cena deberá estar compuesto por:Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre                      1  $                        15,500.00  $                      2,945.00  $                       18,445 

Cena tipo vegetariana El menú de cena vegetariana deberá estar compuesto por: Un (1) Alimento que remplace la proteina animal , Una (1) Sopa, un (1) proteico, Un (1) energético, Un (1) regulador, Una(1) bebida y Un (1) postre.  $                        16,500.00  $                      3,135.00  $                       19,635 

Snack por persona
Variedades de frutas, frutos secos (maní, almendra, nueces, arándanos y maíz tostado) barras de granola y energizantes, chips de chocolate, arándanos y frutos secos), chocolates (Barra de chocolate con almendras, 

maní, arequipe o caramelo) Dips para untar (nachos, tostadas, galletas entre otros con salsas de queso, guacamole, mayonesa con especias entre otras). Snack y bebidas de marcas reconocidas
                     1  $                          9,000.00  $                      1,710.00  $                       10,710 

FICHA TÉCNICA

 SERVICIO DE ALIMENTACION

NAVIDAD ES CULTURA LOCAL 2022



Notas

Director general artístico y escénico

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos artísticos interdisciplinarios 

en espacios no convencionales.

Será requisito:

Tener experiencia en dirección artística de al menos tres (3) proyectos realizados en 

espacios no convencionales que incluyan elementos como iluminación artística, 

efectos especiales, mapping o artistas en vivo. Además, deberá haber dirigido, 

codirigido o participado mínimo en un proyecto artístico de carácter internacional 

realizado en Colombia o en el extranjero en los últimos 10 años.

37.531.005$                                     

Se toma de referencia estimativa  la tabla de honorarios de la SCRD.Duración del 

contrato: 3 meses

Honorarios $12.510.335 (profesional con 10 de años de experiencia)

Dramaturgo

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en la dramaturgia/ dirección de espectáculos de las artes escénicas con 

mínimo dos (2) trabajos de escritura de guiones o libretos de producciones escénicas.

32.881.929$                                     

Se toma de referencia estimativa  la tabla de honorarios de la SCRD Duración del 

contrato: 3 meses

Honorarios $ 10.960.643  (profesional con 8 años de experiencia)

Diseñador de iluminación escénica
Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante 

soportes en diseños de iluminación de espectáculos de artes escénicas.
26.227.200$                                     

Se toma  como referencia estimativa  el valor  del espectáculo 2023 traído a valor 

presente 2024

Un director musical, equipo 

multidisciplinar e insumos para el 

desarrollo de todo lo relacionado con la 

composición, diseño sonoro y la 

producción musical en las distintas fases 

del proyecto. 

Profesional con experiencia en dirección y producción musical en mínimo tres (3) 

obras de artes escénicas y/o audiovisuales, trabajando con músicos en vivo y 

pregrabada para lograr una producción musical precisa y emocionante. 

Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda desarrollar todo 

lo relacionado con la composición, diseño sonoro y la producción musical en las 

distintas fases del proyecto. 

210.735.374$                                   

Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2022, dada 

la similitud con el proyecto buscado para este año y se trae a valor presente 2024. Ref 

2022: $170.473689

OBRA PERFORMATICA

ACTIVIDADES

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

PRESUPUESTO OBRAS PERFORMÁTICAS Y OBRAS ESCÉNOGRAFICAS– NAVIDAD 2024

DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

1. El siguiente presupuesto está basado en algunas cotizaciones y valores históricos. Está pendiente estructurar fichas y estudio de mercado

2. El número de estructuras luminosas podrá variar en función de la propuesta artística y de la implantación del proyecto en la Plaza de Bolívar

CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Un director de actos circenses y danza, 

equipo multidisciplinar y todo lo requerido 

para desarrollar el diseño y producción 

del show de circo, incluido las técnicas y 

utilerías circenses, danza aérea, 

vuelos,coreografía, equipos 

especializados, alquiler de sala de 

ensayos y seguridad en alturas, entre 

otros que se requieran, en las distintas 

fases del proyecto. 

Profesional con experiencia en dirección de actos circenses y danza en mínimo tres 

(3) obras de artes escénicas, trabajando con un equipo multidisciplinario que incluya 

expertos en circo, coreógrafos, y técnicos especializados. 

Bajo la dirección del director general artístico, el director de actos circenses deberá 

incluir el equipo multidisciplinar que pueda desarrollar todo lo relacionado con el 

diseño y producción del show de circo, incluido todo lo requerido para desarrollar las 

técnicas y utilerías circenses, danza aérea, vuelos,coreografía, equipos 

especializados, alquiler de sala de ensayos y seguridad en alturas, entre otros que se 

requieran, en las distintas fases del proyecto. 

188.726.560$                                   
Se toma como referencia estimativa  el show aéreo del espectáculo 2022 " El Árbol de la 

Abundancia" con valor $ 172.700.000

Diseño y confección de vestuario

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en el 

diseño del vestuario escénico de mínimo tres (3) obras.

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la confección de 

los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con habilidades técnicas en 

confección y todo el equipo de apoyo para el desarrollo en las distintas fases del 

proyecto.

260.523.520$                                   

Se toma como referencia estimativa para este rubro  el valor del espectáculo 

Constelaciones 2023. Teniendo en cuenta que en 2023 el rubo tuvo un costo de 

$298.000.000 para 100 artistas, se calcula el valor unitario, se trae a valor presente  y se 

multiplica por 80 artistas.

Diseño y  realización de maquillaje

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en el 

diseño de  mínimo tres (3) proyectos que hayan incluido maquillajes escénicos, y/o de 

caracterización de personajes, capaz de crear diseños impactantes que contribuyan a 

la atmósfera y la narrativa del espectáculo. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el desarrollo del 

maquillaje de los artistas y un equipo que pueda desarrollar todo lo relacionado con el 

maquillaje en las distintas fases del proyecto.

34.532.480$                                     

Se toma  como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo  2023 

$39.500.000 para 100 artistas. Y se  calcula el  valor unitario, se trae a valor presente IPC 

2024  y se multuplica  por 80 artistas

Diseñador de  escenografías/ utilerías, 

equipo multidisciplinar y todos los 

insumos necesarios, en las distintas fases 

del proyecto. 

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en el 

diseño, producción y montaje de la escenografía y utilería en mínimo tres (3) 

proyectos de similares características. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios, transporte y un equipo 

con habilidades técnicas para su producción, transporte y montaje en las distintas 

fases del proyecto. 

176.214.927$                                   

Se toma  como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2022, se 

trae a valor presente IPC 2024.

Honorarios artisticos

Honorarios profesionales para hasta 80 profesionales de las artes escénicas. 

 $700.789.920

Se toma como referencia estimativa  los honorarios artisticos del espectaculo  2023 traido 

a valor presente IPC 2024

Nota: Teniendo en cuenta que se tiene planeado realizar 4 funciones diarias, se 

establecerían grupos de hasta 80 artistas, cada uno que puedan alternar o según 

inidcaciones de la dirección artística.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que seleccionarán a los artistas de la 

convocatoria tres jurados
12.567.200$                                     

Se toma como referencia estimativa el rubro del espectáculo 2023 traído a valor presente 

2024

Gestión del proyecto artistico

Incluye: La gestión del laboratorio de investigación, experimentación y creación 

interdisciplinaria y el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, logísticos y 

creativos necesarios para garantizar el desarrollo de las propuestas artísticas.

67.229.205$                                     

Se toma como referencia estimativa el 4% del subtotal de la producción artistica

1.747.959.319$                        

Sistema de amplificación de sonido

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza Cultural de la Santamaría, se 

requiere un sistema en estéreo  360°, que garantice una experiencia auditiva perfecta 

. Este sistema debe incluir altavoces de alta fidelidad distribuidos estratégicamente 

para cubrir todas las áreas del recinto, con la potencia suficiente por canal para 

asegurar un volumen adecuado y claridad al interior de la Plaza Cultural de la 

Santamaría. 

177.132.656$                                   
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 

espectáculo 2022 y se estima para 5 días

Sistemas de iluminación  y efectos 

especiales

Para el sistema de iluminación y  efectos especiales, éstos podrán incluir:Sistema de 

Iluminación Escénica, Sistema de Láser, Sistema de Pirotecnia, Otros Efectos 

Especiales.Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

177.132.656$                                   
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje sistema de iluminación 

y efectos especiales (pirotecnica) para el espectáculo 2028 y se estima para 5 días

Estructuras

Para el montaje de los equipos técnicos y adecuación de espacios en la Plaza 

Cultural de la Santamaría se requieren estructuras seguras, que garanticen la 

integridad del edificio patrimonial y de los artistas, utilizando protecciones y las 

estructuras adecuados. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

177.132.656$                                   
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 

espectáculo 2023 y se estima para 5 días

Plantas eléctricas y cubrecables

El servicio de plantas eléctricas, cableado y cubrecables deberá garantizar el 

suministro ininterrumpido de energía, asegurando un entorno seguro y profesional 

durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del proyecto. La 

capacidad deberá responder a las necesidades específicas del evento, garantizando 

la iluminación, el sonido, la videoproyección y otros equipos que requieran suministro 

electrico

183.801.117$                                   
Se toma como referencia  estimativa para este rubro el espectáculo 2019 traído a valor 

presente 2024 por IPC y  se calcula por 5 días.

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTíSTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Sistema de comunicación para los 

equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los equipos involucrados 

en la realización del espectáculo en la Plaza Cultural de la Santamaría, se requiere un 

sistema de comunicación robusto y fiable, que cubra las necesidades de los equipos 

de producción general, producción técnica, producción logística, producción artística y 

cualquier otra unidad adicional necesaria.

6.816.431$                                       
Se toma como referencia estimativa para este rubro el espectáculo 2023 traído a valor 

presente 2024 por IPC y  se calcula por 5 días.

Servicio de grúa especializado y/o 

maquinaria pesada

Se requiere un servicio de grúa especializado para el show de danza aérea, con 

capacidad de carga suficiente, que facilite el movimiento y seguridad de los artistas.

Este ítem puede incluir también otro tipo de maquinaria pesada como por ejemplo 

plataformas elevadoras, torres de iluminación, montacargas, entre otros.

51.507.307$                                     
Se toma  como refencia estimativa el rubro del espectáculo 2022 traído a valor presente 

2024 y  se calcula por 5 días.

89.631.368$                                     
Se toma  como refencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de 

espectaculos de vigencias anteriores

863.154.191$                           

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7.
83.610.259$                                     

Se toma como referencia estimativa  para este rubro de la  el valor del espectáculo Plaza 

Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se calcula por 5 días.

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con 

experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.
152.909.129$                                   

Se toma como referencia estimativa  para este rubro  el valor del espectáculo Plaza 

Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se calcula por 5 días.

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la presencia de personal médico 

capacitado y ambulancia equipada.
37.315.477$                                     

Se toma como referencia estimativa para este rubro de la  el valor del espectáculo Plaza 

Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se calcula por 5 días.

Servicio de cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la instalación de vallas, 

mallas de sepación y/o muro de contención de alta resistencia que delimiten 

claramente las áreas de trabajo, zonas de acceso restringido y áreas para el público, 

garantizando la seguridad y el control de acceso.

3.460.533$                                       
Se toma como referencia estimativa para este rubro el espectáculo 2023 traído a valor 

presente 2024 IPC, se establece por unidad y  se calcula por 5 días.

Servicio de alimentación y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje. La provisión de comidas y refrigerios saludables y 

balanceados para el equipo de producción, artistas y la Policía, con opciones que 

consideren necesidades dietéticas especiales y alergias.

61.370.706$                                     

Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor promedio de la cotizaciones 

recibidas para este rubro (Dg catering, Servicios Gastronómicos y Montenegro Food): Se 

toma como referencia el promedio de las cotizaciones, teniendo en cuenta el valor del 

refrigerio reforzado, de la estación de café y de las cenas. Se multiplica por el número de 

días y ensayos por la cantidad de artistas y técnicos. 

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

Gastos de producción obra Performatica



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un equipo de limpieza dedicado y 

suficiente para mantener la higiene en todas las áreas de trabajo, zonas públicas y 

backstage, operando en turnos que aseguren la limpieza continua. 

El servicio debe incluir la disposición y mantenimiento de contenedores de basura, 

limpieza de baños, y desinfección de superficies de alto contacto, con el uso de 

productos ecológicos y seguros. 

28.291.378$                                     
Se toma como referencia estimativa para este rubro de la  el valor del espectáculo Plaza 

Santamaria  2023 traído a valor presente 2024 IPC y  se calcula por 5 días.

Servicio de acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el personal 

involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y desmontaje. Se requiere la 

emisión de identificaciones con información relevante que permita identificar a las 

personas en las fases del proyecto, utilizando materiales duraderos y fáciles de llevar. 

1.573.522$                                       
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC

Servicio de transporte local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de movilidad del equipo 

artístico y de producción durante las fases de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, con vehículos adecuados y en buen estado, con conductores 

profesionales, que garanticen puntualidad y seguridad. 

28.200.000$                                     

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor de la cotización  del 

proveedor más económico (Renetur, Lidertur y Senaltur. El proveedor Senaltur informó 

que no cuenta con los vehículos solicitados): se calcula tomando el valor de 4 vans por 4 

horas diarias por el número de días y una van por un mes disponibilidad 24 horas.Por 5 

días

Servicio de lavandería

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del vestuario de los 

artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, clasificación, tratamiento previo, 

lavado especializado, secado, planchado, inspección de calidad y entrega puntual. 
11.600.000$                                     

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor de la cotización  del 

proveedor más económico (Inversiones Pacheco, Cosmotex Dry Clean y Laundry 

Alemans): en este caso Cosmotex. Como base de cálculo se toman 5 prendas (Blusa o 

camisa, buso, lycra, chaqueta y pantalón o vestido) y se multiplica por el número de 

artistas y de días.

Ferreteria
Los elementos de ferreteria necesarios para el montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
6.901.167$                                       

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC y se calcula por 5 días

Camerinos
Servicio de camerinos de bienestar durante los días de montaje, ensayos, funciones 

ydesmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
33.276.780$                                     

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC, se divide en 100 artitas, se multiplica por 80 artistas y se calcula 

por 5 días

Carpas, mesas y sillas
Servicio de carpas, mesas y sillas durante los días de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
6.422.503$                                       

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC, se divide en 100 artitas, se multiplica por 80 artistas y se calcula 

por 5 días

Baños

Servicio de alquiler de baños durante los días de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos  del espectáculo.

17.209.050$                                     
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC, y se calcula por 5 días

PRODUCCIÓN LOGISTICA



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Plan de manejo de tránsito
Incluye el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza Cultural 

de la Santamaría, con todos los recursos necesarios para su implementación.
23.465.573$                                     

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC, y se calcula por 5 días

495.606.078$                           

Servicio de vestimenta para mallas, muros y vallas y  señaletica de los espacios 

requeridos  y otros insumos de comunicación para el espectáculo. 88.155.205$                                     
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC,

88.155.205$                             

En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un recurso humano 

necesario que esté acorde con el diseño y concepción del proyecto artístico 

seleccionado. 227.189.821$                                   Se toma como referencia para este rubro la tabla de honorarios de la SCRD

227.189.821$                           

3.422.064.614$                        

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Diseño, producción, transporte de  

escenografias luminosas de gran formato

Persona natural o jurídica con reconocida trayectoria y experiencia acreditada 

mediante soportes en el diseño, producción y montaje de escenografías en mínimo 

tres (3) proyectos de similares características.

Este componente deberá incluir el diseño y todos los insumos necesarios, transporte 

y un equipo con habilidades técnicas y artísticas para su producción, transporte y 

montaje en las distintas fases del proyecto.  

1.649.999.855$                               

Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor de la cotización del 

proveedor más económico  del estudio de mercado realizado,  y se divide en 10 

escenografías luminosas.

 El número de estructuras luminosas podrá variar en función de la propuesta artística y de 

la implantación del proyecto en la Plaza de Bolívar

1.649.999.855$                               

Suministro electrico Suministro eléctrico para la iluminación e interacción de las escenografías luminosas 23.537.819$                                     
Se toma como referencia estimativa el valor de plantas electricas del espectaculo 2023 

traido a valor presente IPC 2024 por unidad

84.740.876$                                     
Se toma  como refencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de 

espectaculos de vigencias anteriores

108.278.696$                                   

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 
17.505.230$                                     

Se toma como referencia esimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 3 dias

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con 

experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.

3.774.624$                                       

Se toma como referencia esimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 3 dias

21.279.854$                                     

1.779.558.404$                               

2. Performance Escenográfico

RECURSO HUMANO

SUBTOTAL RECURSO HUMANO

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA

OBRA ESCÉNOGRAFICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

1. Exposición Escenográfica

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL 1. Exposición Escenográfica

Gastos de producción exposición escenografica

PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGISTICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA

COMUNICACIONES

SUBTOTAL COMUNICACIONES



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Director general artístico y escénico

Profesional con una reconocida trayectoria y experiencia acreditada  mediante 

soportes en la dirección, el diseño y gestión de proyectos artísticos interdisciplinarios 

en espacios no convencionales. 
37.531.005$                                     

Se toma de referencia estimativa  la tabla de honorarios de la SCRD.Duración del 

contrato: 3 meses

Honorarios $12.510.335 (profesional con 10 de años de experiencia)

Otros componentes de las artes 

escénicas

Profesional o profesionales con experiencia en dirección y producción de otros 

componentes de las artes escénicas en mínimo tres (3) obras de artes escénicas y 

audiovisuales, trabajando con músicos y artistas en vivo. 

Este componente deberá incluir el equipo multidisciplinar que pueda desarrollar todo 

210.735.374$                                   

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2022, dada la 

similitud con el proyecto buscado para este año y se trae a valor presente 2024. Ref 2022: 

$170.473689

Diseño y confección de vestuario

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en el 

diseño del vestuario escénico de mínimo tres (3) obras.

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para la confección de 

los vestuarios artísticos, un equipo multidisciplinario con habilidades técnicas en 

confección y todo el equipo de apoyo para el desarrollo en las distintas fases del 

proyecto.

162.827.200$                                   

Se toma como referencia estimativa  para este rubro  el valor del espectáculo 

Constelaciones 2023. Teniendo en cuenta que en 2023 el rubo tuvo un costo de 

$298.000.000 para 100 artistas, se calcula el valor unitario, se trae a valor presente por 

IPC  y se multiplica por 50 artistas.

Diseño y  realización de maquillaje

Persona con reconocida trayectoria y experiencia acreditada mediante soportes en el 

diseño de  mínimo tres (3) proyectos que hayan incluido maquillajes escénicos, y/o de 

caracterización de personajes, capaz de crear diseños impactantes que contribuyan a 

la atmósfera y la narrativa del espectáculo. 

Este componente deberá incluir todos los insumos necesarios para el desarrollo del 

maquillaje de los artistas y un equipo que pueda desarrollar todo lo relacionado con el 

maquillaje en las distintas fases del proyecto.

21.582.800$                                     

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectaculo  2023 el valor 

del rubro fue de $39.500.000 para 100 artistas, se calcula el valor unitario, se trae a valor 

presente por IPC  y se multiplica por 50  .

Honorarios artisticos Honorarios profesionales para hasta 50 profesionales de las artes escénicas. 437.993.700$                                   Se toma como referencia estimativa para este rubro los honorarios artistas 2023 traido a 

valor presente 2024 IPC para  50 artistas.

Jurados convocatoria
Honorarios profesionales para los jurados que seleccionarán a los artistas de la 

convocatoria tres jurados
12.567.200$                                     

Se toma el rubro del espectáculo 2023 traído a valor presente 2024

Gestión del proyecto artistico

Incluye: La gestión del laboratorio de investigación, experimentación y creación 

interdisciplinaria y el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, logísticos y 

creativos necesarios para garantizar el desarrollo de las propuestas artísticas.

35.329.491$                                     

Se toma como referencia estimativa el 4% del subtotal de la producción artistica

918.566.770$                                   

Sistema de amplificación de sonido

Para el sistema de sonido del espectáculo de la Plaza de  Bolívar, se requiere un 

sistema en estéreo, que garantice una experiencia auditiva perfecta. Este sistema 

debe incluir altavoces de alta fidelidad distribuidos estratégicamente para cubrir todas 

las áreas, con la potencia suficiente para asegurar un volumen adecuado y claridad al 

interior de la Plaza de Bolívar. 

186.212.830$                                   
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 

espectáculo 2022 y se estima para 5 días

Sistema de iluminación y  efectos 

especiales 

Para los sistemas de iluminacón y de efectos especiales, éstos podrán incluir:Sistema 

de Iluminación Escénica:, Sistema de Láser:Sistema de Pirotecnia, video, Otros 

Efectos Especiales. Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

186.212.830$                                   
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje sistema de iluminación 

y efectos especiales (pirotecnica) para el espectáculo 2018 y se estima para 5 días

PRODUCCIÓN TÉCNICA

SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTISTICA



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Estructuras y/o maquinaria pesada

Para el montaje de los equipos técnicos y el desarrollo del proyecto artístico es 

necesaria la adecuación de espacios en la Plaza de Bolívar, para lo cual se requieren 

estructuras seguras y/o maquinarias pesadas, que garanticen la integridad y 

adecuación del espacio patrimonial y de las personas, utilizando protecciones y 

estructuras adecuados. 

Deberá estar incluido:

Transporte

Montaje

Instalación

Operación

Desmontaje

186.212.830$                                   
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 

espectáculo 2023 y se estima para 5 días

Plantas eléctricas, cableado y cubre 

cables

El servicio de plantas eléctricas, torres de iluminación, cableado y cubrecables deberá 

garantizar el suministro ininterrumpido de energía, asegurando un entorno seguro y 

profesional durante los días de montaje, ensayos, funciones y desmontaje del 

proyecto. La capacidad deberá responder a las necesidades específicas del evento, 

Garantizando el suministro electrico  para la iluminación, el sonido, la videoproyección 

y otros equipos que requieran suministro eléctrico.

62.070.943$                                     
Se toma como referencia estimativa para este rubro el porcentaje del mismo rubro para el 

espectáculo 2023 y se estima para 5 días

144.039.231$                                   
Se toma  como refencia estimativa el porcentaje del rubro gastos de producción de 

espectaculos de vigencias anteriores

764.748.664$                                   

Adecuación de la Plaza de Bolivar
Servicio de desmontaje, bodegaje y montaje de astas, según los requerimientos del 

espectáculo.
25.626.160$                                     

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído 

a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias

Servicio de vigilancia
El servicio de vigilancia requerido para el proyecto debe cubrir desde el inicio del 

montaje hasta el final del desmontaje, operando 24/7 
82.124.587$                                     

Se toma como referencia esimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias

Servicio de personal logístico

El servicio de personal logístico deberá incluir un equipo de personas, con 

experiencia en eventos masivos, uniformados y equipados desde el montaje hasta el 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones.

143.799.413$                                   
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído 

a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias

Servicio de salud

El servicio de salud debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la presencia de personal médico 

capacitado y ambulancia equipada.
65.993.600$                                     

Se toma como referencia estmativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias

Gastos de producción  Performance Escenográfico

SUBTOTAL PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Servicio de cerramientos

El servicio de cerramientos debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, la instalación de vallas, 

mallas de sepación y/o muro de contención de alta resistencia que delimiten 

claramente las áreas de trabajo, zonas de acceso restringido y áreas para el público, 

garantizando la seguridad y el control de acceso.

44.199.842$                                     
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído 

a valor presente 2024 por 5 dias

Servicio de alimentación y catering 

El servicio de alimentación y catering debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la 

finalización del desmontaje. La provisión de comidas y refrigerios saludables y 

balanceados para el equipo de producción, artistas y la Policía, con opciones que 

consideren necesidades dietéticas especiales y alergias.

42.317.922$                                     

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor promedio de la cotizaciones 

recibidas para este rubro (Dg catering, Servicios Gastronómicos y Montenegro Food): Se 

toma como referencia el promedio de las cotizaciones, teniendo en cuenta el valor del 

refrigerio reforzado, de la estación de café y de las cenas. Se multiplica por el número de 

días y ensayos por la cantidad de artistas y técnicos.Por 5 días

Servicio de aseo

El servicio de aseo debe cubrir desde el inicio del montaje hasta la finalización del 

desmontaje, incluyendo ensayos y funciones, un equipo de limpieza dedicado y 

suficiente para mantener la higiene en todas las áreas de trabajo, zonas públicas y 

backstage, operando en turnos que aseguren la limpieza continua. 

11.162.667$                                     
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024.Se calcula por unidad y se estima por 5 dias

Servicio de acreditaciones

El servicio de acreditaciones debe incluir la identificación de todo el personal 

involucrado en las fases de montaje, ensayos, funciones y desmontaje. Se requiere la 

emisión de identificaciones con información relevante que permita identificar a las 

personas en las fases del proyecto, utilizando materiales duraderos y fáciles de llevar. 

1.573.522$                                       
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC

Servicio de lavanderia

El servicio de lavandería estará dedicado a la limpieza y cuidado del vestuario de los 

artistas, cubriendo la recolección diaria de prendas, clasificación, tratamiento previo, 

lavado especializado, secado, planchado, inspección de calidad y entrega puntual. 

7.250.000$                                       

Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor de la cotización  del 

proveedor más económico (Inversiones Pacheco, Cosmotex Dry Clean y Laundry 

Alemans): en este caso Cosmotex. Como base de cálculo se toman 5 prendas (Blusa o 

camisa, buso, lycra, chaqueta y pantalón o vestido) y se multiplica por el número de 

artistas y se calcula 5 días.

Plan de manejo de tránsito

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el espectáculo en la Plaza de Bolívar debe 

cumplir con las normas y regulaciones establecidas por la Secretaría de Movilidad de 

Bogotá. 

Este plan incluirá:

Evaluación de impacto

Señalización y desvíos

Control de accesos

Seguridad vial

Coordinación con autoridades

Estrategias de comunicación efectivas

23.465.573$                                     
Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 por IPC . Se calcula por 5 dias

Servicio de alquiler de baños El servicio de alquiler de baños durante los días de montaje, funciones y desmontaje 21.673.867$                                     
Se toma como referencia estimativa  para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído 

a valor presente 2024 por IPC por unidad. Se calcula por 5 dias

PRODUCCIÓN LOGÍSTICA



ACTIVIDADES CONCEPTO o RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL NOTAS

Servicio de transporte local

El servicio de transporte local debe cubrir las necesidades de movilidad del equipo 

artístico y de producción durante las fases de montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, con vehículos adecuados y en buen estado, con conductores 

profesionales, que garanticen puntualidad y seguridad. 

24.200.000$                                     

Se toma como referencia estimativa   para este rubro el valor de la cotización  del 

proveedor más económico (Renetur, Lidertur y Senaltur. El proveedor Senaltur informó 

que no cuenta con los vehículos solicitados): se calcula tomando el valor de 3 vans por 4 

horas diarias por el número de días y una van por un mes disponibilidad 24 horas.Se 

calcula por 5 dias

Sistema de comunicación para los 

equipos de producción 

Para asegurar una coordinación eficiente y fluida entre todos los equipos involucrados 

en la realización del espectáculo en la Plaza Cultural de la Santamaría, se requiere un 

sistema de comunicación robusto y fiable, que cubra las necesidades de los equipos 

de producción general, producción técnica, producción logística, producción artística y 

cualquier otra unidad adicional necesaria.

6.816.431$                                       
Se toma como referencia estimativa para este rubro el espectáculo 2023 traído a valor 

presente 2024 por IPC y  se calcula por 5 días.

Ferreteria
Los elementos de ferreteria necesarios para el montaje, ensayos, funciones y 

desmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
6.901.167$                                       

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC y se calcula por 5 días

Camerinos
Servicio de camerinos de bienestar durante los días de montaje, ensayos, funciones 

ydesmontaje, según los requerimientos del espectáculo.
20.797.988$                                     

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC, se divide en 100 artitas, se multiplica por 50 artistas y se calcula 

por 5 días

Servicio de carpas de bienestar 
Servicio de carpas,silla y mesas de bienestar durante los días de montaje, funciones y 

desmontaje
40.821.744$                                     

Se toma como referencia  estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído 

a valor presente 2024 por IPC se calcula  por unidad. Y se estima para  5 dias

568.724.483$                           

Servicio de vestimenta para mallas, muros y vallas y  señaletica de los espacios 

requeridos  y otros insumos de comunicación para el espectáculo.
88.155.205$                                     

Se toma como referencia estimativa para este rubro el valor del espectáculo 2023 traído a 

valor presente 2024 IPC, y se calcula por 5 días

88.155.205$                             

En el marco de la ejecución de convenio se deberá garantizar un recurso humano 

necesario que esté acorde con el diseño y concepción del proyecto artístico 

seleccionado.
263.189.821$                                   Se toma como referencia para este rubro la tabla de honorarios de la SCRD

263.189.821$                           

4.382.943.346$                        

7.805.007.960$                        

468.300.478$                                   
Se toma como referencia los costos operativos de los proyectos 2018 y 2019  

correspondiente al 6%

184.800.000$                                   

8.458.108.438$                        
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