# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA"

# CDP

C
D
P



PATRIA HONOR LEALTAD

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHabernal | ADRIA SAUDADE BERNAL FONTECHA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-08-1:34 p. m. | |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 18424 | **Fecha Registro:** | 2024-08-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 130.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 130.000.000,00 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| | | **Total:** | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | KIT TROQUELES PARA EL BAINT |

TC. RUBIANO AVILA JENNY PATRICIA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC PUENTE ARANDA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHabernal | ADRIA SAUDADE BERNAL FONTECHA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-08-1:39 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 16824 | **Fecha Registro:** | 2024-08-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 130.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 130.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 130.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 18424 | **Fecha Registro:** | 2024-08-08 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | KIT TROQUELES PARA EL BAINT |

**TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN**

**JEFE PRESUPUESTO CENAC PUENTE ARANDA**

# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA"

# PLAN DE NECESIDADES CENTRALIZADO




PATRIA HONOR LEALTAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692018451743**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-40.37

Bogotá, D.C, 19 de julio de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO ÁVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Plan de Necesidades Troqueles 2024

Respetuosamente me permito enviar el plan de necesidades partida especial del apoyo presupuestal del Segundo Comandante del Ejército para "la adquisición de troqueles planta de zapatería para BAINT", lo anterior para iniciar el proceso de contratación que estime pertinente.

Lo anterior fue enviado nuevamente al correo electrónico al correo zadiel.santana@buzonejercito.mil.co

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Anexo: Tres (03) Folios

Elaboró: TO. Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAINT

Revisó: TE. María Nuñez
Oficial S4 BAINT

Vo.Bo.: MY. Guillermo Muñoz
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
**E-mail: baint@buzonejercito.mil.co** - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO
BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No 1
BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

EJÉRCITO NACIONAL

FECHA: 23 JUL 2024
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE NECESIDADES No. 00266257 / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FUNCIONAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) VALOR TOTAL $130.000.000 PARA LA ADQUISICION DE TROQUELES PARA LA VIGENCIA 2024.

## 1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.

Una vez establecidas las necesidades de los bienes y/o servicios requeridos en el Batallon de Intendencia N° 1 "Las Juanas" y teniendo como presupuesto los recursos asignados por el Comando superior, se elabora el plan de necesidades, que da inicio al proceso de contratacion para adquirir troqueles para la planta de zapateria.

## 2. MISIÓN.

Producir elementos de intendencia para satisfacer las necesidades de vestuario, material de campaña y otros, al personal militar del Ejército Nacional a fin de ser entregado al Batallón de Apoyo y servicios para el Combate No. 21, con destino final al usuario.

## 3. EJECUCIÓN.

### 3.1. Justificación de la Necesidad.

El Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas" como Unidad Estratégica del Ejercito Nacional, confecciona y fabrica todos los elementos esenciales para la dotación del Soldado en el campo de combate y administrativo, como son los uniformes de campaña (camuflados), uniformes institucionales y emblematicos, trajes de época, botas, equipos, pochos y chalecos, entre otros productos; es por ello que contamos con cinco (5) plantas de produccion y entre ellas la planta de zapateria que nos permiten con sus máquinas, herramientas, infraestructura y equipo humano, tener la disponibilidad de fabricar el calzado esencial para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados del Ejército Nacional. Sin embargo, los troqueles existentes por su vida útil refleja menor volumen de salida de productos terminados a alo proyectado por la Unidad para toda la cadena productiva y de abastecimiento requerida, y para agilizar los procesos de producción y abastecimiento a la tropa, debemos renovar la linea de troqueles que garanticen los servicios de produccion y calidad de producto terminado de acuerdo a los estándares institucionales. Cabe resaltar que los estudios y análisis realizados por el Comando Superior se evidencia un déficit de producción dentro de los pronósticos de la demanda y la necesidad requerida para el personal que integra el Ejército Nacional. Es por ello que se hace ineludible la adquisicion y la renovacion de la troqueleria de la planta de zapateria, ya que nos permite garantizar el cumplimiento del plan de produccion beneficiando a mas de 167.173 soldados del Ejército Nacional. Cabe resaltar que diariamente se fabrican mas de 600 pares de botas en ésta Unidad, por ende el deterioro de la troqueleria es alto. Por consiguiente, para cumplir con el plan de produccion del año 2024 y evitar desabastecimientos en la planta de zapateria es necesario la adquisicion de los troqueles para fabricar productos eficientes, resistentes y de calidad.

### 3.1. NECESIDAD PRESUPUESTAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02-02-01-004-002 | 10 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | BAINT | 130.000.000,00 |

### 3.1. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | NOMBRE CUENTA |
|---|---|
| 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) |

| ITEM | CÓDIGO DANE | BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NECESIDAD TROQUELES BOTA JUNGLA | | | | | | | | |
| 1 | 4292206 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | TALON | KIT DE TROQUELES PARA LA BOTA DE COMBATE N° 05628/INT-0 | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | VERIFICAR TABLA INFORMACION DETALLADA | CREAR |
| 2 | 4292206 | | CAPELLADA DERECHA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 3 | 4292206 | | CAPELLADA IZQUIERDA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 4 | 4292206 | | VISTA EXTERNA DERECHA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 5 | 4292206 | | VISTA EXTERNA IZQUIERDA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 6 | 4292206 | | FORRO TALON | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 7 | 4292206 | | VISTA INTERNA DERECHA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 8 | 4292206 | | VISTA INTERNA IZQUIERDA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 9 | 4292206 | | FORRO DE CAPELLADA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 10 | 4292206 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 50 MM X 7 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | CAÑA -IZQ- DER | KIT DE TROQUELES PARA LA BOTA DE COMBATE N° 05628/INT-0 | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 11 | 4292206 | | FUELLE | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 12 | 4292206 | | CUELLO | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 13 | 4292206 | | CONTRAFUERTE | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 14 | 4292206 | | BULLON | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| | | NECESIDAD TROQUELES BOTA VULCANIZADA | | | | | | | | |
| 15 | 4292206 | TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DEACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | FUELLE | KIT DE TROQUELES PARA LA BOTA DE COMBATE N° 05628/INT-0 | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | VERIFICAR TABLA INFORMACION DETALLADA | CREAR |
| 16 | 4292206 | | CAÑA IZQUIERDA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 17 | 4292206 | | CAÑA DERECHA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 18 | 4292206 | | TALON | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 19 | 4292206 | | CAPELLADA DERECHA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 20 | 4292206 | | CAPELLADA IZQUIERDA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 21 | 4292206 | | FORRO DE CAPELLADA | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |
| 22 | 4292206 | | TIRA PARA CUELLO " TROQUEL DOBLE | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |

| ITEM | CÓDIGO DANE | BIEN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4292206 | **TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 50 MM X 7 MM Y DEACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE "** | PUNTERA | KIT DE TROQUELES PARA LA BOTA DE COMBATE N° 05628/INT-0 | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | VERIFICAR TABLA INFORMACION DETALLADA | CREAR |
| 24 | 4292206 | | CONTRAFUERTE | | UNIDAD | 0 | 46 | 23251802 | | CREAR |

Informacion detallada de cada uno de los troqueles y necesidad por cada talla

| TABLA INFORMACION DETALLADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECESIDAD TROQUELES BOTA JUNGLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | NECESIDAD POR TALLA | | | | | | | | | | | | | | TOTAL NECESIDAD |
| | NUMERO SAP | 1227219 | 1227220 | 1227221 | 1227222 | 1227224 | 1227225 | 1227227 | 1227228 | 1227229 | 1227230 | 1227231 | 1227232 | 1227233 | |
| | DESCRIPCION DEL TROQUEL | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | TALON | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CAPELLADA DERECHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CAPELLADA IZQUIERDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | VISTA EXTERNA DERECHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | VISTA EXTERNA IZQUIERDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | FORRO TALON | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | VISTA INTERNA DERECHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | VISTA INTERNA IZQUIERDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | FORRO DE CAPELLADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 50 MM X 7 MM Y DEACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | CAÑA -IZQ-DER | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | FUELLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CUELLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CONTRAFUERTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | BULLON | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | **TOTAL** | **28** | **28** | **28** | **28** | **84** | **84** | **84** | **84** | **84** | **28** | **28** | **28** | **28** | **644** |

| NECESIDAD TROQUELES BOTA VULCANIZADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | NECESIDAD POR TALLA | | | | | | | | | | | | | | TOTAL NECESIDAD |
| | NUMERO SAP | 1227159 | 1227160 | 1227161 | 1227162 | 1227163 | 1227164 | 1227165 | 1227166 | 1227167 | 1227168 | 1227169 | 1227170 | 1227171 | |
| | DESCRIPCION DEL TROQUEL | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DEACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | FUELLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CAÑA IZQUIERDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CAÑA DERECHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | TALON | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CAPELLADA DERECHA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CAPELLADA IZQUIERDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | FORRO DE CAPELLADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | TIRA PARA CUELLO " TROQUEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 50 MM X 7 MM Y DEACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " | PUNTERA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | CONTRAFUERTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| | **TOTAL** | **20** | **20** | **20** | **20** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **20** | **20** | **20** | **20** | **460** |

**3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales.**

Se relacionará en el estudio previo del proceso de contratación.

**3.2. Tiempo de Ejecución.**

El plazo de Ejecución del presente plan será desde la suscripción del contrato y/o adicion y la aprobación de la garantía única hasta el 29 de Noviembre de 2024 con opcion de entrega parciales para completar el 100% en coordinacion con el supervisor y/o hasta agotar presupuesto apropiado.

**3.3. Lugar de entrega.**

En el almacen de Materia Prima del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20-79 Puente Aranda, Bogota.

**4. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS**

1.Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
2.Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
3.Decreto 2789/04 SIIF Nación

4.Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación

5.Directiva permanente No.034 de 2018 " Lineamientos y directrices para los escalones de catalogación y utilización del sistema OTAN de catalogación en las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.

6.Directiva permanente No.00000050 de 2021 "Planeamiento Logístico"
7.Directiva permanente No.00000166 de 2020 del 28 de julio de 2021 "Proceso de adquisición de bienes y
8.Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
9.Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
10.Demás que la Unidad considere pertinente

**5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.**

a La entrega del material se recepcionará en el centro de costos del BAINT.
b EL supervisor del contrato deberá entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos de los diferentes rubros presupuestales en los plazos estipulados por el Ordenador del Gasto durante la ejecución del contrato.

**6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.**
* Documento No._____ de fecha _____ procedente del Comando Superior.

**7. FIRMAS.**

Teniente Coronel **CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA**
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

AUTENTICA:

Teniente **MARIA ELENA NUÑEZ MOLINA**
Oficial de Planeamiento Logistico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:
TO Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAINT

TO. Andrea Manrique
Ingeniera de Zapateria BAINT

SS. Eder Vargas
Comandante Compañía de Zapateria BAINT

Vo. Bo. My. Guillermo Muñoz
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT N°1

# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA"

# SOLICITUD DE COTIZACIONES




PATRIA HONOR LEALTAD

SOLICITUD DE COTIZACIONES

**Solicitud información publicada**
**REF: PROCESO N. 00266257**

**Solicitud de información a los Proveedores**

**BO: OFICINA DE CONTRATOS**
**Team: PLANES COTIZACIONES / 1/08/2024 10:42 AM (UTC -5 horas) ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**

006 : 20 : 39
DÍAS HORAS MINS

Back | Cancel Request | Suspend | Opciones



# General Data

## General Info

| | |
|---|---|
| **Dossier Reference** | PROCESO N. 00266257 |
| **Dossier Title** | ADQUISICION KIT DE TROQUELES PARA EL BAINT |
| **Description** | PROCESO N. 00266257, ADQUISICION KIT DE TROQUELES FABRICADO EN FLEJE PARA LA PLANTA DE ZAPATERIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA - VIGENCIA 2024. |
| **Related to another dossier?** | ○ Yes ◉ No |
| **Dossier Unique Identifier** | CO1.BDOS.6472082 |

## Clasificación del bien o servicio

| | |
|---|---|
| **Código UNSPSC** | 23251802 - Troquel de corte |
| **Lista adicional de códigos UNSPSC** | |

## Annual Purchasing Plan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Is it an acquisition from the Annual Purchasing Plan?** | ○ Yes ◉ No | | |
| **Reason for creating procedure without defined aquisitions:** | PROCESO N. 00266257, ADQUISICION KIT DE TROQUELES FABRICADO EN FLEJE PARA LA PLANTA DE ZAPATERIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA - VIGENCIA 2024. | ZADIELSANTANA | 1/08/2024 10:46 AM *(UTC -5 horas)* |

## Object Classification

| | |
|---|---|
| **Expected Duration of Contract** | 4 Meses |
| **Contract End Date** | 30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Contract Location

☑ Same Address of Business Operation

## Team & Workflows Configuration

*Team & Workflows Configuration*

| | |
|---|---|
| **Please, select a team** | PLANES COTIZACIONES / 1/08/2024 10:42 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Detail |

## Internal Documents

No items found.

# Settings

**PROCESS INFORMATION**

## Identification

| | |
|---|---|
| **Is Public** | ◉ Yes ○ No |

## Sentencia T-302 de 2017

**Solicitud información publicada**
**REF: PROCESO N. 00266257**

**Solicitud de información a los Proveedores**

**BO: OFICINA DE CONTRATOS Team: PLANES COTIZACIONES / 1/08/2024 10:42 AM (UTC -5 horas) ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**

006 : 20 : 39
DÍAS HORAS MINS

Back

Cancel Request | Suspend | Opciones

**Fecha límite para responder la solicitud de información** 6 días para terminar *(10/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha de publicación** 1/08/2024 10:56:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Visits to the place of works

**Allow visits to the place of works?** ○ Yes ◉ No

## Advanced Settings

**Edit advanced settings?** ○ Yes ◉ No

## Questionnaire

Summary View | **View**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

## Contract Documents

### External Comments

BUENAS TARDES SEÑORES OFERENTES SOY EL CAPITAN SANTANA CARRILLO ZADIEL DEL CENAC PUENTE ARANDA, SE REQUIERE CO' PARA LA PLANTA DE ZAPATERIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2024, SE HABILITA EL CORREO INSTITUCIONAL ZADIEL.S, CENACPUE@BUZONEJERCITO.MIL.CO

### Documents

| | Name | Doc Classification | Description |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2. SOLICITUD COTIZACIÓN KIT TRQ.xlsx | - | 2. SOLICITUD COTIZACIÓN KIT TRQ.xls |

## Suppliers

**Do you want the platform to suggest you companies to invite, according to the "object of the Contract category"?** ◉ Yes ○ No

**Classification System UNSPSC:** 23251802 - Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial > Maquinaria y herramientas para el formado de metales > **Troquel de corte**

Search Suppliers...

**Suppliers (15)** **Contacts** **First/Last View** **Direct Ir**

**Solicitud información publicada**
**REF: PROCESO N. 00266257**

**Solicitud de información a los Proveedores**

**BO: OFICINA DE CONTRATOS Team: PLANES COTIZACIONES / 1/08/2024 10:42 AM (UTC -5 horas) ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**

006 : 20 : 39
DÍAS HORAS MINS

Back

Cancel Request | Suspend | Opciones

SATIZABAL de 29 días de tiempo transcurrido *(5/08/2024 2:50:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*


| | | |
|---|---|---|
| Compradores Proveedores | CATI DISTRIBUCIONES S.A.S<br>COLOMBIA \| Cali<br>Fiscal Id: 890319176 | SMS: 8839802<br>Fax: 8839804<br>E-mail: licitaciones@catidistribuciones.com |
| Compradores Proveedores | INGENIERIA Y MEGAESTRUCTURAS S.A.S.<br>COLOMBIA<br>Fiscal Id: 900549855 | SMS: 5102935 |
| Compradores Proveedores | GRUPO COVINPRO SAS<br>COLOMBIA \| Bogotá<br>Fiscal Id: 900159399 | SMS: (1) 9267545 |
| Compradores Proveedores | AQUATICA SURTIDOR NAUTICO LTDA<br>COLOMBIA \| Cartagena<br>Fiscal Id: 806011452 | SMS: 5-6606418<br>Fax: 5-6605338<br>E-mail: GERENCIA@AQUATICASURTIDOR.COM.CO |

1

Back

# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA"

# COTIZACIONES



PATRIA HONOR LEALTAD

COTIZACIONES

# COTIZACION - TROQUELES

De: "Yigliola Delgado" <ventas1.bogota@tecnicostura.com>

Para: "TE. Zadiel Olveiro Santana Carrillo" <zadiel.santana@buzonejercito.mil.co>

SOLICITUD COTIZ...ÓN TROQUELES -.pdf (152,6 KB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar | Nextcloud

**¡Este correo se originó fuera de**

Buenos días,

De la manera más atenta me permito enviar cotización requerida.

Quedando atenta a sus comentarios,

Cordialmente,

TECNI OSTURA S.A.

www.tecnicostura.com

www.facebook.com/tecnicostura.sa

www.instagram.com/tecnicostura/

YIGLIOLA DELGADO SOTO

VENTAS LÍNEA INDUSTRIAL

ventas1.bogota@tecnicostura.com

601 247 64 67 – Ext 112

315 810 68 00

Cra 28 A No 15 -33 – Bogotá

TECNI COSTURA S.A
NIT. 830.045.893-5

PEGASUS brother at your side METRO SPECIAL

COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

| | |
|---|---|
| FECHA : | 28/08/2024 |
| EMPRESA: | TECNICOSTURA S.A. |
| REPRESENTANTE L | EUSEBIO VEGA RODRIGUEZ |
| NIT: | 830.045.893-5 |
| ACTIVIDAD SOCIAL: ____ | FABRICANTE: ____ DISTRIBUIDOR: X |
| COMERCIALIZADOR: ___ | PRESTADOR DE SERVICIO ____ |
| MAYORISTA: ___ | MINORISTA: ____ |
| DIRECCION: | CRA 28A No 15 - 33 |
| TELEFONO FAX: | 360 28 24 |
| E-MAIL: | ventas1,bogota@tecnicostura.com |

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 00266257 ADQUISICION KITS DE TROQUELES PARA EL BAINT**

**LOTE 1, NECESIDAD TROQUELES BOTA JUNGLA**

| ITEM | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario estimado | IVA (SI APLICA) | Precio unitario con IVA | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 142.500,00 | $ 169.575,00 | $ 312.075,00 | $ 14.355.450,00 |
| 2 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA DERECHA** | UN | 46 | $ 160.000,00 | $ 190.400,00 | $ 350.400,00 | $ 16.118.400,00 |
| 3 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 180.000,00 | $ 214.200,00 | $ 394.200,00 | $ 18.133.200,00 |
| 4 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **VISTA EXTERNA DERECHA** | UN | 46 | $ 188.400,00 | $ 224.196,00 | $ 412.596,00 | $ 18.979.416,00 |
| 5 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FORRO TALON** | UN | 46 | $ 100.000,00 | $ 119.000,00 | $ 219.000,00 | $ 10.074.000,00 |
| 6 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **VISTA INTERNA DERECHA** | UN | 46 | $ 98.000,00 | $ 116.620,00 | $ 214.620,00 | $ 9.872.520,00 |
| 7 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **VISTA INTERNA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 108.000,00 | $ 128.520,00 | $ 236.520,00 | $ 10.879.920,00 |
| 8 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FORRO DE CAPELLADA** | UN | 46 | $ 152.000,00 | $ 180.880,00 | $ 332.880,00 | $ 15.312.480,00 |
| 9 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAÑA -IZQ-DER** | UN | 46 | $ 239.600,00 | $ 285.124,00 | $ 524.724,00 | $ 24.137.304,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FUELLE** | UN | 46 | $ 247.800,00 | $ 294.882,00 | $ 542.682,00 | $ 24.963.372,00 |
| 11 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CUELLO** | UN | 46 | $ 166.000,00 | $ 197.540,00 | $ 363.540,00 | $ 16.722.840,00 |
| 12 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **BULLON** | UN | 46 | $ 387.000,00 | $ 460.530,00 | $ 847.530,00 | $ 38.986.380,00 |
| 13 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 165.000,00 | $ 196.350,00 | $ 361.350,00 | $ 16.622.100,00 |
| 14 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 184.300,00 | $ 219.317,00 | $ 403.617,00 | $ 18.566.382,00 |
| **LOTE 2, NECESIDAD TROQUELES BOTA VULCANIZADA** | | | | | | | | |
| 1 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FUELLE** | UN | 46 | $ 200.000,00 | $ 238.000,00 | $ 438.000,00 | $ 20.148.000,00 |
| 2 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAÑA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 244.500,00 | $ 290.955,00 | $ 535.455,00 | $ 24.630.930,00 |
| 3 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAÑA DERECHA** | UN | 46 | $ 244.500,00 | $ 290.955,00 | $ 535.455,00 | $ 24.630.930,00 |
| 4 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 162.000,00 | $ 192.780,00 | $ 354.780,00 | $ 16.319.880,00 |
| 5 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA DERECHA** | UN | 46 | $ 160.000,00 | $ 190.400,00 | $ 350.400,00 | $ 16.118.400,00 |
| 6 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 139.000,00 | $ 165.410,00 | $ 304.410,00 | $ 14.002.860,00 |
| 7 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FORRO DE CAPELLADA** | UN | 46 | $ 172.000,00 | $ 204.680,00 | $ 376.680,00 | $ 17.327.280,00 |
| 8 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TIRA PARA CUELLO " TROQUEL DOBLE** | UN | 46 | $ 275.000,00 | $ 327.250,00 | $ 602.250,00 | $ 27.703.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **PUNTERA** | UN | 46 | $ 245.000,00 | $ 291.550,00 | $ 536.550,00 | $ 24.681.300,00 |
| 10 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CONTRAFUERTE** | UN | 46 | $ 195.000,00 | $ 232.050,00 | $ 427.050,00 | $ 19.644.300,00 |

**CRITERIO AMBIENTAL**

| CRITERIO | FORMA DE VERIFICACION |
|---|---|
| | |

**OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR**

CUMPLE CON LA FICHA TECNICA SI _X__ NO ___

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIÓN** | **Señor proveedor, tenga en cuenta que para el proceso de cotizacion y contratación, el DN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" CENAC tiene en cuenta que su establecimiento de comercio se encuentre como proveedor de bienes y/ servicios en SECOP II** |
| | **Al momento de ofertar dentro del proces o que resultase aceptado, la entidad requerirá todos los documentos necesarios que permitan dar continuidad al proceso de catalogación de las Fuerzas Militares - OTAN.** |

**INFORMACION ADICIONAL**

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de entrega de los elementos será en Bogota , Batallon de Intendencia Nª1 Las Juanas |
| | La entrega será coordinada a traves del supervisor del contrato y el comité técnico evaluador nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda. |
| | El transpórte de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contartante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual. |
| TIMEPO DE EJECUCION | El plazo de Ejecucion del presente contrato sera desde |
| CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS | NOTA: ESTE CAMPO LO DILIGENCIA LA FIRMA COTIZANTE |

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" CENAC

Atentamente,

EUSEBIO VEGA

Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante



## Solicitud de cotización.

De: ventasplataforma@impocoser.com

Para: "TE. Zadiel Olveiro Santana Carrillo" <zadiel.santana@buzonejercito.mil.co>

CC: Dianacuellar@impocoser.com

image001.png (17,8 KB) Descargar | Maletín | Eliminar | Nextcloud
2. SOLICITUD CO...CIÓN IMPOCOSER.pdf (98,6 KB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar | Nextcloud

Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

**¡Este correo se originó fuera de**

Buen día,

Según la solicitud remito cotización,

Cordialmente

IMPOCOSER

**Yeimy Lopez**
Asistente Gerencia
Cel (+57) 3106978494
PBX (601) 237 2420
-
Calle 13 #22 – 90 Bogotá, Colombia
www.impocoser.com

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** Este envío es confidencial y está destinado únicamente a la persona emprender con ella ningún tipo de acción. Si cree que lo ha recibido por error, por favor, notifíquese al r **TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** **IMPOCOSER S.A.S.**, en cumplimiento a lo estipulado e acuerdo con los parámetros establecidos por **IMPOCOSER S.A.S.**, en su Política de Protección de contacto serán conservados en la base de datos de la sociedad mientras mantenga dicha relación.

# IMPOCOSER

COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

| | |
|---|---|
| FECHA : | 8/28/2024 |
| EMPRESA: | IMPOCOSER SAS |
| REPRESENTANTE LEGA | HIGOR ROJAS |
| NIT: | 830.025.916 - 0 |

ACTIVIDAD SOCIAL: ____ FABRICANTE: ____ DISTRIBUIDOR: __X__
COMERCIALIZADOR: __X__ PRESTADOR DE SERVICIO ____
MAYORISTA: __X__ MINORISTA: ____

| | |
|---|---|
| DIRECCION: | CALLE 13 Nº 22 - 90 |
| TELEFONO FAX: | 3143169291 |
| E-MAIL: | www.impocoser.com |

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 00266257 ADQUISICION KITS DE TROQUELES PARA EL BAINT**

**LOTE 1, NECESIDAD TROQUELES BOTA JUNGLA**

| ITEM | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario estimado | IVA (SI APLICA) | Precio unita con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 245,000.00 | $ 46,550.00 | $ 291,550 |
| 2 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA DERECHA** | UN | 46 | $ 335,000.00 | $ 63,650.00 | $ 398,650 |
| 3 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 246,000.00 | $ 46,740.00 | $ 292,740 |
| 4 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **VISTA EXTERNA DERECHA** | UN | 46 | $ 188,490.00 | $ 35,813.10 | $ 224,303 |
| 5 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FORRO TALON** | UN | 46 | $ 130,000.00 | $ 24,700.00 | $ 154,700 |
| 6 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **VISTA INTERNA DERECHA** | UN | 46 | $ 118,000.00 | $ 22,420.00 | $ 140,420 |
| 7 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **VISTA INTERNA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 108,000.00 | $ 20,520.00 | $ 128,520 |
| 8 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FORRO DE CAPELLADA** | UN | 46 | $ 122,000.00 | $ 23,180.00 | $ 145,180 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAÑA -IZQ- DER** | UN | 46 | $ 217,500.00 | $ 41,325.00 | $ 258,825.00 | $ 11,905,950.00 |
| 10 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FUELLE** | UN | 46 | $ 325,000.00 | $ 61,750.00 | $ 386,750.00 | $ 17,790,500.00 |
| 11 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CUELLO** | UN | 46 | $ 190,000.00 | $ 36,100.00 | $ 226,100.00 | $ 10,400,600.00 |
| 12 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **BULLON** | UN | 46 | $ 125,000.00 | $ 23,750.00 | $ 148,750.00 | $ 6,842,500.00 |
| 13 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 245,000.00 | $ 46,550.00 | $ 291,550.00 | $ 13,411,300.00 |
| 14 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 245,000.00 | $ 46,550.00 | $ 291,550.00 | $ 13,411,300.00 |
| **LOTE 2, NECESIDAD TROQUELES BOTA VULCANIZADA** | | | | | | | | |
| 1 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FUELLE** | UN | 46 | $ 325,000 | $ 61,750.00 | $ 386,750.00 | $ 17,790,500.00 |
| 2 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAÑA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 234,500 | $ 44,555.00 | $ 279,055.00 | $ 12,836,530.00 |
| 3 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAÑA DERECHA** | UN | 46 | $ 234,500 | $ 44,555.00 | $ 279,055.00 | $ 12,836,530.00 |
| 4 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TALON** | UN | 46 | $ 172,000 | $ 32,680.00 | $ 204,680.00 | $ 9,415,280.00 |
| 5 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA DERECHA** | UN | 46 | $ 275,000 | $ 52,250.00 | $ 327,250.00 | $ 15,053,500.00 |
| 6 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CAPELLADA IZQUIERDA** | UN | 46 | $ 275,000 | $ 52,250.00 | $ 327,250.00 | $ 15,053,500.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **FORRO DE CAPELLADA** | UN | 46 | **$ 164,000** | **$ 31,160.00** | **$ 195,160.00** |
| 8 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **TIRA PARA CUELLO " TROQUEL DOBLE** | UN | 46 | **$ 285,000** | **$ 54,150.00** | **$ 339,150.00** |
| 9 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **PUNTERA** | UN | 46 | **$ 175,000** | **$ 33,250.00** | **$ 208,250.00** |
| 10 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " **CONTRAFUERTE** | UN | 46 | **$ 175,000** | **$ 33,250.00** | **$ 208,250.00** |

**CRITERIO AMBIENTAL**

| **CRITERIO** | **FORMA DE** |
|---|---|
| | |

**OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR**

CUMPLE CON LA FICHA TECNICA SI _X__ NO ___

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRIT/ SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAM OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIÓN** | **Señor proveedor, tenga en cuenta que para el proceso de cotizacion y contratación, el DN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" cuenta que su establecimiento de comercio se encuentre como proveedor de bienes y/ servicios en SECOP II** |
| | **Al momento de ofertar dentro del proces o que resultase aceptado, la entidad requerirá todos los documentos necesarios que permitan dar continuidad al proceso de catalogación Militares - OTAN.** |

**INFORMACION ADICIONAL**

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de entrega de los elementos será en EL BATALLON DE INTENDENCIA nª 1 LAS JUANAS |
| | La entrega será coordinada a traves del supervisor del contrato y el comité técnico evaluador nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable |
| | El transpórte de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contrat entidad contartante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual. |
| TIMEPO DE EJECUCION | El plazo de Ejecucion del presente contrato sera desde |
| CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS EN LA COTIZACION INICIAL | NOTA: ESTE CAMPO LO DILIGENCIA LA FIRMA COTIZANTE |

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" CENAC

Atentamente,



Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante

Buscar CT. Zadiel O... Carrillo

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Chat and Video ENVIO COTIZACIO

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones



# ENVIO COTIZACION TROQUELES

De: "sergio andres sarmiento lopez" <gury403@hotmail.es>

Para: "TE. Zadiel Olveiro Santana Carrillo" <zadiel.santana@buzonejercito.mil.co>

SOLICITUD.pdf (532,4 KB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar | Nextcloud
2. SOLICITUD CO...CIÓN FILADELFO.xlsx (74,4 KB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar | Nextcloud

Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

**¡Este correo se originó fuera de**

Buenas tardes me permito enviar cotizacion respectiva para el proceso de troqueles quedo pendiente cuanquier

# TROQUELES DE MARCA S.A.S

COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

| | |
|---|---|
| FECHA : | AGOSTO 28 DEL 2024 |
| EMPRESA: | TROQUELES DE MARCA SAS |
| REPRESENTANTE LEGAL: | FILADELFO MARTINEZ CARDENAS |
| NIT: | 901224592-9 |
| ACTIVIDAD SOCIAL: | FABRICANTE: X DISTRIBUIDOR: ____ |
| COMERCIALIZADOR: ____ | PRESTADOR DE SERVICIO ____ |
| MAYORISTA: ____ | MINORISTA: ____ |
| DIRECCION: | CALLE 31 SUR 50A 52 |
| TELEFONO FAX: | 6017203170- 3112169130 |
| E-MAIL: | troquelesdemarca@gmail.com |

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 00266257 ADQUISICION KITS DE TROQUELES PARA EL BAINT

LOTE 1, NECESIDAD TROQUELES BOTA JUNGLA

| ITEM | Código UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario estimado | IVA (SI APLICA) | Precio unitario con IVA | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " TALON | UN | 46 | $ 112.500,00 | $ 133.875,00 | $ 246.375,00 | $ 11.333.250,00 |
| 2 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAPELLADA DERECHA | UN | 46 | $ 170.000,00 | $ 202.300,00 | $ 372.300,00 | $ 17.125.800,00 |
| 3 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAPELLADA IZQUIERDA | UN | 46 | $ 170.000,00 | $ 202.300,00 | $ 372.300,00 | $ 17.125.800,00 |
| 4 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " VISTA EXTERNA DERECHA | UN | 46 | $ 168.400,00 | $ 200.396,00 | $ 368.796,00 | $ 16.964.616,00 |
| 5 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " FORRO TALON | UN | 46 | $ 110.000,00 | $ 130.900,00 | $ 240.900,00 | $ 11.081.400,00 |
| 6 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " VISTA INTERNA DERECHA | UN | 46 | $ 98.000,00 | $ 116.620,00 | $ 214.620,00 | $ 9.872.520,00 |
| 7 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " VISTA INTERNA IZQUIERDA | UN | 46 | $ 98.000,00 | $ 116.620,00 | $ 214.620,00 | $ 9.872.520,00 |
| 8 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " FORRO DE CAPELLADA | UN | 46 | $ 142.000,00 | $ 168.980,00 | $ 310.980,00 | $ 14.305.080,00 |
| 9 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAÑA -IZQ- DER | UN | 46 | $ 219.700,00 | $ 261.443,00 | $ 481.143,00 | $ 22.132.578,00 |
| 10 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " FUELLE | UN | 46 | $ 297.400,00 | $ 353.906,00 | $ 651.306,00 | $ 29.960.076,00 |
| 11 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CUELLO | UN | 46 | $ 196.000,00 | $ 233.240,00 | $ 429.240,00 | $ 19.745.040,00 |
| 12 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " BULLON | UN | 46 | $ 287.000,00 | $ 341.530,00 | $ 628.530,00 | $ 28.912.380,00 |
| 13 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " TALON | UN | 46 | $ 170.000,00 | $ 202.300,00 | $ 372.300,00 | $ 17.125.800,00 |
| 14 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " TALON | UN | 46 | $ 170.000,00 | $ 202.300,00 | $ 372.300,00 | $ 17.125.800,00 |

LOTE 2, NECESIDAD TROQUELES BOTA VULCANIZADA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " FUELLE | UN | 46 | $ 185.000,00 | $ 220.150,00 | $ 405.150,00 | $ 18.636.900,00 |
| 2 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAÑA IZQUIERDA | UN | 46 | $ 224.500,00 | $ 267.155,00 | $ 491.655,00 | $ 22.616.130,00 |
| 3 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAÑA DERECHA | UN | 46 | $ 224.500,00 | $ 267.155,00 | $ 491.655,00 | $ 22.616.130,00 |
| 4 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " TALON | UN | 46 | $ 152.000,00 | $ 180.880,00 | $ 332.880,00 | $ 15.312.480,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAPELLADA DERECHA | UN | 46 | $ 180.000,00 | $ 214.200,00 | $ 394.200,00 | $ 18.133.200,00 |
| 6 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CAPELLADA IZQUIERDA | UN | 46 | $ 180.000,00 | $ 214.200,00 | $ 394.200,00 | $ 18.133.200,00 |
| 7 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " FORRO DE CAPELLADA | UN | 46 | $ 142.000,00 | $ 168.980,00 | $ 310.980,00 | $ 14.305.080,00 |
| 8 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " TIRA PARA CUELLO " TROQUEL DOBLE | UN | 46 | $ 175.000,00 | $ 208.250,00 | $ 383.250,00 | $ 17.629.500,00 |
| 9 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " PUNTERA | UN | 46 | $ 145.000,00 | $ 172.550,00 | $ 317.550,00 | $ 14.607.300,00 |
| 10 | 23251802 | KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A MUESTRA FISICA "SEGÚN MOLDE " CONTRAFUERTE | UN | 46 | $ 155.000,00 | $ 184.450,00 | $ 339.450,00 | $ 15.614.700,00 |

CRITERIO AMBIENTAL

| CRITERIO | FORMA DE VERIFICACION |
|---|---|
| KIT DE TROQUEL FABRICADO EN FLEJE DE 32 MM X 2,5 MM Y DE ACUERDO A | |

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR

CUMPLE CON LA FICHA TECNICA SI ____ NO ___

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACION. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO

| | |
|---|---|
| OBSERVACION | Señor proveedor, tenga en cuenta que para el proceso de cotizacion y contratación, el DN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" CENAC tiene en cuenta que su establecimiento de comercio se encuentre como proveedor de bienes y/ servicios en SECOP II |
| | Al momento de ofertar dentro del proces o que resultase aceptado, la entidad requerirá todos los documentos necesarios que permitan dar continuidad al proceso de catalogación de las Fuerzas Militares - OTAN. |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de entrega de los elementos será en |
| | La entrega será coordinada a traves del supervisor del contrato y el comite técnico evaluador nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda. |
| | El transpórte de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contartante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual |
| PLAZO DE EJECUCION | El plazo de Ejecucion del presente contrato sera desde |
| CAPACIDAD (%) PORCENTAJE DE SUMINISTRAR MAYORES CANTIDADES A LAS SOLICITADAS (OPCIONAL) | |

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" CENAC


Atentamente,

Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante

TROQUELES DE MARCAS LTDA

# CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA"

# NOMBRAMIENTO DE COMITE



PATRIA HONOR LEALTAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692018457623**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-40.37

Bogotá, D.C, 19 de julio de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO ÁVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Comités Adquisición de Troqueles 2024

Respetuosamente me permito enviar la relación del personal que integra los Comités Técnico Estructurador, Comités Técnico Evaluador, Supervisor y Gerente de Proyecto para el proceso de contratación servicios de Troqueles para la Unidad, como a continuación se relaciona:

| ADQUISICION DE TROQUELES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNCION** | **GRADO** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **N° CEDULA** | **N° CELULAR** | **CORREO** |
| Gerente de Proyecto | TC | CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA | COMANDANTE DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS" | 80.795.714 | 3138298997 | castenedaru@buzonejercito.mil.co |
| Supervisor | MY | GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA | EJECUTIVO SEGUNDO COMANDANTE DEL BAINT | 1.032.362.737 | 3023733754 | guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co |
| Comité Técnico Estructurador | SS | EDER ENRIQUE VARGAS BOLAÑO | COMANDANTE COMPAÑÍA C ZAPATERIA | 19.709.070 | 3223465097 | eder.vargas@buzonejercito.mil.co |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018457623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-40.37

| ADQUISICION DE TROQUELES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNCION** | **GRADO** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **N° CEDULA** | **N° CELULAR** | **CORREO** |
| Comité Técnico Estructurador | TO_5 | ANDREA MANRIQUE SIERRA | INGENIERO DE PLANTA ZAPATERIA | 53.046.188 | 3214884376 | ing.andrea.manrique@buzonejercito.mil.co |
| | TO | ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL | INGENIERA INDUSTRIAL DE PLANTA SASTRERIA | 37.442.298 | 3182864858 | erikap@ejercito.mil.co ; erika_pallares604@hotmail.com |
| Comité Técnico Evaluador | CT | CARLOS ANDRES CANDELA CANDELA | COMANDANTE COMPAÑÍA "B" | 1.095.927.344 | 3114711137 | carlos.candela@buzonejercito.mil.co |
| | TO_5 | TANIA CAROLINA HERNANDEZ | INGENIERO DE PLANTA DE CAMPAÑA | 1.122.651.575 | 3108020499 | tania_94carolina@buzonejercito.mil.co |
| | TO_5 | ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ | INGENIERO DE PRODUCCION | 1.022.423.362 | 3505333170 | ander05436@hotmail.com |

Atentamente,

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró: TO. Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAINT

Revisó: TE. María Núñez
Oficial S-4 BAINT

Vo.Bo.: MY. Guillermo Muñoz
Oficial de Operaciones Logísticas BAINT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA: 23 JUL 2024

| | | |