CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA GUACARÍ INTERCEPCIÓN VÍA PRINCIPAL VARIANTE PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
VALLE DEL CAUCA	GUACARI	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR	1,468	VALLE DEL CAUCA	15/04/2024

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO - CUNETA								
1	600.1.1	600-22		excavaciones varias sin clasificar	M3	2.383,00	$ 154.581,00	$ 368.366.523,00
2	310.1	310-22		conformación de la calzada existente	M2	6.984,00	$ 1.261,00	$ 8.806.824,00
3	320.3.1	320-22		subbase granular clase c sbg-50	M3	1.048,00	$ 220.299,00	$ 230.873.352,00
4	500.1.1	500-22		pavimento de concreto hidráulico - nt2	M3	1.397,00	$ 1.170.150,00	$ 1.634.699.550,00
5	630.1.4.1	630-22		concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	M3	311,00	$ 996.268,00	$ 309.839.348,00
6	640.1	640-22		acero de refuerzo fy 4200 mpa	KG	42.429,00	$ 8.048,00	$ 341.468.592,00
							SUB-TOTAL	**$ 2.894.054.189,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 154.581,00	$ 7.188.017,00
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 196.608,00	$ 1.612.186,00
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 653.550,00	$ 326.775,00
10	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 996.268,00	$ 9.564.173,00
11	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 8.048,00	$ 4.658.987,00
12	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 912.843,00	$ 5.477.058,00
13	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	25,40	$ 30.740,00	$ 780.796,00
							SUB-TOTAL	**$ 29.607.992,00**
DEMARCACION HORIZONTAL								
	700,1	700-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	4.656,00	$ 2.694,00	$ 12.543.264,00
							SUB-TOTAL	**$ 12.543.264,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 2.936.205.445,00**
							RESERVA AJUSTE (5%)	**$ 146.810.272,00**
							PAGA (5%)	**$ 146.810.272,00**
							ADMINISTRACION (20%)	**$ 587.241.089,00**
							IMPREVISTOS (1%)	**$ 29.362.054,00**
							VALOR ESTIMADO PRESUPUESTO	**$ 3.846.429.132,00**

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto
Nombre: Jhon Alexander Suarez Suarez
Cargo: Profesional de Apoyo Caminos comunitarios
Matrícula Profesional: 25202-371246 CND

Revisó: Firma Líder Zona Programa
Nombre: Mónica Alexandra Díaz Jaime
Cargo: Líder Estructuración zona Sur Occidente
Matrícula Profesional: 68202-288483 STD