Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6796973
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 minutos de tiempo transcurrido *(19/09/2024 10:38:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C1-34-2024
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO EN LA ENTRADA DEL SECTOR PUERTO AMOR EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO EMSERVIR E S P
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Días
Fecha de inicio de contrato	51 minutos para terminar *(19/09/2024 11:53:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(20/09/2024 11:57:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RIONEGRO

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUESP

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 9011969755

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUESP	DAVIVIENDA	Ahorros	108900094971

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERMAN ESPEJO MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 10:55:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RUBY YANETH BARAJAS JAIMES* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 10:59:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6796973_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6796973
Proveedor CONSTRUESP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Casa de Mercado Calle 11 N° 9-11 Piso 3 Rionegro Santander
Ubicación CO-SAN-68615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Rionegro
Dirección Casa de Mercado Calle 11 N° 9-11 Piso 3 Rionegro Santander
Código postal 687558

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Casa de Mercado Calle 11 N° 9-11 Piso 3 Rionegro Santander	COLOMBIA > Santander > Rionegro

1	CO1.PCONTR.6796973
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.033.920,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO EN LA ENTRADA DEL SECTOR PUERTO AMOR EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIONEGRO EMSERVIR E S P	1,00	UN	7.033.920,00	7.033.920,00	7.033.920,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6.Documentos Alcantarillado.pdf	6.Documentos Alcantarillado.pdf	(detalle)
7. Acta de verificación._compressed.pdf	7. Acta de verificación._compressed.pdf	(detalle)
8. Contrato alcantarillado_compressed.pdf	8. Contrato alcantarillado_compressed.pdf	(detalle)
9. Designación de supervisión._compressed.pdf	9. Designación de supervisión._compressed.pdf	(detalle)
11. Rp alcantarillado_compressed.pdf	11. Rp alcantarillado_compressed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RUBY YANETH BARAJA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	800194163-6	Guardar y notificar
Supervisor	RUBY YANETH BARAJA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	800194163-6	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RUBY YANETH BARAJA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	800194163-6	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	RUBY YANETH BARAJAS JAIMES	19/09/2024 11:01:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RUBY YANETH BARAJAS JAIMES
Ordenador del pago	RUBY YANETH BARAJAS JAIMES	1 minuto de tiempo transcurrido *(19/09/2024 10:59:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RUBY YANETH BARAJAS JAIMES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	7.033.920
Total		7.033.920

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2400408	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2400408	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.033.920 COP	7.033.920 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.033.920 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.033.920 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -