
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6373444  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 27/05/2024 4:27:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.6373444  

Objeto del contrato
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA, PARTICIPACIÓN EN
ENSAYOS DE APTITUD, INTER LABORATORIOS Y NORMAS DE ENSAYO,
REQUERIDOS PARA DEMOSTRAR LA COMPETENCIA TÉCNICA DEL
LABORATORIO DEL CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  
30/05/2024 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

22 días para terminar (29/08/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo Administrativo Intercentros CEET 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

GESCYAM COLOMBIA

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 901479001

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

GESCYAM COLOMBIA Ahorros

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Constanza
Trilleros

Fecha de
aprobación:

28/05/2024 2:22:51 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

GUILLERMO ADRIAN
LINARES PUENTES

Fecha de
aprobación:

28/05/2024 5:30:34 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6373444_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6373444_En ejecución

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 10 días para terminar (17/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Avenida Cra 30 No 17B-25 Sur COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 28/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 28/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/08/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 50,00 Fecha de vigencia (desde) 28/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

28/05/2024 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 29/05/2024 10:58:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14433838 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

13.381.550,00 COP MUNDIAL DE
SEGUROS

28/08/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6373444
GESCYAM COLOMBIA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_ACEPTACION OFERTA.pdf GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_ACEPTACION
OFERTA.pdf

Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Avenida Cra 30 No 17B-25 Sur  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida Cra 30 No 17B-25 Sur  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202300000000057 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4424 CDP Generado 31.304.449,04 COP 20.587.000 COP 36-02-00-011-921210

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

29224 Presupuestal
(CDP)

29/05/2024
12:00 AM

Generado 20.587.000
COP

20.587.000
COP

0 COP C-3605-1300-3-
40402A-3605007-
02

Saldo de compromisos CDP

 1  CO1.PCCNTR.6373444

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
26.526.445,00 20.587.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 84111603

Contratar los servicios de auditoría
interna, participación en ensayos de
aptitud, Inter laboratorios y normas de
ensayo, requeridos para demostrar la
competencia técnica del laboratorio del
Centro de Manufactura en Textil y Cuero

1,00 UN 26.526.445,00 20.587.000,00 26.526.445,00 20.587.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_ACEPTACION OFERTA.pdf GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_ACEPTACION OFERTA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTESTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80003566  

Supervisor Miguel Angel Pardo GutiérrezTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 79915605  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTESTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80003566  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Miguel Angel Pardo Gutiérrez 30/05/2024 4:27:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES

Ordenador del Gasto GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES 28/05/2024 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES

Supervisor Miguel Angel Pardo Gutiérrez 28/05/2024 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES

Ordenador del pago GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES 28/05/2024 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) GUILLERMO ADRIAN LINARES PUENTES

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 20.587.000

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

20.587.000

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

36-02-00-011  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

31.304.449,04 COP  
0 COP  
20.587.000 COP  
Exito  
28/05/2024 11:20 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP
Monto por
consumir

Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

20.587.000 COP  

Agregar usuario
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Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

0 COP  
20.587.000 COP  
Exito  
30/05/2024 12:06 PM  

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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