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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7'y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Leticia, establecidas en el Art. 70 del Decreto No. 1742 de 2020.

El Proceso de Contratacion que se solicita iniciar, busca garantizar el normal funcionamiento de las actividades
misionales y de apoyo de la Seccional Leticia, mediante el mantenimiento preventivo y/o correctivo de dos (2)
motobombas con los que cuenta la sede de la Seccional. El impacto esperado es que la sede cuente con un
sistema de bombeo de agua, desde el pozo subterraneo hasta los tanques ubicados sobre la cubierta del
segundo piso del edificio principal de la sede, que sea eficiente, asi como capaz de soportar los niveles de
demanda del preciado liquido, tanto de los funcionarios, los usuarios, asi como del personal a: cargo de
empresas contratistas de la DIAN (vigilantes, ingeniero de soporte técnico, y personal de servicios generales).
Se espera en Ultima instancia, que estos equipos (motobombas) se encuentren en las mejores condiciones
técnicas, de modo que se garantice la continuidad del bombeo de agua y asi asegurar el suministro de este
liquido para todos los usos que se le da, como, por ejemplo, para abastecer ocho (8) bafios, asi como para el
cumplimiento de las actividades de aseo en general, jardineria, etc.

En la actualidad, la sede de la Direccién Seccional Leticia cuenta con dos (2) motobombas centrifugas marca
IHM, con capacidad de 1 Caballo de Fuerza (HP) cada uno, las cuales estan en funcionamiento las 24 horas
del dia, y cuya finalidad es garantizar el suministro de agua. Estos equipos tienen un sistema automatico de
encendido y apagado, por lo que todo el sistema eléctrico vinculado a las motobombas también sera objeto
de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Debido a la baja calidad del agua, y a las constantes interrupciones del suministro del liquido, por parte del
acueducto administrado por la unidad de Servicio Publicos del municipio de Leticia, desde hace varias décadas
se decidio asegurar el suministro de agua a través de un pozo subterraneo, desde el cual, por medio de
motobombas, se transportaba el liquido a los tanques de la seccional.

En consecuencia, si la DIAN no adjudica el contrato en la actual vigencia, se podria afectar el cumplimiento
de las tareas ordinarias y prestacion de los servicios competencia de la entidad, ya que al no contar con un
sistema de motobombas en buen estado técnico, podria llevar a que estos equipos puedan fallar y
eventualmente llegarse a dafiar, con la consecuente no continuidad del suministro de agua para la sede de la
seccional, situacion que se podria considerar grave, con lo cual saldrian de servicio los bafios, y no se podrian
realizar las labores cotidianas de aseo y jardineria; lo anterior generaria malestar en los funcionarios y usuarios
de la entidad, y eventualmente llegar a paralizar parcialmente las actividades que se adelantan en la Seccional
Leticia. ~ ;

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 376 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. ' //
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Para la presente contrataciéon y referente autorizacion para iniciar Proceso de Contratacién (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

o . El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio del proceso

o El objeto del contrato corresponde a un suministro,” mantenimiento o reparacion de bienes muebles o de
adquisicion de bienes inmuebles por lo cual requiere la autorizacién para iniciar proceso de contratacion
la cual se anexa.

Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en los Decretos 1068 de 2015 y Directiva Presidencial
No. 8 de 2022, y el Decreto 199 de 2024 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para
los érganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion y se encontré que el objeto del contrato
no esta dentro de los-contratos afectados por dichas normas.

2.1 Objeto

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS
NUEVOS Y ORIGINALES, PREVIA APROBACION DE LA UAE-DIAN, PARA LAS MOTOBOMBAS DE LA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA. '

2.2 Alcance del Objeto

A través del proceso de Minima Cuantia se busca el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro
de repuestos nuevos y originales de las motobombas, que estan ubicados en el edificio Sede de la Direccién
Seccional, en la Carrera 11 Nro. 8-25 de la ciudad de Leticia, con las siguientes caracteristicas:

e Dos (2) Motobombas centrifugas marca IHM (1 HP), y el sistema eléctrico vinculado a estos equipos.
El alcance comprende también:

o El suministro de los elementos necesarios que permitan garantizar el buen funcionamiento de los sistemas
de bombeo implementados en-la sede de:la Seccional.

e Garantizar el suministro de agua potable constante y permanentemente para el funcionamiento del edificio
en la parte de baterias de bafios, cafeteria, aseo entre otros.

e El contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecnolégicos como equipos de
medida, supervision y demas implementos tendientes a lograr la adecuada prestacion del servicio.

e Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos con las protecciones eléctricas de una manera
adecuada, cumpliendo las normas actuales, proporcionando la eficiencia, confiabilidad y calidad del
sistema electrico, para la seguridad del equipo de bombeo, asi como el bienestar de las personas.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL DE LOS REPUESTOS es la obligacién temporal, solidaria a cargo del producto
(fabricante) y proveedor (contratista) de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo
con las condiciones’ de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidos (Articulo 5, Numeral 5 de la Ley 1480 de
2011), la garantia legal no tiene contraprestacion adicional del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE LOS REPUESTOS (mantenimiento correctivo), debe ser un (1)-afio a
partir de la suscripcion del acta de entrega de los repuestos instalados. Los aspectos incluidos en la garantia
legal estan definidos en el art 11 de la ley 1580 de 2011,

La asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento y utilizacién NO tendra costo adicional al precio.
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2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC
El servicio esta codificado enlos UNSPSC como se indican a continuacion:;

70000000 1 ; 70171700 | 70171704
Servicios de Desarrollo y " Servicio de
70171704 contratacién vigilancia de mantenimiento o
agricola. pesquera, recursos administracion de
forestal y de fauna hidraulicos estaciones de bombeo

P S

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el Proceso de contratacion

3.1.11  Experiencia del proponente en contratos ejecutados.

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera verificada
por la UAE-DIAN con la presentacion de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecuté contrato(s) por 3 SMMLV a mas tardar
a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacion sustancial
con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que contengan los siguientes aspectos:
Servicio de mantenimiento 0 administracion de estaciones de bombeo.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de |a invitacion publica
y conforme a lo sefialado en el ANEXO No. 3 CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS
HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO.

Si se trata de un Consorcio o de una Unién Temporal se debe anexar el documento de conformacion de este
donde sefala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participacion de cada de sus miembros.

Cualquier otro modelo de certificacion, siempre y cuando este venga debidamente suscrito por el contratante
del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se
presenta en Consorcio, Unién Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la informacion sefialada
anteriormente.

3.1.2  Otros requisitos adicionales del proponente. No Aplica.
3.1.3 Propuesta técnica. No Aplica.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto para contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS delo
presentes Estudios Previos. ' /Z
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3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucién del objeto

La ejecucién de las actividades derivadas del contrato no requiere licencia, autorizacién o permiso alguno.

3.4 Obligaciones del contratista
3.4.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucién'y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en:forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante
la ejecucion del contrato.

5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.
6. Acatar las instrucciones que para el desarrolio del contrato le imparta el Supervisor.

7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARL! como
requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii). Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de
inicio; que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el
contrato ya inicio, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20157; (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento. oportuno de las obligaciones gue
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018,y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y comerciales presentadas en la
propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

' De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacion a la ARL debe ser de un (1) mes,
y-se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voliintario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato:de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del' D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D:1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales 0 administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar. la- misma ‘Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado. como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion de este.
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11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo
requerimiento de autoridad competente.

12.Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacién: (i) Custodiar y cuidar
la documentacion e informacién que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por la UAE-
DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccién, ocultamiento
o utilizacion indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la
que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos
a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por
la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando
inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros: informacién de
contribuyentes: y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de
cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y
demés informacion técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacién utilizada o
elaborada por la. UAE-DIAN- en cumplimiento. de su.misién institucional;: (iv) Cumplir con la legislacion
vigente vy las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad gue prevengan su fuga, perdida o difusion no autorizada; (vi)
No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y "contrasefia’ que nos sean asignados (si aplica), teniendo en
cuenta que se-encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con
estos; (vii) Devolver en jos términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea entregada
0 que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir
las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas
normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los activos de informacion
de la entidad; y (ix) Para el caso del. manejo de informacion que incluya datos personales, nos obligamos
a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccién del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion Politica y la Ley
1581 de 2012 y demas normas que.la reglamenten, modifiquen o deroguen;

13.Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
gue ejecuta el contrato, (i) Suministrar y exigir a su personal |a utilizacion permanente de los elementos de
proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad coniratada, para lo cual asumird su:costo; (iii)
Informar inmediatamente al supervisor {a ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencion y Promocion organizadas por la- UAE-DIAN o
ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en
el Trabajo dispuestos en'la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de
la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato; y (vii)
Acreditar al supervisor el pago.de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los intereses
moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados por no haber
sido prestados?®.

14.No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de.la ley con e} fin de obligario a hacer
u omitir alguin acto o hecho,; debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para gue se adopten las medidas y correctivos gque fueren necesarios.

15.Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafic a servidores publicos,
contratistas; visitantes y/o bienes de la entidad;

3 Paragrafo Gnico del Art. 3.2.7.4.del.D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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16.Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por la
UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

17.Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el supervisor,
asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o mala calidad del
servicio.

18.En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

Nota: Utilizar toda la informacién suministrada por la DIAN unica y exclusivamente para la ejecucion
del presente contrato, por lo tanto, cualquier destinacién diferente sera objeto de las sanciones
consagradas en la ley.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir
con los términos establecidos en éste.

2. Efectuar el mantenimiento de las dos (2) motobombas y el sistema eléctrico adjunto, de la sede de la
Seccional Leticia de la-DIAN.

3. Recoger los elementos y materiales inservibles generados con ocasién del mantenimiento.
4. Entregar los informes y evidencias fotograficas de los mantenimientos.

5. Suministrar todos los materiales y accesorios necesarios para el desarrollo del objeto contractual, sin que
ello genere costos adicionales a la DIAN de Leticia.

6. Garantizar la calidad de los materiales utilizados en sus trabajos.

7. Responder ante la entidad por los dafios que eventualmente se puedan causar a la infraestructura fisica
de la entidad en el desarrollo de los trabajos contratados.

8. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, conforme a las normas legales del orden contractual.

9. Soportar la relacién de entrega de los mantenimientos a través de facturas correspondientes.

10. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacion del contrato.

11. Asumiry cancelar los gastos y costos que demande el transporte para la realizacion del objeto del contrato

y en general, cualquier erogacion necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y
contractuales.

12. Cumplir con los gastos e impuestos que se requieren para la suscripcién, legalizacion y ejecucion del
contrato.

13. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda

14. Dentro el periodo de ejecucién del contrato, realizar el mantenimiento correctivo cuando se necesario sin
que eso represente un costo adicional para el contratante.

15. Las demas obligaciones que sean de caracter de la prestacion del servicio a contratar.




FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero _ Version 6 Pagina7de27
3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacion de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizo e integro la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles; teniendo.en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 15655
de 2005 se cre6 el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la [niciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacién e implementacion de un Plan de Contratacién Publica sostenible, basado en un sistema de
informacion verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(ii) El desarrolio de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-
PEC-0001 adopt6 la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacién de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrolio sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econdémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad. :

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracion del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el.cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales. ,

Ahora bien, atendiendo el numeral 6.1.4 de la Cartilla CT-ADF-0104 de requisitos minimos ambientales para
participar en procesos de contratacion con la UAE-DIAN a nivel nacional, por tratarse de un contrato cuyo
objeto consiste en la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral (con suministro
de insumos y repuestos originales) para las motobombas de la Seccional leticia de la DIAN, segun
recomendacién recibida via correo electrénico, luego de consulta emitida a la Coordinacion de Procesos y
Riesgos Operacionales el 1 de agosto de 2024, deberan tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para |
cumplimiento de la Politica de Gestion Ambiental:




FORMATO ESTUDIO PREVIO Y

/ % /ﬁg&%%

DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MiNIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero. Version6  Pagina8de 27

“Precisiones generales asociadas a la gestién ambiental.:

La proteccién del medio ambiente ocupa un lugar frascendental en el ordenamiento juridico colombiano,
porque es una obligacién del Estado y detodas las personas; y a la vez un derecho constitucional exigible por
diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencién y el control de los factores de
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacién debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3,
L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA - CG-PEC-0001 (Versién 12) adopté la POLITICA
DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de recursos naturales,
optimizar insumos disponibles, confrolar emisiones y generacion de:residuos, para prevenir y reducir impactos
ambiéntales negativos, haciendo un uso racional de los recursos. para contribuir al desarrollo sostenible y
cuidado del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacién sustentable, en. donde no solamente se tendra en cuenta el criterio
econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o0 ejecucion de obras; sino también el CICLO DE
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto-en las comunidades, se buscaré en tanto
sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo:anterior, los CONTRATISTAS de la: DIAN sin excepcion, deben cumplir:la legislacién
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o-expreso; y deben obteniery mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para-cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucioén del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales”.

3.4.3.1 Obligaciones generales ambientales del contratista

Estas obligaciones han sido consignadas en el numeral que se refiere a las “Obligaciones especiales del
contratista’ del formato-correspondiente de estudios previos:

e El contratista debera acatar el Sistema de Gestion Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir l0s
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del
aguay la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos solidos y desechos que se manipulen en
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; debera garantizar el cumplimiento de
la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que
se puedan:derivar de su inobservancia.

e El contratista deberéd prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento ¢ el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucién del objeto del
contrato.

e El contratista deberd mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y
debera retirar el material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de los
equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucion de los trabajos.

o Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y - administrativas en cuanto ‘a calidad,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi:como la informacién pertinente que se derive
de la gjecucion del objeto contratado.
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3.4.3.2 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.44 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podréa incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST) ,

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad. social y
parafiscales. Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccién Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato. el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacion permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacién de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar. a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

De acuerdo con lo.anterior, mediante correo electrénico del 17 de mayo de 2024 la Coordinacién de Bienestar
y Riesgos Laborales de la DIAN, da los siguientes requerimientos aplicables del Seguridad y Salud en el
Trabajo = SST: )2’
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“De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en
el Trabajo y se describen, a continuacion.

De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en
el Trabajo que se describen, a continuacion:

A. Requisitos Generales en Sequridad y Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacion de los estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Resolucion 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacién del riesgo y cantidad de
trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion de los estandares
minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del afio inmediatamente anterior. No estan
obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores independientes con afiliacion
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. El contratista debe suministrar la relacion del personal con el que ejecutara el contrato, acreditando su
afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad
contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022.

3. ldentificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificacion de peligros, prevencion y evaluacion de
riesgos y establecimiento de controles (Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3y 2.2.4.6.15
del Decreto 1072 de 2015).

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicion insegura encontrada en la entidad durante
la ejecucion del contrato.

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-
DIAN, que se realicen durante la ejecucion del contrato (aplica solo para contratos bajo modalidad de
prestacién de servicios en las instalaciones de la DIAN).

6. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada
mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de
su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del SG-SST
para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion
de servicios en las instalaciones de la DIAN).

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte de
Accidente de Trabajo) al buzén de la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN,
al correo sub tal bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor, méximo cinco (5) primeros dias
habiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacion de servicios en las
instalaciones dela DIAN).

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de-las etapas del
contrato a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.

10. Acreditar que el contratante realiza exdmenes médicos ocupacionales de ingreso y periédicos a sus
trabajadores (Resolucion 2346 de 2007).

11. Induccion en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar evidencia de
la realizacién y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinduccion segun sea
el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las instalaciones de la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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12. Induccion en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo.a.la ejecucion de
actividades en las instalaciones de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la
proyeccion de la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el area encargada de la
supervision del contrato; los videos de induccién se encuentran alojados en el siguiente
enlace: Induccion SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccion para anexar a la
carpeta de supervision (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestacién de servicios en las
instalaciones de la DIAN).

13. Para los casos en que aplique se deben tener en cuenta los procesos de transporte, almacenamiento
y manipulacion de productos quimicos conforme a la normativa vigente en materia de SST.

14. Para los procesos relacionados con transporte, almacenamiento y manipulaciéon de alimentos tener en
cuenta la normativa vigente en materia de SST.

B. Requisitos SST para riesgos eléctricos:

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la
proteccion de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplircon la
normativa vigente en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.

. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener
capacitaciones en los riesgos de |a labor contratada.

. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de proteccién personal
para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, asi como
personal competente para la ejecucion de actividades.

. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeacién y programacién del trabajo, determinando
el meétodo de trabajo a realizar. Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla
la actividad, asi como al personal expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones. Cualquier
cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y asi mismo su divulgacién.

. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del
contratista, asi como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a
los que se encuentran expuestos y mecanismos de control.

. La ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico sera confeccionada en material 100%
algodoén, sin accesorios metalicos.

. Siempre que se trabaje en areas con secciones multiples muy semejantes como el caso de una
seccion de subestacion, se debe marcar la seccion de trabajo, acordonandola o usando barreras con
avisos preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cudles son las partes desenergizadas
y cudles las energizadas. o

. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos
seguros de trabajo, contemplando también la senalizacion, demarcacion, aislamiento. de dichos
procedimientos y demas normas contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa
contratista;

Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (Resolucion 0491 de 2020):

. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, el cual
debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo en Espacios Confinados.

.-Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el programa de
Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de calificacion del aire: Garantizando
que el aire fue verificado en todo el espacio confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual
debe ser realizarlo un trabajador capacitado que utiliza equipo de deteccion que tiene sondas y lineas
de muestreo remotas. Estos registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para
espacios confinados. Estos resultados deben indicar que el nivel de oxigeno esta dentro de los limites
de seguridad y que no hay atmésferas peligrosas presentes. }r
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3. Se debe hacer uso de Sefializacién normalizada para informar clara y precisamente de manera
permanente que se estan realizando trabajos en el interior de espacios confinados para evitar caida
de personas en los espacios confinados, y asi mismo, advertir que hay personas alli dentro.

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibié adiestramiento antes
de entrar y anualmente, esta capacitacion incluiré los riesgos asociados con la entrada; la necesidad
del equipo de proteccion, asi como el uso y las limitaciones. También se deben dar a conocer los
procedimientos alternos para entrar a estos espacios.

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de realizar el
permiso de trabajo y analisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante la realizacion del
trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, garantizando la seguridad de los
trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a -usar son
las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El supervisor debera explicar a | ayudante quien
tendra claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, asi como las actividades
a realizar segun lo descrito en el analisis de trabajo seguro. El analisis de trabajo seguro y el permiso
de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas
expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo
para cada jornada de trabajo.

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros permisos
como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es indispensable verificar que
todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos se cumplan. En el que se definan las
herramientas, equipos de iluminacion necesarios, etc., de acuerdo con cada caso.

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener-por l6:menos arnes de cuerpo
 completo, linea de rescate, ropa protectora contra quimicos, respiradores, guantes, gafas de
seguridad, y demas elementos dispuestos en el articulo 13 la Res. 3368:de 2014, queimpliquen todo
trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior como se menciona en
los riesgos de trabajo en alturas y la Resolucién 0491 de 2020.

D. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (*):

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un
trabajador que ocasione la suspension y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de
caida, mayor a 2.0 metros, con relacion del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior
mas cercano a &l. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designacién del coordinador
de trabajo en alturas no significa la creacién de un nuevo cargo, ni aumento en la némina de la
empresa, esta funcion puede ser lievada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador
designado por el empleador”). Esta persona debe también diligenciar el analisis de trabajo seguro,
quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la
seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Asi mismo, debe prever que las herramientas y/o
equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar. El analisis de trabajo seguro
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados:a los trabajadores y
personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un analisis de trabajo seguro y. un permiso
de trabajo para cada jornada de trabajo.

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demas normas que lo complementen.

3. Entregar Certificaciones de capacitacion: coordinador de trabajo en aturas con soportes de
certificacién vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente
para personal operativo que realiza el trabajo en alturas.
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4. Soporte que evidencie la ultima inspeccién de equipos de proteccién contra caidas que va a

desarrollar las actividades contratadas por la entidad.

. Remitir Copia de Conceptos de aptitud meédica laboral expedidos al personal que desarrollara
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente.

. El contratista debe suministrar todos los elementos de proteccion personal y proteccion contra
caidas para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolucién 4272 de 2021,

(**) Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione Ia suspensién y/o
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caida, mayor a 2.0 metros, con relacién del
plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior més cercano a él. (Res. 4272 de 2021).

E.  Requisitos para atencién de emergencias:

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos
relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales
deberan mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada. Dentro del plan de
emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes amenazas
identificadas. ' ‘

2. Contar con personal competente para la atencién de emergencias.

3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados y certificados
para este tipo de rescates.

4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener [a base de datos del personal que
realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, asi como la
identificacion de los contactos a contactar en caso de emergencia.

5. Se debe ubicar la sefializacién de emergencias como son: rutas de evacuacién, punto de encuentro,
sefializacion de extintores, salidas de emergencias, etc.

6. El contratista debe contar con Ia dotacion de elementos de proteccion personal para los brigadistas,
los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista.

7. Disponer de medios de comunicacién para la atencion de emergencias, enlazadas con el comité
operativo de emergencias,

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de Ia legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la
actividades de su PESV.
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad

Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN

remitird esta informacion a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuacionesjlf

administrativas que sean de su competencia
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Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
unién temporal segun el caso, debera:

e Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores; ‘

o Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un terceroy presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segtin el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se establecié
que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacién de permitir la realizacion de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la‘ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revisién compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.
De acuerdo con lo anterior, mediante correo electrénico del 29 de julio de 2024 de la Coordinacion de Servicios
Generales de la DIAN, da los siguientes requerimientos aplicables del Plan Estratégico de Seguridad Vial ~
PESV

“El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacién de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizacién o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate © administre: personal de
conductores, debera disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad - Vial en: funcion de: su
misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articulario
con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo —SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucién
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), adopta la Metodologia para el disefio, implementacién -y
verificacioén de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerd, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

No aplica Entre 1'y 10.vehiculos o un:conductor Entre 1 y-10 vehiculos o un conductor

Entre 11y 19 vehiculos o entre 2y 19 | Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2y 49

1. Basico conductores conductores

Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20y 50 | Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50 y 100

2. Estandar | .. tuctores conductores

Tamario de la
organizacion

Mas de 50 vehiculos 6 més de 50| Mas : de 100 vehiculos o més -de 100
conductores conductores

3. . Avanzado
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Conforme- a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicion de
actividades de transporte de bienes y/o personas de Ja entidad, acorde con los objetos de contrato ““Servicio
Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales para Motobomba de
la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad
Vial",

3.5 Supervisioén ylo interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de
Leticia, porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

3.5.1  Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisién y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad. ,

3.5.2  Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

1. Verificar la calidad de los servicios contratados, como también el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de ios mismos.
Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.
Aportar la informacion requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el cronograma de
trabajo acordado para el cumplimiento a satisfaccién del objeto del contrato. ~
Exigir del Contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato, bajo las condiciones econdmicas,
técnicas y financieras estipuladas en Ias clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.
Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales. ;
Coordinar la logistica necesaria para que la ejecucion del contrato se realice de forma oportunay eficiente.
Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos establecidos en el
cronograma.
Elaborar y publicar en el SECOP |i, los informes parciales y final de ejecucién del contrato dentro de los
tres (3) dias siguientes a su expedicion.

9. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la misma

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

Expedir el registro presupuestal.
Aprobar oportunamente las garantias.
Suscribir el acta de inicio. .
Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista
para la ejecucion idoénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.
Suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del
contrato.
Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se
compromete el contratista. ;
Pagar al contratista el valor de la aceptacion de Ia oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.
Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

- Realizar liguidacion del contrato en Ios términos establecidos en el mismo y en la ley.

. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias vy,

garantias a que haya lugar. }/

. Las demas establecidas en la Ley.
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3.7 Clausulas sancionatorias

3.7.4 Penal pecuniaria.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la ingjecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la.DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

3.7.2.  Muitas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (i) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por ja DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la ingjecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista:

3.7.3  Caducidad especial.

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un
empleado de este, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacién de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacién de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y coridiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria que se
genere en el desarrollo del proceso contractual de la Nacion, el departamento del Amazonas'y el municipio de
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Leticia, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacién. Los
Contratistas responderan cuando formulen Propuestas en las que fijen condiciones economicas 'y de
contratacion artificialmente bajas, con el proposito de obtener la adjudicacién del contrato (Art.26, Num.s,
L.80/93)

-

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacerel
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) éreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccién de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato Y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos Y plasmar tal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada ¥ Qarantice la satisfaccién de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y.economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe ser més complejo y agregar mayor informacién
general y detallada de los potenciales proveedores Y el sector bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe
ser mas complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores yelsector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacién de minima cuantia deben contener el "valor estimado del contrato y su
Justificacion”. = ;

Para el presente Proceso de contratacion el Analisis Econémico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente: :

4.1 Analisis econémico de sector ~ f , ,

El actual proceso contractual se encuentra clasificado en Macro sector INDUSTRIAS MANUFACTURERAS,
Sector Instalacién, mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta
que, segun la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades economicas (Rev. 4
adaptada para Colombia)-ClIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad
econdmica (3312-V4) “MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO",
la cual incluye los servicios de “Mantenimiento y reparacion (incluida soldadura) especializado, realizado
cambio de una retribucion o por contrata de: magquinaria y equipo industria o comercial (...) motores. 7/

<7
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411 Aspectos generales.

Econdémico

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura econémica,
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados
macroeconémicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estéandares internacionales de
medicion econémica definidos por la Organizacion de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario internacional2

La informacion con respecto Macrosector industrias Manufactureras tomadas del Boletin técnico. Producto
Interno Bruto (PIB_T) Il trimestre de 2024pr, que tiene como proposito presentar los principales cambios de

corto plazo del Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por
analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en general, para la toma de decisiones.

Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen1 Segundo trimestre 2024pr

Tasas de crecimiento (%)
: Setie ajustuda por
Serie original efecto estacionaly
Actividad sconbmica catendario
Anual Afo corrido Trimestral
2024711/ 2024774 202471 7
2023741 2023" 20241
Agricultura, ganaderia, caza, givicultura y pesca 102 80 1.5
Explotacion de minas y canteras -33 &5 09
tndustrias manufac ~1.6 -3.6 -0.8
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado’ 26 37 08
Construtcion 24 1.5 09
Comercio st pormayor y al por menar’ 82 -0.3 005
Information y comunicaciones +19 ~1,9 3
Actividades financierasy de sequros 14 -G8 1.2
Actividades inmobiliarias 18 19 04
Actividades profesionates, cientificasy sécnicas” 0.2 02 G4
Administracion piblica, defenss, educacion y salud® 48 51 1.7
Actividades antisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras
actividades de servicios” 1 83 35
Valor agregado bruto 23 1.6 0,1
P 35 MEns iones sobre los productos 03 04 B2
Producto interno Bruto 21 15 0.1

Fuente: httos://www.dane.qgov. co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-11trim2024.pdf

En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades de Industrias manufactureras decrecen
un 3.6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr.

Técnico,

El presente contrato se puede ver afectado con los cambios tecnologicos y los cambios en la reglamentacion
o normatividad que regula las instalaciones de los sistemas de suministro de agua potable, esto hace que los
equipos y repuestos se desactualice, lo que hace necesario que los equipos se estén modernizando o
actualizando permanentemente.

Cuando se realicen los mantenimientos a los sistemas de bombeo se requiere hacer entrega de informes
técnicos, en los que se detallen los servicios realizados, reportar las fallas, reparaciones posibles a efectuar,
una discrecion del mantenimiento correctivo y el detalle de los repuestos y accesorios puestos y la'garantia
gue tienen estos.
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Regulatorio ‘

Las entidades que regulan las empresas oferentes en el sector son Ia Superintendencia de Industria y
Comercio y la superintendencia de Sociedades: Son servicios de libre comercializacion “Estatuto del
consumidor”, que tiene como objetivos “proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los
derechos de los consumidores, asi como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econémicos” y
sefiala que “las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la
responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economia
respecto a los cuales no exista regulacién especial, evento en el cual aplicara la regulacion especial y
suplementariamente las normas establecidas en esta ley” Respecto al cumplimiento del objeto y garantizar
las condiciones de la operacién segura de las motobombas de Ia Direceién Seccional de Impuestos y Aduanas
de Leticia, son aplicables en el desarrollo e las actividades la siguiente normatividad:

Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Decreto 1474 de 2011.

Decreto 1082 de 2015.

Decreto 1575 de 2007" por el cual se establece el Sistema para la Proteccioén y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.”

Resolucion 1409 de 2012.

*  Resolucion No. 2115 del 22 de junio de 2007 “Por medio de la cual se sefialan caracteristicas, instrumentos
basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.”
NTC 2050, Codigo Eléctrico Colombiano.

NTC 1500, Cédigo Colombiano de fontaneria

NTC 813, Agua potable

4.1.2 . Estudio de la oferta.

- ¢Quién vende?

En la ciudad de Leticia, se encuentran diferentes establecimientos dedicados a la prestacion-de los servicios
objeto de la presente contratacion y requeridos por la DSIA Leticia, a quienes se les solicitdé cotizacion por
escrito; ' ‘

ZORAIDA IRIARTE SALVADOR 41055679
MARJORIE SOTO URRUTIA 1124292369
GUSTAVO CHIQUIZA REDONDO 79124154
OMAR VAN GONZALEZ PATERNINA 15889731
GONZALEZ GUTIERREZ HAROLDO YURI 88251460

No obstante, solo se recibid una cotizacion:

MARJORIE SOTO URRUTIA $2.300.000

4.1.3  Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?
Dentro de los antecedentes del proceso Administrativo y Financiero de la Direccién seccional de impuestos y

Aduanas de Leticia podemos mencionar que en afios anteriores se realizaron contrataciones con el mism/od)
objeto.

F
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Modalidad contractual:

Minima Cuantia

Minima Cuantia

Minima Cuantia

Contratista:

ZORAIDA IRIARTE

MARJORIE SOTO URRUTIA

MARJORIE SOTO URRUTIA

SALVADOR
Contrato No./ Proceso 38-003-2020 38-003-2021 38-002-2023
No: IMC-38-002-2020 IMC-38-002-2021 IMC-38-006-2023

Objeto:

Mantenimiento preventivo y/o
correctivo.con suministro.de
repuestos nuevos y originales,
previa aprobacion de la UAE-
DIAN, para la motobomba de
la Direccion Seccional de
Impuestos 'y Aduanas de

Mantenimiento preventivo y/o
correctivo con suministro de
repuestos nuewos y originales,
previa aprobacion de la UAE-
DIAN, para la motobomba de
ja Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de

Mantenimiento preventivo y/o
correctivo con suministro de
repuestos nuevos y originales,
previa aprobacion de la UAE-
DIAN, para la motobomba de
la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de

Leticia Leticia Leticia
Valores honorarios NA. NA. N/A
mensuales:
Valor del contrato: $980,000 $1,080,000 $1,500,000

Forma de pago:

Un solo pago por la jorada de

mantenimiento efectivamente

prestada, facturada y recibida
a satisfaccion porel

Un solo pago por la jornada de

mantenimiento efectivamente

prestada, facturada y recibida
a satisfaccion por el

Un solo pago por lajornada de

mantenimiento efectivamente

prestada, facturada y recibida
a satisfaccion por el

supervisor supenvisor supervisor
Fecha 04 de noviembre de 2020 | 24 de diciembre de 2021 10 de noviembre de 2023
de suscripcion.
Vigenciay Plazo de 22 dias 5 dias 39 dias
Ejecucion: 30 de noviembre de 2020 31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2023
Garantias Exigidas: No se exigio No se exigid No se exigi¢

Link SECOP

https://community.secop.gov.

https://community . Secop.gov.

https://community.secop.gov.

co/Public/Tendering/Opportuni

co/Public/Tendering/Opportuni

co/Public/Tendering/Opportuni

tyDetail/Index?noticeUliD=CO1

tyDetail/Index?noticeUlD=CO1

tyDetail/Index?noticeUiD=CO1

NTC.1525599&isFromPublicA

NTC.24499928&isFromPublicA

.NTC.5115229&isFromPublicA

rea=True&isModal=true&asPo

rea=True&isModal=true&asPo

rea=True&isModal=true&asPo

pupView=true

pupView=true

pupView=true
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- ¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Entidad: SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo ‘ kESCUELA MILITAR:DE AVIAC! N MARCO FIDEL ESCUELA'TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
: Adminis;ratiw Mixto 3 SUAREZ CENTRAL
Modalidad-contractual: Minima cuantia - Minima cuantia Minima cuantia
Contratista: : MULTISST S:A.S GPS ELECTRONICS LTDA OMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS
Contrato No.: CO1.PCCNTR 6522042 : CO1.PCCNTR 6408519 CO1.PCCNTR.6693871
PRESTACION DE SERVICIO TECNICO Y
ESPECIALIZADO A TODO'COSTO INCLUIDO
CONTRATA R
ON pRETv:N%/gEY ‘é‘gf’nggT“,f/“oNgéNL'X‘sEmo SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVG Y INSUMOS PARA LA REALIZAGION DEL
Objeto: MOTOBOMBAS DEL CENTRO DE COMERGIS Y CORRECTIVO A TODO.COSTO DE LOS EQUIPOS MANTENIMIENTO PREVENTVO Y CORREGTIVO
TURISMO DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS DE LA EMAVI DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS SEDE
CENTRAL Y SEDE UPK TINTAL DE LA ESCUELA
TECNOLOGICA TECNICO CENTRAL.
Valor total: $8,969,926 $21,753,600 $35,762,118
Forma_ de pago: Abono én cuenta Abono en cuenta : Abono en cuenta
Fecha de suscripcion: : 16 de julio de 2024 ; 12.de junic de 2024 8 de septiembre de 2024
Plazo de ejecpcién: 16/07/2024 ~ 30/11/2024 - 135 dias : 1910972024 - 31/10/2024
: E Poliza 21-46-101093768 Seguros del Estado Poliza: 14-46-101122856 Seguros del-Estado
* Poliza Seguros mundial + Cumplimiento de contrato + Cumplimiento de contrato
Garantias: + Cumplimiento.de contrato * Pago de salarios + Pago de salarios
¢ Pago de sa!an'O_s : * Calidad del servicio * Calidad del: senicio
» Calidad.del senvcio Poliza: 21-64-101012001 Seguros de Estado Poliza 14-40-101067047 Seguros de Estado
+ Responsabilidad civil extracontractual ¢ Responsabilidad civl extracontractual
* RICARDS.A'S
+ CRR:SOLUCIONES INTEGRALES S:A'S
+ INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S * JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ JCHAMECA S.A.S
+ SCA ELEKTRON CORPORATION SAS * GPS ELECTRONICS LTDA s FIERRO ANDINO' SA.S
Oferentes: * AVILA OSORIO INGENIERIA * IMATIC * INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
* CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A:S + ESA SOLUTIONS + COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS S.A'S
+ KLIXON GROUP *JOSBEINGSAS
* MULTISERVICIOS INGENIERIA + INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A'S
*KLIXON GROUP +TECSIND COLOMBIA
: HYDROHER INGENIERIA SAS
httgs:/lcommunity,secog.govcolPublic/TenderinglCon hitps //community.secop.gov.co/Public/Tenderina/Con ] At sificommunity secop.gov.co/Public/Tendering/Con
tractDetailView/index?Uniqueldentifier=CO1. PCCNTR. tractDetailView/Index2Uniqueldentifer=CO1. PCCNTR. tractDetailView/Index ?Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.
Link del SECOP 48927888 AwardContractDetailld=8240648 1s FromMark 64085198 AwardContractDetailld=82406481s FromMark | 6693811&AwardContractDetailld=824064& s FromMark
etplace=False&isFromContractNotice=False&isModal | ot lace=False&lsFromContractNotice=False&isModal QWWMSG&L*___M_QNQMMM
ﬂ’w.lﬂ/_ieyrﬁ#;___mww SiruedasPopupView=true#GenericContractinformation| Siue&asPopui View=true#GenericContractinformation

En este item, es necesario aclarar que la ciudad de Leticia tiene unas caracteristicas geograficas muy
particulares, como por ejemplo estar alejada de los grandes centros econémicos del pais y tener una poblacion
muy pequefia. El tnico medio de comunicacién eficiente con el interior del pals es el aéreo, que a la vez es el
mas costoso, por lo cual el precio de los pasajes, insumos, productos, etc., en ocasiones tiende a ser mayor
que en el resto del pals. También se puede acceder a través de via fluvial a Puerto Asis (Putumayo); pero
luego de una travesia de varios dias de camino, y en ciertas épocas del afio el rio Putumayo baja su nivel, lo
cual no permite la navegabilidad de barcos de gran calado. En ese contexto es en ocasiones dificil comparar
los costos con los que se adquieren ciertos productos y servicios en los procesos contractuales, con los del
interior del pais. ‘

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacién

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccién sera hasta por DOS MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS ($2.300.000). Este valor incluye Ia totalidad de costos directos e indirectos a los
que haya lugar.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectiio con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado. El cual se establecié asi: Se solicitaron cinco cotizaciones de servicio de
mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobacion
de la UAE-DIAN, para las motobombas de Ia Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia. y la
unica cotizacion recibida es la de la sefiora MARJORIE SOTO URRUTIA con NIT 1124292369 por el valor de
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000)

El valor del presupuesto se encuentra cubierto con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1324 de
fecha 15/05/2024
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El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E
INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE
CONSTRUCCION).

A-02-02-02-008-007

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacion a precios unitarios

En este item, es necesario aclarar gue la ciudad de lLeticia tiene unas caracteristicas geograficas muy
particulares, como por ejemplo estar alejada de los grandes centros econdmicos del pais y tener una poblacion
muy pequefia. El unico medio de comunicacién eficiente con el interior del pais es el aeéreo, que a lavezes el
mas costoso, por lo cual el precio de los pasajes, insumos, productos, etc., tiende a ser mayor que en el resto
del pais. Tambien se puede acceder a través de via fluvial a Puerto Asis (Putumayo), pero luego de una
travesia de varios dias de camino, y en ciertas épocas del afio el rio Putumayo baja su nivel, lo cual no permite
la navegabilidad de barcos de gran calado. Por lo anterior, en ocasiones es dificil comparar los costos con los
que se adquieren cierto productos y servicios en los procesos contractuales, con los de! interior del pais.

Se recibié una (1) cotizacion, cuyo valor se presenta en el siguiente cuadro: -

“MARJO O URRUTIA (FUMIGACIONES J Y J)

4.3 Adjudicacion
431 Adjudicacion parcial

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacion de ofertas y la adjudicacion parciales
porque varios proveedores en el:mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y
oportuna el objeto del contrato y su adjudicacion a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en
los tramites administrativos.

4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacién de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y economicas exigidas en la invitacion publica.

El VALOR DEL CONTRATO correspondera al valor de la OFERTA ECONOMICA presentada dentro del
Proceso de Contratacién por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos
directos e indirectos a los que haya lugar gue deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar
su oferta, entre ellos el impuesto al Valor Agregado (I.V.A)) cuando aplique y demés impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Un unico (1) pago, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente;
previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor 0 interventor
del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soporte ante el Supervisor 0
interventor del contrato, para que este tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:
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Mantenimiento preventivo y/o correctivo
con suministro de repuestos nuevosy
originales, previa aprobacién de la UAE-
DIAN, para las motobombas de Ia
Direccién Seccional de Impuestos y

Aduanas de Letici

A convenir entre la supervisién
y el contratista. En todo caso,
las actividades deberan
ejecutarse a mas tardar el 15
de diciembre de 2024

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.41321.6.1.4.23del D

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acom
el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde
el ultimo de los documentos; de loic
entrega de la totalidad de los docu

guna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y

rvicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor

el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la

, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras

y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13) ‘

El contratista debe ingresar al SECOP Ii e numero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con Ia totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electronico del supervisor
o y/o interventor del contrato, segtin el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Subdireccion Financiera de la DIAN, la factura presentada por el
contratista en fisico con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECORP li certificacién de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el numero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Coordinacién de Tesoreria de |a Subdireccion Financiera de la DIAN.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccién}(

G
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firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrén pagar estas
facturas. .. ,

5.1 Vigencia, plazo de ejecuciony liquidacién del contrato

Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento de! contrato: (No
Aplica); (iii) Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
fecha de su entrega (No Aplica); (iv) Que ol contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y
parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratacion perdio vigencia por cambio de mes; (v).Que
se comunique al supervisor y publique en SECOP i el documento “Comunicacion designacion supervisor'..

Plazo para la ejecucion del contrato:
El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 15 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contando a partir de la firma de! acta de inicio de ejecucion del
contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN. E! plazo de ejecucion estimado
es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera satisfactoria sus obligaciones
contractuales, y que se concretaen el siguiente cronograma.

"~ ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y/O CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PREVIA
APROBACION DE LA UAE-DIAN, PARA LAS MOTOBOMBAS DE LA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE

LETICIA.

Maximo a 15 de diciembre de
2024,

TOTALES Plazo de ejecucion total

Plazo para la liquidacion del contrato:
El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que seré de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
de! plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarroilaran en las instalaciones (taller
mecanico o serviteca) que el proponente, al que se le adjudique el presente proceso contractual, disponga en
ja ciudad de Leticia; Amazonas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
51.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigario.
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y de distinta magnitud en el logro

de los objetivos del Proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el

*Manual para la identificacion y

Procesos de Contratacién" elaborar [a mat
S0 de contratacion (incluyendo cuando aplig
ud en el Trabajo y los correspondientes al
;  la probabilidad de ocurrencia estimada, su
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas
administrario.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacién son los siguientes:

iz que incluya todos los riesgos
Ue los de los sistemas de gestion
Plan Estratégico de Seguridad Vial),
impacto, la parte que debe asumir
del monitoreo mas adecuado para

ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

0
’\ i & " %
‘ g :§ S f;_ Cumplir con las obligaciones Incumplimiento por parte
§ 3| o3 surgidas del contrato. del contratista.
| &5
o
;T El @ %é Nocontar con la saﬁdad y o
5 5 g % .g o | correcto funcionamiento de la Fncumphmlento‘por parte ils 5 8
o S o8 Empresa prestadora del del contratista.
] ol x §. servicio objeto de contratacion
5 i B Demora en la ejecucion del
2 # c ‘:SZ 35 mantenimiento correctivo y ,
31¢ 5 3 ? 80 preventivo de las Demora en el pago 3|5 5 |8
alEl2 22 motobombas yel sistema
e O eléctrico vinculado
= :
l 8l o |5 » %‘é N? contarcon el personal | No se permit.iré elingreso
3 £l E g S 'Ej calificado para adelantarla | = del contratista para la 2| 1 1 3
212 1g| 8 & | prestacion del servicio objeto | ejecucion de las rutinas de
@]~ || & 9 de esta contratacion. lavado de los tanques
— o
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S| o |5| o B ‘ Aplicacién de las
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elE el 25 ~ el proceso de contratacion.
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ANEXO No.5 MATRIZ DE RIESGOS

No seefectta el pago,
declara incurrplimiento del

contrato, comunicacion de Seguimiento
11 Supervisor j . la c%iefziaratorla de 1.1'515110 SI Supervisor. jActa de Inicio} " 15-dic-24 de acuerdo Segun
incurrplimiento del contrato al cronograma
a'ta camara de comercio y cronograma
ja procuraduria general de
la:Nacién 1
" Seguimiento
implementacion de Director de acuerdo Segun
51 Contratista | Cronograrma para ejecucion | 171515 8 St . Acta de Inicioj 15-dic-24
S Seccional al cronograma
de actividades
cronograma
: Seguiriento
Control en la lista de Director ‘ dega::uerdo Segun
3 | Contratista personal e |qgreso delos | 31'5]51]8 Si Seccional Acta de Inicio| . 15-dic-24 al cronograma
equipos cronograma
Seguimiento
4| Contratista Aplicar tgdas las norrrps de slqlals 8 Dxregtor Acta de inicio]  15-dic-24 de acuerdo Segun
seguridad establecidas Seccional al cronograma
cronograma

De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratacién, atendiendo a la naturaleza
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de minima cuantia, y confluyendo
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecucion del contrato, y que la forma de pago
se pactd en un esquema adecuado de verificacion de cumplimiento, no se exigira al contratista constitucion
garantias para el presente Proceso de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.1.5.5. subseccion Quinta, seccién 1, capitulo 2 del Decreto 1082 de 2015.

o

Con la presentacion de este Estudio Previoy sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniericia de iniciar
el Proceso de contratacién para cumplir con los propdsitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales

y satisfacer la necesidad de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia en el cumplimiento del
objeto establecido.
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| Leticia, diecisiete ( 17) de septiembre de 2024

Atentamente,

ol 10

Carmen Liliana Rugeles Ranhraz
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia (A)

Proyecté: July Elizabeth Ortiz Suarez Analista 1

Revis6: Darwin Ortiz Zambrano ~ Analista = % M%\

Anexos:

1. Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (7 folios)
2 Anexo No. 2 ~ Precios de referencia (1 folio)

3 Anexo No. 3 - Condiciones adicionales de requisitos habilitantes (16 folios)
4 Anexo No. 4 - Clausulas contractuales (21 folios)
5 Anexo No: 5= Matriz de Riesgos (2 folio)

6 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1 folio)

7 - Autorizacién para suministro o mantenimiento de bienes muebles o adquisicion de inmuiebles (2 folio)






