CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6800514	
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($42.947.995,17).**
MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	
No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: MC-CCS-9310-525-202	
ENLACE DE PUBLICACION EN SECOP II: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34121004&isFromPublicArea=True&isModal=False**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LICON CIVIL SAS	
NIT. DEL CONTRATISTA: 901826674-8	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR - Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO: 19.379.150	
ÁREA ORDENADORA DEL GASTO: Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DE EDIFICIO NUEVO A EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA.	
CÓDIGO UNSPSC: 72121400	
No. DE CDP: 5324	**FECHA DE CDP: 21 DE MARZO DE 2024**
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	
PLAZO: En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de NOVENTA Y SIETE (97) DIAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción del suministro lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.	

Proyectó: María Alejandra Diaz Vidales – Abogada contratación Centro de Comercio y Servicios

Nota: El presente formato deberá ser incluido en el expediente del proceso, y deberá ser usado para la expedición del certificado black box y el registro presupuestal.