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DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Plan de manejo del DRMI Humedal San Silvestre fue adoptado mediante Acuerdo No. 045 de 2022,
lo que conlleva a que la Corporacién implemente las estrategias de manejo a través de los proyectos
establecidos en el Componente estratégico del Plan, que definiran la efectividad del manejo del area
protegida a mediano plazo en el horizonte de ejecucion del mismo.

El DRMI Humedal San Silvestre se encuentra ubicado en el departamento de Santander y hace parte
del complejo de humedales del Magdalena medio santandereano, compuesto por 4 humedales: ciénaga
de San Silvestre, ciénaga de Zapatero (que incluye el sector denominado ciénaga Zapaterito), ciénaga
de El Zarzal y ciénaga Sabalo. Esta region, provee una gran cantidad de servicios ecosistémicos como
los de aprovisionamiento, de regulacién y soporte y culturales, convirtiéndose en un area de importancia
ecoldgica y biética para los diferentes actores que viven alli. Es por esto, que es necesario establecer
medidas de manejo y gestion eficiente que permitan garantizar la permanencia del area y el
mantenimiento de sus recursos naturales.

Es asi como la gran variedad de especies tanto de flora y fauna existentes en el DRMI son de
importancia para la biodiversidad del departamento y del pais, pues es el cuerpo de agua exclusivo
para el desarrollo biolégico de especies de gran importancia como lo son el manati, el jaguar, las
tortugas morrocoy entre otros individuos de gran importancia a nivel mundial (Plan de Manejo Del
Distrito Regional De Manejo Integrado -DRMI Del Humedal San Silvestre, Fase de formulacion
componente diagnostico, pag 528, 2022), asi como otras especies de importancia econémica como: el
bagre rayado Pseudoplatystoma, Dorada Brycon moorei, Bocachico Prochilodus reticulatus, entre otras;
de las cuales algunas presentan un estado de vulnerabilidad o peligro de extincion.

El deterioro de este ecosistema determinado por las diferentes intervenciones antrépicas relacionadas
con las descargas de aguas residuales domésticas y no domésticas, desechos sélidos provenientes de
asentamientos humanos no planificados, asi como la expansion de la frontera agropecuaria y
deforestacion sobre el margen y laderas de los cuerpos de agua, desecacion de areas de inundacién y
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construccién de obras de infraestructura (diques, represa, jarillones), han afectado la conectividad
hidrica y que han acelerado el proceso conocido como sedimentacion y eutrofizacion.

Lo anterior, se traduce en un descenso de la pesca artesanal en la cuenca del Rio Magdalena,
ocasionado graves perjuicios a la oferta ictioldégica de la region. Esto genera una problematica ambiental
a corto, mediano y largo plazo consistente en la disminucion de servicios ecosistémicos del DRMI asi
como de la economia de las personas que lo habitan.

Es por esto, que se hace necesario implementar acciones preventivas a corto plazo basadas en
estrategias de repoblamiento ictico, que contribuyan tanto a la sustentabilidad alimentaria y econdmica
de los pobladores de la Ciénaga, asi como para el mantenimiento de espacies en alguna de categoria
de vulnerabilidad.

Por esto, la Corporacion como administradora de esta area protegida y en el marco de sus funciones,
plantea la realizacion de este proyecto, enmarcado en el componente estratégico del Plan de manejo
del Distrito regional de Manejo Integrado Humedal San Silvestre, en los proyectos “MONITOREO,
PROTECCION Y RECUPERACION DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE EN EL DRMI HUMEDAL
SAN SILVESTRE” y “P011-CONSTRUCCION COLECTIVA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA
PESCA ARTESANAL SOSTENIBLE Y ACCIONES DE RECUPERACION DEL COMPLEJO
CENAGOSOS ASOCIADO A LA CIENAGA SAN SILVESTRE” y en cumplimiento de las acciones
establecidas en el Plan de accién “Es tiempo de la Sostenibilidad” 2024-2027, para la vigencia del afio
2024, dentro de la accién operativa 33. Implementar acciones de los planes de manejo de areas
protegidas adoptados

Las actividades de recuperacién del patrimonio ambiental de los
ecosistemas en el Departamento de Santander requieren acciones
conjuntas con pescadores, sus familias y comunidad en general
para realizar iniciativas de conservacion, uso sostenible de los
humedales y fortalecimiento de los procesos de Seguridad
Alimentaria y econémica para los habitantes de la region, con la
consolidacion y financiamiento por parte de las entidades del
estado.

El deterioro acelerado de las ciénagas, que son los ecosistemas
estratégicos para el rio Magdalena, por factores inducidos en gran
parte por el hombre y en algunos casos por la naturaleza, no sélo
ha generado un impacto en la dindmica hidraulica del rio
Magdalena, sino socioeconémico de las comunidades que en ellas
habitan y en las poblaciones riberefias

VENTAJAS Y JUSTIFICACION
DE LA CONTRATACION

A través de la sensibilizacién a pescadores y consumidores sobre
las responsabilidades ambientales en la pesca, las consecuencias
de la contaminacion por vertimientos (sélidos y liquidos) de origen
doméstico e industrial en los cuerpos de agua, la deforestacion de
rondas hidricas debido a la expansion de la frontera agropecuaria,
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el manejo inadecuado de artes y métodos de pesca y de tallas de
captura (sobrepesca) de diferentes especies endémicas de
importancia ecolégica que disminuyen la oferta natural ictiolégica.
Producto de esto, consolidar acciones que promuevan la
conservacion, restauracion y uso sostenible en los humedales
intervenidos, en funcién de la recuperacion de los canales de
comunicacion hidrobioldgica, el repoblamiento de especies nativas
y el fortalecimiento de pescadores contribuye a mitigar el impacto
generado por la sobrepesca en épocas de veda.

En los Udltimos afios se ha incrementado significativamente la
pesca ilegal en cafios y ciénagas en épocas de reproduccion
(invierno), afectandose no solo la poblacion de diferentes especies
como el Bagre Rayado, sino también en forma indirecta, la
capacidad del reclutamiento de juveniles al medio,
disminuyéndose significativamente los stocks naturales de esta
especie y colocando en riesgo su sostenibilidad.

La Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS, como
Autoridad Ambiental Competente y con el fin de dar cumplimiento
a su Plan de Accion propende por la recuperacién y conservacion
de todos los cuerpos hidricos del Departamento de Santander, de
igual forma, identifica y ubica a la comunidad pesquera como un
importante reglén productivo del Departamento de Santander

CONTRIBUCION A LAS METAS
DEL PLAN DE ACCION

Plan De Accion Cuatrienal 2024-2027: Es tiempo de la
sostenibilidad

Linea Estratégica 2: Ordenamiento del territorio alrededor del agua
y gestion de la biodiversidad

Programa: Administracién de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos para la conservacion del patrimonio natural (Codigo
3202)

Proyecto: Conocimiento, conservacion, administracion y uso
sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

Actividad: 33 Implementar acciones de los planes de manejo de
areas protegidas adoptados.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

NATURALEZA DEL OBJETO

BIENES | SERVICIO OBRA CONVENIO OTRA

PUBLICA S
X

OBJETO A CONTRATAR:
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AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y
CONSERVACION DEL BAGRE RAYADO (Pseudoplatystoma magdaleniatum) COMO ESPECIE
SOMBRILLA DEL RECURSO ICTIOLOGICO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA DE LOS PESCADORES Y COMUNIDAD RIBERENA DEL
HUMEDAL SAN SILVESTRE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PLAN
DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI HUMEDAL SAN
SILVESTRE

DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES Y/O OBLIGACIONES TECNICAS DEL OBJETO A
CONTRATAR

1. Sensibilizar a los pescadores y comunidad riberefia del Complejo de Humedales de San
Silvestre, en la conservacion del Bagre Rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum)

» Realizar ocho (8) espacios de socializacién con los pescadores y comunidad riberefia del
complejo de ciénagas del DRMI Humedal San Silvestre, con el fin de dar a conocer los alcances
del proyecto.

Serd realizada una socializacion al iniciar el proyecto en cada una de las 4 ciénagas presentes
en el DRMI Humedal San Silvestre: Zapatero, Zarzal, Sabalo y San Silvestre, que tiene como
finalidad dar a conocer el proyecto y las actividades que se derivan del mismo, las cuales buscan
determinar el estado de la especie de bagre rayado y del recurso ictiolégico, tomando como
fuente de conocimiento la percepcion de la comunidad con la tematica, en pro de desarrollar
estrategias de capacitacion y sensibilizacién efectivas para la conservacion del Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum) y demas recurso ictiolégico.

Al finalizar el proyecto, se realizara una socializacién en cada una de las 4 ciénagas presentes
en el DRMI Humedal San Silvestre: Zapatero, Zarzal, Sdbalo y San Silvestre, para dar a conocer
los resultados obtenidos del proceso de sensibilizacibn y compartir experiencias que
enriguezcan las actividades de conservacion del bagre rayado (Pseudoplatystoma
magdaleniatum), y demas recurso ictioldgico en de complejo de ciénagas del DRMI Humedal
San Silvestre en los municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucuri.

Las socializaciones tendran una intensidad de minimo tres horas cada una.

- Especificaciones Técnicas para la Socializacién del Proyecto:

=

. Socializacién Inicial:

e Objetivo: Informar a las comunidades sobre el proyecto, sus objetivos y actividades, y
recoger percepciones sobre el estado del bagre rayado y el recurso ictiolégico.

e Ubicacion: Ciénagas de Zapatero, Zarzal, Sdbalo y San Silvestre del DRMI Humedal
San Silvestre.

e Duracién: Minimo 3 horas.

e Contenido:

o Presentacion del proyecto y sus metas.
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o Descripcion de las actividades previstas y su impacto.
o Recoleccion de opiniones y percepciones de la comunidad sobre el estado del
recurso ictiologico.
o Discusion sobre estrategias de capacitacion y sensibilizacion.
Métodos: Reuniones comunitarias, talleres participativos, distribucién de material
informativo.

N

. Socializacién Final:
e Objetivo: Presentar los resultados obtenidos, compartir experiencias y fortalecer las
actividades de conservacion.
e Ubicacion: Ciénagas de Zapatero, Zarzal, Sdbalo y San Silvestre del DRMI Humedal
San Silvestre.
e Duracion: Minimo 3 horas.
o Contenido:
o Exposicién de los resultados del proceso de sensibilizacion y actividades
realizadas.
o Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.
o Discusion sobre los proximos pasos para la conservacion del bagre rayado y el
recurso ictiologico.
o Evaluacion de la efectividad de las estrategias implementadas.
e Métodos: Presentaciones finales, mesas redondas, sesiones de preguntas y
respuestas, distribucion de informes de resultados.

- Informe de Socializacién Final:

e Contenido: Resumen de los resultados obtenidos del proyecto, incluyendo hallazgos
de la sensibilizacion y conservacion, y un andlisis de las experiencias compartidas
por la comunidad.

e Formato: Documento escrito con graficos, resultados de las actividades y
recomendaciones.

Equipos y Recursos Necesarios:

e Equipo Audiovisual: Proyector, pantalla, micréfonos.

e Materiales Informativos: Folletos, posters, informes.

e Logistica: Espacios adecuados para reuniones, facilidades de transporte para
participantes.

e Personal: Facilitadores, expertos en el tema, personal de apoyo para organizacion y
logistica.

» Realizar ocho (8) espacios de capacitacion y sensibilizacion ambiental para la conservacion del
bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) como especie sombrilla y demas recurso
ictiologico, dirigido a los pescadores y comunidad riberefia de las 4 ciénagas del DRMI Humedal
San Silvestre. Minimo 4 horas cada una.

Capacitacion y sensibilizacion ambiental donde se traten temas de gran importancia para la
conservacion del bagre y del demés recurso ictiolégico de los complejos: buenas préacticas
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pesqueras, manejo de herbicidas por ganaderos, tala de arboles, pesca indiscriminada, ademas
de concertar vedas con los pescadores (mayo — octubre), controlando los trasmalleros, entre
otros.

En este mismo sentido, se propone realizar dentro de estos espacios, una actividad con la
comunidad para conocer la perspectiva social en cuanto al estado de los cuerpos de agua y la
produccion econémica del sector, para ello la creacion de “mapas de cartografia social” donde
la comunidad riberefia y pesquera describa las ciénagas, referenciando sitios de pesca, zonas
en riesgo, ubicacién de bagre y otras especies ictiologicas, asi como otras caracteristicas
propias de cada ciénaga y la creacién de un “calendario productivo” donde la comunidad ilustre
las actividades econdémicas, asi como la influencia de la ciénaga en las diferentes temporadas
de lluvias y estiaje, incluyendo comportamiento del bagre y del demas recurso ictioldgico.

Esto con el fin de proponer actividades que fomenten la conservacién del bagre rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum), y el recurso ictiolégico de las 4 ciénagas del DRMI San
Silvestre.

Las tematicas objeto de los espacios de capacitacion y sensibilizacién deberan ser concertados
con la supervision del contrato.

Especificaciones Técnicas

Objetivo General: Capacitar y sensibilizar a la comunidad riberefia y pesquera del DRMI
Humedal San Silvestre para fomentar la conservacion del bagre rayado y el recurso ictioldgico
en los complejos de ciénagas.

Actividades:
1. Capacitacion y Sensibilizacion Ambiental:

o Descripcion: Realizar talleres y sesiones educativas para informar a las
comunidades sobre practicas que promuevan la conservacion del bagre rayado y el
recurso ictiolégico, y para abordar temas relacionados con el impacto ambiental de
las actividades humanas.

o Métodos: Talleres participativos, material informativo, y demostraciones practicas.

o Duracion: Minimo 4 horas por sesion.

2. Actividades Comunitarias:

o Descripcion: Facilitar la creacion de "mapas de cartografia social" y un "calendario
productivo” para recoger y visualizar la perspectiva comunitaria sobre el estado de
los cuerpos de agua y las actividades econémicas relacionadas.

o Mapas de Cartografia Social: Talleres para que la comunidad describa las
ciénagas, zonas de pesca, y areas en riesgo.

o Calendario Productivo: Talleres para documentar las actividades econémicas y la
influencia estacional en la produccion ictiolégica.

o Duracion: 2-4 horas por sesion de mapeo y elaboracion del calendario.

- Recursos Necesarios:
o Espacios Adecuados: Salones comunitarios o espacios al aire libre.
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e Equipo Audiovisual: Proyector, pantalla, micréfonos.
e Materiales: Mapas en blanco, marcadores, plantillas de calendario, herramientas para
la recoleccién de datos.
- Metodologia:
e Reuniones Comunitarias: Presentacion de resultados y discusion.
e Consulta con Expertos: Supervision de las actividades y temas tratados.
e Documentacion y Reporte: Recopilacién de datos y elaboracion de informes.
- Supervision y Evaluacién:
e Concertacién Tematica: Las tematicas de capacitacion seran definidas en consulta con
el supervisor del convenio.
e Evaluacion Continua: Monitoreo y ajuste basado en la retroalimentacién de los
participantes
- Entregables/productos

Informe de Capacitacion Inicial:

e Contenido: Resumen de las actividades de capacitacién realizadas, objetivos
alcanzados, y temas tratados.

e Formato: Documento escrito con datos de asistencia, materiales distribuidos, y
feedback de los participantes.

Materiales Educativos:

e Contenido: Folletos, guias, y presentaciones utilizadas durante las sesiones de
capacitacion.

e Formato: Copias impresas y digitales de los materiales informativos.

Mapas de Cartografia Social:

e Contenido: Mapas detallados elaborados por la comunidad que muestran las
caracteristicas de las ciénagas, sitios de pesca, zonas en riesgo, y ubicacion de
especies ictiolégicas.

e Formato: Mapas en formato fisico y digital.

- Calendario Productivo:

e Contenido: Calendario ilustrado que documenta las actividades econdmicas, la
influencia estacional en la produccioén ictiolégica, y el comportamiento del bagre y
otras especies.

e Formato: Calendarios en formato fisico y digital.

- Informe de Evaluacién y Recomendaciones:

e Contenido: Evaluacién del impacto de las actividades de capacitacion y
sensibilizacién, incluyendo retroalimentacion de los participantes y recomendaciones
para futuras acciones.

e Formato: Documento escrito con conclusiones y sugerencias.

e Fechade Entrega: Dentro de un mes después de la finalizacion de la actividad

2. Identificar el estado actual de la especie del Bagre Rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum)
como especie sombrilla del recurso ictiolégico y su habitat, mediante el compendio de
informacion cientifica e informacion secundaria teniendo como fuente a los pescadores y
comunidad ribereia.
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Partiendo del acercamiento de la jornada de socializacion del proyecto, se recogera informacion
de la comunidad del complejo de ciénagas del DRMI Humedal San Silvestre, con el fin de
determinar el estado del Bagre Rayado y del demas recurso ictiolégico. Complementando la
informacion con la integracion de estudios cientificos en la zona. Esto con el fin de condensar
la informacién en un documento diagndstico, que sirva como insumo de conocimiento para
generar estrategias de conservacién y sensibilizacion del bagre rayado y demas recurso
ictiolégico, que sirva para orientar las tematicas a trabajar en las capacitaciones. De igual
manera se debera revisar informacion secundaria estudios realizados en la zona.

Para esto, adicional a la informacion recolectada en los espacios de socializacién se propone
realizar un recorrido en cada una de las 4 ciénagas con algunos pescadores con el fin de revisar
en las ciénagas los sitios de pesca, zonas en riesgo, ubicacion de bagre y otras especies
ictiolégicas, determinacion del espejo de agua libre, estado de conectividad, entre otra
informacion relevante.

Especificaciones Técnicas para la Recoleccion de Informacién y Elaboracién del
Documento Diagndstico

Objetivo General: Identificar el estado actual del Bagre Rayado y su habitat en el DRMI
Humedal San Silvestre, utilizando un compendio de informacion cientifica, secundaria, y datos
proporcionados por pescadores y la comunidad riberefia.

Actividades y Requisitos Técnicos:
1. Recorridos en las Ciénagas:
o Descripcidn: Inspeccién de los sitios de pesca, zonas en riesgo, y estado del

ecosistema en cada ciénaga, con el apoyo de pescadores locales.
Métodos: Observacion directa y toma de notas.
Duracién: Aproximadamente 4-6 horas por ciénaga.
Recursos: Barcos, GPS, camaras, cuadernos de notas.

o Responsable: Profesionales Zootecnista o Bidlogo, y 4 Auxiliares de Campo.
2. Integracién de Estudios Cientificos:

o Descripciéon: Revision y andlisis de estudios cientificos existentes sobre el

recurso ictiolégico en la zona.

o Meétodos: Investigacion bibliogréfica y revision de informes previos.

o Recursos: Acceso a bases de datos cientificas y bibliotecas.

o Responsable: Profesionales Zootecnista o Bidlogo.
3. Elaboraciéon del Documento Diagndéstico:

o Descripcién: Compilacion de la informacion recolectada en un documento
diagndstico que incluya datos de campo y estudios previos.
Métodos: Redaccion y andlisis de datos.
Formato: Documento en formato PDF o impreso.
Contenido: Resumen de hallazgos, andlisis de datos, y recomendaciones.
Responsable: Profesionales Zootecnista o Bidlogo.

O O O

O O O O
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4. Revision de Informacion Secundaria:
o Descripcion: Andlisis de estudios secundarios y documentos previos para
complementar la informacion primaria.
o Métodos: Consulta de informes y articulos relevantes.
o Recursos: Archivos y bibliotecas de investigacion.
o Responsable: Profesionales Zootecnista o Bidlogo.

Recursos Humanos:
o Profesional Zootecnista o Bibélogo: ldentificar y analizar la informacién
recolectada
o 4 auxiliares de Campo: Apoyar en los recorridos de campo, asistir en la
recoleccién de datos, y gestionar la logistica de las actividades.

Recursos Necesarios:
o Materiales: Cuestionarios, equipos de grabacion, mapas, botes, GPS, camaras,
cuadernos de notas.
o Tecnolbgicos: Computadoras con software de procesamiento de datos,
herramientas de redaccién de informes.
o Logistica: Coordinacion de transporte y equipos necesarios para los recorridos
y actividades de campo.

Entregables:
o Informe de Recoleccion de Datos: Resumen de hallazgos preliminares vy
observaciones.
o Documento Diagndéstico Final: Informe completo con andlisis del estado del
Bagre Rayado y recomendaciones para conservacion.

3. Establecer estrategias de conservacion efectivas para mitigar impactos negativos sobre del

Bagre Rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) como especie sombrilla del recurso
ictiologico, mediante la vinculacion de pescadores y comunidad riberefia.

Elaboracion de una Hoja de ruta donde se planifiquen acciones y estrategias que contribuyan a
la conservacion del bagre rayado, del recurso ictioldgico y del complejo de ciénagas del DRMI
Humedal San Silvestre (Zapatero, Zarzal, Sdbalo y San Silvestre), para contar con una base en
la formulacion de nuevos proyectos para las zonas de estudio

Con el fin de establecer acciones que contribuyan de manera efectiva a la conservacion del
bagre rayado mitigando impactos negativos, se debera realizar una “Hoja de Ruta” donde se
planifiquen estrategias de conservacion del bagre rayado, del recurso ictiol6gico y de las 4
ciénagas presentes en el DRMI Humedal San Silvestre, para contar con una base en la
formulacion de nuevos proyectos para las zonas de estudio.

Especificaciones Técnicas para la Actividad: Elaboracion de una Hoja de Ruta para la
Conservacion del Bagre Rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum)
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Objetivo: Desarrollar una Hoja de Ruta que establezca acciones y estrategias de conservacion
efectivas para el Bagre Rayado y el recurso ictiolégico en las ciénagas del DRMI Humedal San
Silvestre (Zapatero, Zarzal, Sabalo y San Silvestre), proporcionando una base sélida para
futuros proyectos en estas areas.

Actividades y Requisitos Técnicos:
1. Recopilacion de Informacion Preliminar:

o Descripcion: Reunir y analizar datos existentes sobre el estado del Bagre
Rayado y del recurso ictiolégico, asi como informacion relevante sobre las 4
ciénagas.

o Métodos: Revisibn de estudios previos, informes cientificos, y datos
recolectados en el diagnéstico inicial.

o Recursos: Documentos cientificos, informes técnicos, bases de datos.

o Responsable: Profesional Zootecnista o Bidlogo.

2. Identificacion de Impactos y Necesidades:

o Descripcion: Evaluar los impactos negativos actuales sobre el Bagre Rayado y
el recurso ictioldgico, y determinar las necesidades de conservacion.

o Métodos: Andlisis de informacién recolectada, entrevistas con pescadores y la
comunidad riberefia, y estudios de campo.

o Recursos: Encuestas, entrevistas, registros de campo.

o Responsable: Profesional Zootecnista o Biélogo.

3. Desarrollo de Estrategias de Conservacion:

o Descripcion: Disefiar estrategias y acciones especificas para mitigar impactos
negativos y promover la conservacion del Bagre Rayado y el recurso ictiolégico.

o Métodos: Talleres de planificacién, sesiones de brainstorming, consultas con
expertos.

o Recursos: Materiales de planificacion, guias metodolégicas.

o Responsable: Profesional Zootecnista o Biélogo.

4. Elaboracién de la Hoja de Ruta:

o Descripcion: Documentar las estrategias y acciones en una Hoja de Ruta
detallada que sirva como guia para futuras iniciativas de conservacion.

o Meétodos: Redaccion del documento, integracion de estrategias y cronograma de
acciones.

o Formato: Documento en formato PDF o impreso, con secciones claras y
detalladas.

o Contenido: Introduccién, objetivos, estrategias de conservacion, cronograma,
responsables, recursos necesarios.

o Responsable: Profesional Zootecnista o Bidlogo.

5. Revision y Validacion:

o Descripcion: Revisar y validar la Hoja de Ruta con la participacion de la
comunidad riberefia, pescadores y otros actores relevantes.

o Métodos: Presentaciones y reuniones de validacion, ajustes segun comentarios
recibidos.
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o Recursos: Espacios para reuniones, material de presentacion.
o Responsable: Profesional Zootecnista o Bidélogo con apoyo de consultores.

Recursos Humanos:

o Profesional Zootecnista o Biélogo:

o Rol: Coordinar la recopilacion de informacién, disefar estrategias, y elaborar el
documento de la Hoja de Ruta.

Recursos Necesarios:

o Materiales: Documentos de referencia, herramientas para redaccion y
presentacion (computadoras, software de procesamiento de texto).

e Tecnolbgicos: Equipos de presentacion (proyectores, pantallas) para talleres de
planificacion.

e Logistica: Coordinacion de talleres y reuniones con la comunidad.

Entregables:

e Hoja de Ruta: Documento completo con estrategias de conservacion,
cronograma y plan de accién.

o Informes de Revisién: Reportes de validacién y comentarios de la comunidad
y otros actores.

> Disefio e instalacion de 20 vallas, ubicandolas en lugares visibles para la comunidad en cada
una de las 4 Ciénagas objeto del presente estudio

Con el fin de dejar un mensaje alusivo a la conservaciéon del bagre rayado, como recurso
ictiologico del complejo de ciénagas del DRMI Humedal San Silvestre (Zapatero, Zarzal, Sabalo
y San Silvestre), se realizara la instalacion de 20 vallas, ubicandolas en lugares visibles para la
comunidad, los cuales seran concertados con la supervision del contrato, asi como el disefio de
la misma.

Caracteristicas técnicas: valla en bandeja de lamina galvanizada calibre 22, en Vinilo adhesivo
laminado brillante impreso a full color y soporte de dos (2) angulos uno a cada lado calibre 1 %"
X ¥4 instalada tamario de la valla 1 x 1 metro, tamafio de soportes 3 metro.

1. Caracteristicas Técnicas de las Vallas:
e Materiales:
o Valla: Bandeja de lamina galvanizada calibre 22.
o Impresion: Vinilo adhesivo laminado brillante, impreso a full color.
o Soporte: Dos angulos de acero (uno a cada lado) calibre 1 72" x V4",
e Dimensiones:
o Tamaio de la Valla: 1 x 1 metro.
o Tamafo de los Soportes: 3 metros de altura.
e Instalacion:
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o Ubicacién: Se seleccionaran y prepararan los sitios de instalacion en
coordinacion con la supervision del contrato para asegurar la maxima visibilidad
y efectividad.

o Método de Instalacion: Las vallas seran fijadas en postes o estructuras soélidas
para garantizar su estabilidad y resistencia a condiciones climéticas adversas y
actos de vandalismo.

o Disefio:

o Contenido: Mensajes educativos sobre la conservacion del Bagre Rayado,
practicas sostenibles y la importancia del recurso ictiolégico.

o Aspecto Visual: El disefio debe ser claro, atractivo y educativo, incorporando
imagenes y textos que faciliten la comprension del mensaje.

2. Proceso de Implementacion:
o Disefio:
o Desarrollo de un disefio grafico acorde a los requisitos especificados.
o Revision y aprobacién del disefio por parte de la supervision del contrato.
e Produccion:
o Impresion del disefio en vinilo adhesivo laminado brillante sobre la bandeja de
lAmina galvanizada.
o Fabricacion de los soportes de acero segun las especificaciones.
e Instalacion:
o Seleccion de los sitios para la instalacion en coordinacion con la supervision.
o Instalacion de las vallas en los soportes de acero, asegurando que estén
correctamente fijadas.

3. Entregables:
e Vallas Instaladas: 20 vallas disefiadas e instaladas en los lugares acordados.
e Informe de Instalacion: Documento que detalla las ubicaciones de cada valla, el
proceso de instalacién y cualquier observacion relevante.

» Brindar un incentivo a la comunidad y fomentar la participacién activa en pro de la conservacion
y como estrategia de sensibilizacion.

Se entregardn 500 kits a la comunidad riberefia del DRMI Humedal San Silvestre como una
estrategia de sensibilizacion y participacion activa en la conservacion del Bagre Rayado y el
recurso ictiolégico. Cada kit incluira articulos promocionales marcados con mensajes de
proteccion y conservacion, disefiados para aumentar la conciencia y el compromiso de la
comunidad.

- Especificaciones Técnicas para la Entrega de Kits de Incentivo:

Objetivo: Brindar un incentivo a la comunidad y fomentar la participacion activa en la
conservacion del Bagre Rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) y el recurso ictiol6gico del




Cédigo F-PCT-016

REQUERIMIENTO TECNICO PARA Version: 05

CONTRATACION “CAS” Pagina 13 de 35

Fecha de Aprobacion:29/03/2023

DRMI Humedal San Silvestre, mediante la entrega de 500 kits que incluyen articulos
promocionales con mensajes de sensibilizacion.

1. Contenido del Kit:

e GORRA TIPO MALLA: marcada a full color en la parte frontal con mensajes de
sensibilizacién donde se haga referencia a la proteccion y conservacion del bagre rayado.

e CAMISETA EN TELA DE ALGODON, marcada a full color en la parte frontal con mensajes
de sensibilizacién donde se haga referencia a la proteccion y conservacién del bagre rayado

e TULA IMPERMEABLE marcado a full color en la parte frontal con mensajes de
sensibilizacién donde se haga referencia a la proteccion y conservacion del bagre rayado

e BOTILITO SUBLIMABLE DE 500 ML, marcado a full color en la parte frontal con mensajes
de sensibilizacion donde se haga referencia a la proteccién y conservacion del bagre rayado.

2 Distribucion:

o Entrega de los kits a la comunidad riberefia en eventos de socializacion y capacitaciones.

e Asegurar que la distribucidén sea equitativa y se realice en coordinacién con las autoridades
locales y la supervision del contrato.

3 Entregables:

o Kits Entregados: 500 kits completos que contienen gorra, camiseta, tula impermeable y
botilito sublimable.

e Informe de Distribucién: Documento detallado que incluya la cantidad de kits entregados,
lugares de entrega y cualquier observacién relevante sobre el proceso. Incluye acta de
entrega y registro fotografico.

Producir 8 videos cépsula de sensibilizacion para la conservacién del Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum) y demas recurso ictiolégico del complejo de Ciénagas del
DRMI Humedal San Silvestre.

Dependiendo de las teméaticas concertadas con la supervision, a tratar en los diferentes espacios
de sensibilizacion y capacitacion, se debera producir 8 videos de 1 min que servirdn como un
insumo de sensibilizacién en los espacios, asi como para que pueda ser difundido a través de
medios de comunicacion, y de esta manera llegar a la comunidad para que se apropie del tema
de conservacion del bagre rayado y del recurso ictiolégico y de los complejos cenagosos objeto
de estudio.

Especificaciones Técnicas para la Produccion de Videos Céapsula:

1. Descripcién General: Se produciran 8 videos capsula, cada uno con una duracién de 1
minuto, centrados en la sensibilizacion y educacion sobre la conservacion del Bagre Rayado y
otros recursos ictiolégicos en el DRMI Humedal San Silvestre. Los videos se desarrollaran segun
las tematicas definidas en colaboracién con la supervisién del contrato, y estaran disefiados
para ser claros, informativos y atractivos para la audiencia.
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2. Contenidos de los Videos:

e Temaéticas: Basadas en las teméaticas acordadas con la supervision del contrato, como
la importancia del Bagre Rayado, buenas practicas pesqueras, impacto de actividades
humanas, y estrategias de conservacion.

e Mensaje Principal: Enfatizar la necesidad de conservar el Bagre Rayado y el recurso
ictiologico, y fomentar practicas sostenibles y de proteccion ambiental.

o Elementos Visuales: Imagenes y videos del Bagre Rayado, otros recursos ictiolégicos,
el complejo de ciénagas, y gréaficos informativos.

e Narracion y Texto: Breves mensajes narrados y en texto en pantalla para reforzar el
mensaje de sensibilizacion.

3. Caracteristicas Técnicas:
e Duracion: Cada video tendra una duracién aproximada de 1 minuto.
e Formato: Videos en alta definicion (HD) con resolucion minima de 1920x1080 pixeles.
o Estilo: Videos informativos y educativos, con un enfoque visual atractivo y facil de
entender.
e Lenguaje: Utilizar lenguaje claro y accesible para la audiencia local.

4. Proceso de Produccion:

e Preproduccién: Planificacion de contenidos, guiones y storyboard para cada video.
Coordinacién con la supervision del contrato para definir las tematicas y mensajes
especificos.

e Produccion: Grabacién de material en campo y en estudio. Uso de equipos de video y
audio de alta calidad para asegurar una buena produccion.

e Postproduccion: Edicion de video, incorporacion de gréficos y texto, y adicion de
narracion y musica de fondo (si es necesario). Revision y ajustes segun el feedback de
la supervision.

e Entrega: Exportacion de videos en formato adecuado para difusion (ej. MP4), y entrega
de archivos finales en alta definicion.

5. Entregables:
e Videos Cépsula: 8 videos de 1 minuto cada uno, listos para difusion.
e Informe de Produccion: Documento que incluya detalles de la produccién, teméticas
tratadas en cada video, y estrategias de difusion.

6. Recursos Necesarios:
e Equipo de Produccién: Camara de video HD, micréfonos, equipo de iluminacion.
e Personal: Productor de video, guionista, editor de video.
o Software: Herramientas de edicion de video (ej. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro).

Adelantar actividades de repoblamiento con alevinos de bocachico (Prochilodus magdalenae) y
dorada (Brycon moorei) y bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) en el complejo de
humedales de San Silvestre.
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Para la realizacion de esta actividad, los proveedores de material genético, con destino a
repoblamiento, deben cumplir con los requerimientos exigidos en la Resolucion 1485 del 2022,
Resolucion 2838 de 2017 esta ultima modificada por la Resolucion No. 417 de 2019, normas
complementarias sujetas a seguimiento por parte de la AUNAP. Se deberd certificar el origen
de los animales a través de la remision de la copia de la resolucién que les otorga el respectivo
permiso emitido por la entidad. No se permite realizar repoblamientos con alevinos de parentales
de origen diferente a la cuenca de destino.

Es importante destacar, que los procesos de repoblamiento deben ser realizados en época de
lluvias, para garantizar que los cuerpos de agua cuenten con la cantidad suficiente de agua y
las condiciones ambientales adecuadas para la siembra de alevinos, una buena aclimatacion,
facilita la adaptacion de los animales, para afrontar las condiciones climaticas existentes en el
cuerpo de agua natural. No es recomendable desarrollar actividades de repoblamiento en
épocas secas, por el bajo nivel del agua, mayor temperatura, alto grado de eutroficacion y
menores hiveles de oxigeno. En este sentido, el repoblamiento es recomendable realizarlo en
los meses lluviosos como son tradicionalmente mayo y noviembre, con un pico en el mes de
octubre.

En el contexto de este proyecto, se han priorizado cuatro (4) ciénagas estratégicas para la
conservacion de las especies de peces nativos y para asegurar la seguridad alimentaria de la
poblacion local. A continuacién, se presenta el listado de ciénagas seleccionadas y la cantidad
de alevinos que seran sembrados en cada una:

Tabla 1. Listado de humedales y cantidad de alevinos a sembrar.

CANTIDAD ALEVINOS A SEMBRAR
ite L - POR CIENAGA
Municipio Cienagas :
m Bocachic Bagre
Dorada Total
0 Rayado
1 Ciénaga Zapatero | 115.500 | 42.500 2.500 |160.500
2 Barrancaberme: Ciénaga Zarzal 115.500 | 42.500 2.500 | 160.500
3 J Ciénaga Sabalo 115.500 | 42.500 2.500 | 160.500
a (Santander) Ciénaga San 160.500
4 ‘enag 115.500 | 42.500 | 2.500 '
Silvestre
Total 642.000 | 170.000 | 10.000 | 642.000

La implementacién de estas actividades de repoblamiento contribuira a la recuperacion del
hébitat acuético, fomentando un entorno adecuado para el desarrollo de las especies nativas y
fortaleciendo la oferta pesquera en el DRMI Humedal San Silvestre.

Para el desarrollo de este objetivo se contemplan las siguientes actividades:
Visita técnica a cada ciénaga, monitoreo de por lo menos 5 variables basicas (OD, %Sat., pH,

Conductividad y temperatura) y adicionalmente profundidad para seleccion de los sitios de
liberacion.
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Se realiza una visita técnica a las 4 ciénagas objeto del estudio, con el fin de identificar los sitios
con las mejores condiciones ambientales para la liberacion de los alevinos, como son buenas
caracteristicas fisicas y quimicas del agua, oferta alimentaria, sombra y vegetacion protectora,
sitios libres de depredadores o con bajo indice de estos, entre otros. Preferiblemente se
seleccionan los puntos, ubicados en los rincones de las ciénagas o los cafios los cuales
presenten buena cobertura vegetal y bajo flujo o velocidad de la corriente de agua y profundidad
superior a 1,5 metros. Se deben revisar basicos de calidad de agua como son temperatura,
oxigeno disuelto, conductividad, saturacion de oxigeno y pH.

Especificaciones Técnicas

Objetivo: Realizar visita técnica a las 4 ciénagas del DRMI Humedal San Silvestre para
identificar los sitios 6ptimos para la liberacién de alevinos, evaluando las condiciones
ambientales y colaborando con la comunidad local.

Actividades y Procedimientos:

1. Visita Técnica:

o Objetivo: ldentificar y seleccionar los sitios adecuados para el repoblamiento de
alevinos, basandose en las condiciones ambientales Gptimas.

e Areas de Estudio: Las 4 ciénagas del DRMI Humedal San Silvestre: Zapatero,
Zarzal, Sabalo y San Silvestre.

e Personal Involucrado:Un profesional del area acuicola, veterinario, zootecnista,
bi6dlogo, ingeniero ambiental, ingeniero de produccion, administrador o cualquier otro
profesional con especializaciéon relacionada y Acompafiamiento de pescadores y/o
conocedores del area.

2. Parametros de Evaluacion:
e Mediciones Fisicas y Quimicas del Agua (utilizando un medidor
multiparamétrico):
o Temperatura del Agua: Medida para evaluar la adecuacion térmica del habitat.
o Oxigeno Disuelto (OD): Cantidad de oxigeno disponible para los organismos
acudticos.
o Conductividad: Indica la concentracion de sales y otros iones en el agua.
o Saturacion de Oxigeno: Porcentaje de oxigeno en el agua en relacién con su
capacidad maxima.
o pH: Mide la acidez o alcalinidad del agua.
o Profundidad del Agua: Se evaluard para asegurar que sea superior a 1,5
metros.
o Espejo de Agua Aproximado: Determina la extension del area de agua
disponible.
e Condiciones Ambientales y Ecoldgicas:
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Vegetacion Protectora: Evaluacion de la presencia de sombra y vegetacion
para refugio y alimentacion.

Oferta Alimentaria: Observacién de la disponibilidad de alimentos naturales.
Cobertura Vegetal: Cantidad y calidad de la vegetacion acuética.

Velocidad de Corriente: Medida de la velocidad del flujo de agua en el sitio.
Presencia de Depredadores: Identificacibn de depredadores naturales en el
area.

Estas mediciones seran realizadas utilizando un medidor multiparamétrico para
garantizar precision y eficiencia en la evaluacion de las condiciones ambientales de los
sitios seleccionados para el repoblamiento ictiol6gico.

O O O O

Documentacién y Reporte:
o Registro de Datos:
o Georreferenciacién: Documentar la ubicacién de los puntos seleccionados
usando GPS.
o Notas y Fotografias: Capturar informacién visual y escrita sobre las condiciones
del sitio.
e Actade Concertacion:

o Proceso: Reunidon con representantes de la comunidad de pescadores
artesanales.

o Firma: Documento de acuerdo firmado por el representante de la comunidad y
los asistentes a la reunion.

e Reporte Técnico: Preparar un informe detallado que incluya las mediciones
realizadas, puntos seleccionados, y recomendaciones.

Promocién y Educacion Comunitaria:
e Actividades Educativas:

o Charlas: Promover el conocimiento, proteccion y conservacion de los recursos
hidrobiolégicos entre los habitantes de la zona, especialmente pescadores
artesanales y sus hijos.

o Incluir temas sobre practicas sostenibles y conservacién del recurso pesquero.

Entregables:
e Informe Técnico: Documento con metodologia, resultados de mediciones,
ubicacién de sitios seleccionados, y recomendaciones.
e Actade Concertacion: Documento firmado por la comunidad.

Plan de actividades segun resoluciones 2838 de 2017 y 417 de 2019 de AUNAP vy el
cumplimiento de las obligaciones inherentes.
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En cumplimiento de la normatividad mencionada, es requerido la presentacion de un “Plan de
actividades”, que debe cumplir con los siguientes items: Objetivos, justificacion, ubicacion
geografica del area, piso térmico, descripcion del ecosistema, la cual debe incluir: Estado actual
del cuerpo de agua en cuanto a caracteristicas fisico-quimicas, Especies icticas presentes, su
biomasa o volumen de captura estimados y el nivel tréfico que estas ocupan; nombre comuan y
cientifico de la(s) especie(es) a repoblar , cantidad y densidad a repoblar, origen y certificacion
sanitaria de los alevinos, descripcibn de la metodologia de siembra y de seguimiento.
Concertacion con usuarios y Municipios valoracién del programa (relacion costo/beneficio),
cambios socioecondmicos esperados en el sector, entre otros.

o Entregable:

El documento de Plan de Actividades para el repoblamiento ictiol6gico y la resolucién emitida
por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) que otorga el permiso de
repoblamiento ictioldégico. Este documento oficial debe detallar la autorizacion para realizar el
repoblamiento con especies nativas en las aguas continentales, conforme a las disposiciones
establecidas en las resoluciones 2838 de 2017 y 417 de 2019. La resolucion debe estar firmada
por las autoridades competentes y contener toda la informacién pertinente sobre las condiciones
y requisitos del permiso otorgado.

Repoblamiento de 642.000 alevinos, de los cuales 462.000 son de la especie Bocachico
(Prochilodus magdalenae), 170.000 de Dorada (Brycon magdalenae) y 10.000 de Bagre rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum).

Especificaciones técnicas para larealizacién de repoblamientos icticos

El repoblamiento es un instrumento de manejo de poblaciones de peces, el cual debe ser
aplicado cuando se hayan evaluado y sopesado los beneficios de todas las otras estrategias y
acciones dirigidas a la recuperacion, restauracion o compensacion de poblaciones naturales. Es
necesario tener en cuenta que el repoblamiento no soluciona la pérdida de biodiversidad y el
fraccionamiento de poblaciones de peces.

Aungue el repoblamiento sea alto, este representa Unicamente la progenie de menos de una
decena de individuos de solo una de las poblaciones afectadas, por o que no representa una
medida de compensacion real de los impactos generados a los peces potadromos (migratorios)
por los embalses, la desecacion, el fraccionamiento o la contaminacién, medida que es
insuficiente y en algunos casos incompensable. Los repoblamientos icticos pueden ser de dos
(2) clases:

» Repoblamientos por siembra, que se refiere a la liberacion de ejemplares de peces producidos
en granjas piscicolas. la piscicultura es la herramienta que se utiliza con el objetivo de contribuir
a la conservacion del potencial biolégico de las poblaciones nativas de peces, cuyo habitat ha
sido alterado por mdltiples factores y corre el riesgo de una reduccién o extincion.
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» Repoblamientos por rescate, que se refiere al traslado de ejemplares de peces de una zona a
otra, dentro de la misma cuenca,; el rescate y traslado de individuos es una técnica que permite
diversificar las especies objeto de repoblamiento.

o Caracteristicas técnicas de los alevinos

» Dorada (Brycon magdalenae): La subfamilia Briconinae incluye alrededor de 40 especies
validas, mas otras no descritas aun (Lima 2.003). Las especies de esta subfamilia son peces
caracidos de tallas medias a grandes. La dorada Pueden alcanzar hasta 79.8 cm de longitud
total (B. sinuensis y B. magdalenae) (LIBP 2.002). Es una especie reofilica porque, al igual que
otros miembros del género Brycon, realiza migraciones reproductivas (Olaya-Nieto et al 1.999,
2.000), que presenta habitos alimenticios omnivoros, consumiendo principalmente frutos y
semillas que caen al agua, peces pequefios e insectos, lo que ha posibilitado su cultivo en
cautiverio.

Habita preferentemente los cursos medios de los rios, en aguas torrentosas, transparentes, con
fondos de grandes rocas y cantos rodados. Remonta hasta los 400 m s.n.m. Eventualmente se
captura en las ciénagas de la cuenca baja del Magdalena. En el Magdalena realiza migraciones
locales medianas de 100 a 500 km (Usma et al. 2009). En la cuenca del Magdalena, es apetecida
por su carne y estd sometida a una alta presion pesquera. Esto, sumado a la fuerte alteracion
antrgpica que experimenta la cuenca, aumenta la vulnerabilidad de la especie.

Los alevinos para repoblamiento de esta especie se siembran con talla entre 2,5y 4 cm de
longitud. Se entregan empacados en bolsas plasticas con agua limpia y oxigeno, protegidos en
cajas de cartén. Se debe garantizar alevinos con alta resistencia al estrés, libres de patégenos,
sobrevivencia al transporte superior al 98%, por periodos de hasta 24 horas.

» Bocachico (Prochilodus magdalenae): es la principal especie de la pesca continental
colombiana; aunque se estima que su captura ha disminuido en 90% en los ultimos 40 afios;
por lo que ha sido declarada en peligro critico de extincién (Mojica et al. 2002), debido a la
sobrepesca y deterioro de su habitat (Atencio-Garcia, 2000). Su cultivo se ha expandido
rapidamente, siendo la cuarta especie mas cultivada del pais; es un pez migratorio de agua
dulce, su tamafio es mediano, los ejemplares mas grandes pueden alcanzar los 60 cms de
longitud, su boca es pequefia, carnosa y prominente lo cual da origen a su nombre comun.

Su alimentacién estd basada en la fauna béntica adherida a la vegetacion acuatica en
descomposicion y otros desechos, lo que garantiza un buen crecimiento del pez y la
acumulacion de grasa. Su ciclo reproductivo estd asociado al ciclo de lluvias naturales. En el
medio natural migra de las ciénagas a los rios cuando desciende el nivel a desovar, luego
cuando el nivel del agua es alto las larvas son arrastradas por la corriente a las ciénagas donde
el alimento es abundante y su tamafio aumenta rapidamente.

Los alevinos para repoblamiento tienen talla entre 2,5 y 4 cm de longitud. Se entregan
empacados en bolsas plasticas con agua limpia y oxigeno, protegidos en cajas de carton. La
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empresa debe garantizar alevinos con alta resistencia al estrés, libres de patdgenos,
sobrevivencia al transporte superior al 98%, por periodos de hasta 24 horas.

» Bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum): es una especie endémica (originaria de
Colombia) y emblemética de la cuenca del rio Magdalena que integra los rios Magdalena, Cauca
y San Jorge. Representa un importante valor econémico, social y ambiental.

Los cientificos lo llaman Pseudoplatystoma magdaleniatum que quiere decir pez de boca
aplanada del Magdalena y es una especie Unica de la cuenca del Magdalena-Cauca, pero tiene
primos hermanos en los Llanos y la Amazonia.

Alcanza a crecer hasta 1,50 m de longitud y constituye una de las especies de mayor importancia
economica en la regién. Vive en los cauces de los grandes rios de la cuenca y en sus ciénagas
o planicies de inundacion. Se reproduce cuando las aguas suben de nivel, evento que llaman
“candeleo” cuando migra, desde las partes mas bajas del rio, hacia las zonas mas altas,
alcanzando en algunos casos a desplazarse hasta 500 km. Cuando alcanza tamaifios entre 60
cm y de 80 cm de longitud esta apto para reproducirse.

El bagre rayado se considera amenazado por todas las transformaciones que ha tenido la
cuenca. Alteraciones que han afectado todas las zonas geograficas que el bagre requiere para
llevar a cabo su ciclo de vida. Por ejemplo, los tributarios y cauce principal que son las areas
donde los bagres adultos viven y se alimentan son las rutas para sus migraciones reproductivas
(candeleo) pero estan siendo afectadas por represas, o hay factores que destruyen su habitat,
como la mineria del oro que socava con grandes maquinas su habitat, sus refugios, al igual que
el veneno que de ella se emite por el uso del mercurio.

Los alevinos para repoblamiento tienen talla entre 1,5 y 2 cm de longitud. Se entregan
empacados en bolsas plasticas con agua limpia y oxigeno, protegidos en cajas de cartén. Se
debe garantizar alevinos con alta resistencia al estrés, libres de patégenos, sobrevivencia al
transporte superior al 98%, por periodos de hasta 24 horas.

Descripcion de la metodologia de siembra

Con varias semanas de anticipacion inicia la programacion de la siembra, periodo en el cual se
realizan las siguientes actividades:

. Proceso de captura, empaque, transporte y siembra de alevinos.

Finalmente, los alevinos producidos en cautiverio y mantenidos en estanques, al alcanzar la talla
de siembra son cosechados y trasladados, en tanques plasticos con agua limpia a la sala de
manejo y procesos, aqui son depositados en piletas circulares y rectangulares de concreto,
recubiertas con baldosa o pintura epoxica. Se procede a realizar actividades de limpieza
profilaxis y cuarentena necesarias previo al empaque, este proceso puede durar de 12 a 24
horas, al cabo del cual se empacan los alevinos en bolsas plasticas de alta densidad, a razén
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de 150 a 500 alevinos por bolsa, dependiendo la especie, el tamafio y horas de viaje, a razon
de 1/3 de agua y 2/3 de O2, las bolsas con alevinos se depositan en cajas de cartén para
proteger de pinchaduras y altas temperaturas, en las cuales posteriormente son transportadas
en vehiculos especialmente acondicionados. Se debe hacer la debida marcacién de las bolsas
(numero de alevinos, especie, talla promedio y fecha), y por ultimo, antes de hacer la siembra,
se debe llevar a cabo un proceso de aclimatacion de los alevinos en el agua en cada sitio
seleccionado.

Se realizard el repoblamiento de 642.000 alevinos, de los cuales 462.000 son de la especie
Bocachico (Prochilodus magdalenae), 170.000 de Dorada (Brycon magdalenae) y 10.000 de
Bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum).

1. Capturay Manejo Inicial:

o Cosecha: Los alevinos, producidos en cautiverio y mantenidos en estanques, son
cosechados una vez alcanzan la talla adecuada para la siembra.

o Limpiezay Profilaxis: Antes del empaque, los alevinos son depositados en piletas
circulares o rectangulares de concreto, recubiertas con baldosa o pintura epéxica,
donde se realizan procedimientos de limpieza, profilaxis y cuarentena durante un
periodo de 12 a 24 horas.

2. Empaque:

o Preparacién: Los alevinos son empacados en bolsas plasticas de alta densidad.
Dependiendo de la especie, el tamafio y la duracion del viaje, cada bolsa contiene
entre 150 y 500 alevinos, con una proporcion de 1/3 de agua y 2/3 de oxigeno (02).

o Marcacién: Cada bolsa se marca claramente con informacion sobre el nimero de
alevinos, la especie, la talla promedio y la fecha de empaque.

3. Transporte:

o Empaque en Cajas: Las bolsas con alevinos son colocadas en cajas de carton para
protecciéon contra pinchaduras y para mantener una temperatura adecuada durante
el transporte.

o Vehiculos Acondicionados: Las cajas son transportadas en vehiculos
especialmente acondicionados para mantener las condiciones Optimas durante el
traslado.

4. Aclimatacién y Siembra:

o Aclimataciéon: Antes de proceder a la siembra, los alevinos deben ser aclimatados
en el agua del sitio de liberacién seleccionado. Este proceso asegura que los
alevinos se adapten adecuadamente a las condiciones ambientales locales.

o Siembra: Finalmente, los alevinos son liberados en los sitios previamente
seleccionados, garantizando que las condiciones sean adecuadas para su
supervivencia y crecimiento.

Este proceso asegura la correcta introduccién de los alevinos en su nuevo entorno,
maximizando las posibilidades de éxito del repoblamiento ictioldgico.

5. Entregable




Cédigo F-PCT-016

REQUERIMIENTO TECNICO PARA Version: 05

CONTRATACION “CAS” Pagina 22 de 35

Fecha de Aprobacion:29/03/2023

- Entrega de 642.000 alevinos, de los cuales 462.000 son de la especie Bocachico
(Prochilodus magdalenae), 170.000 de Dorada (Brycon magdalenae) y 10.000 de
Bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum).

- Un (1) informe de actividad de Repoblamiento ictiolégico con especies nativas en
cuerpos de agua de importancia econémica y ecolégica. Incluye listado de asistencia
por municipio y registro fotografico.

COMPROMISOS COMUNES:

1. Colaborar reciprocamente para el normal desarrollo del Convenio.

2. Realizar sus aportes en los términos convenidos y de acuerdo a las formas de desembolso que se
establezcan.

3. Concurrir a la liquidacion final del Convenio una vez terminado su objeto.

4. Cumplir integra y oportunamente los compromisos especificos.

5. Una vez ejecutado la totalidad del proyecto, los recursos no ejecutados se devolveran a las partes
del convenio en la misma proporcion del porcentaje de aportes pactado.

COMPROMISOS DEL CONVENIDO

1. Cumplir con el alcance del objeto del convenio, en los términos y condiciones establecidos, de
conformidad con lo estipulado en los estudios previos, en el proyecto viabilizado y en el convenio
gue se suscriba.

2. Destinar rigurosamente los dineros aportados por la CAS para los fines previstos para la
ejecucion de las actividades del proyecto.

3. Realizar directamente las acciones tendientes a la seleccién de contratistas en los parametros de las
normas que rigen la contratacion publica (ley 80 de 1983, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y
demas normas relacionadas), para la ejecuciéon del objeto del proyecto. La seguridad social y ARL de
los trabajadores, es responsabilidad de la empresa contratista, razén por la cual, es estrictamente
necesario que se allegue copia de los soportes en la legalizacion de las actividades fisicas en campo.

4. Hacer seguimiento a la ejecucion de las actividades que involucran la ejecucion del proyecto.

5. Rendir por escrito informes mensuales de ejecucién del convenio interadministrativo suscrito con la
CAS.

6. Realizar el aporte en bienes y servicios estipulados para la ejecucién del convenio
interadministrativo conforme a las obligaciones establecidas en el proyecto.

7. Aceptar la supervision por parte de la CAS.

8. Abrir una cuenta especial que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio
interadministrativo, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Bancaria, para el
manejo exclusivo de los recursos que la CAS aporta, enviando antes del desembolso la certificacion de
apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal. Los
rendimientos financieros que se generen al finalizar, deberan ser reembolsados a la CAS.

9. Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposicion de la CAS.

10. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, debe
cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
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profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensaciéon Familiar, durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del
presente contrato, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal,
segun el caso.

9. Designar un funcionario para que lidere y coordine la ejecucion del convenio interadministrativo.

10. Responder por el cumplimiento y calidad de los servicios profesionales prestados, los cuales seran
de manera oportuna con el fin de obtener la correcta realizacion del objeto contratado.

11. La Piscicola San Silvestre serd el responsable de la ejecucion del objeto contractual, y debera
cefirse a los alcances establecidos en el proyecto.

12. Prestar toda la colaboracién necesaria para el desarrollo del objeto del convenio interadministrativo.
13. Viabilizar en lo de su competencia, la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

14. Gestionar en lo de su competencia, el proceso de obtencién de permisos y en general los tramites
necesarios para viabilizar la ejecucién de las actividades objeto del contrato, en cabeza de las entidades
del nivel municipal y regional.

15. Suscribir en forma conjunta con la CORPORACION, las actas de inicio, recibo a satisfaccion y
liguidacion, derivadas de la ejecucion del contrato interadministrativo.

16. Presentar al inicio del convenio el plan de trabajo y cronograma para la ejecuciéon del objeto
contractual que sera de estricto seguimiento por parte de la supervision.

17. La Piscicola San Silvestre debera contar con el siguiente personal para la ejecucion del objeto
contractual:

CARGO EXPERIENCIA ACTIVIDADES
-Dirigir 'y asesorar al
personal encargado de las
funciones especificas
-Planear, administrar 'y
controlar el presupuesto del

Coordinador de proyecto FJIZr’(I)z;/r?g;cr) organizar, dirigir
(ingeniero ambiental o Titulo profesional y 019 > dingir' y
: - controlar que las

afines) veinticuatro (24) meses de o

actividades sean

experiencia profesional. )
P P ejecutadas de acuerdo a las

especificaciones técnicas y
en el area de influencia del
proyecto.

-Revisar los documentos
generados por el equipo
profesional

-ldentificar y Analizar la

Bidlogo, zootecnista o

afines

Titulo profesional y treinta
(30) meses de experiencia
profesional.

informaciéon recolectada en
campo.

-Realizar actividades de
sensibilizacion y
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capacitacion, asi como los
de socializacion.

-Elaborar informes técnicos.
-Apoyo en las actividades
de Educacion ambiental.
-Apoyo en la concertacion y
socializacién a la
comunidad.

- Elaborar informes.
-Apoyar en los recorridos de
campo de alta exigencia, en
la zona de influencia de
proyecto.

Trabajador social, ingeniero | Titulo profesional y dieciséis
ambiental, produccién, | (16) meses de experiencia
administrador o afines profesional

Guia de campo No aplica

18. Promover la identidad institucional de la Corporacién Autbnoma Regional de Santander, en el
desarrollo de las actividades del proyecto, resaltando el cofinanciamiento de la entidad.

COMPROMISOS DE LA CORPORACION:

1. Girar los recursos econémicos estipulados para la ejecucién del convenio interadministrativo
conforme a las obligaciones establecidas en el proyecto.

2. Suministrar la informaciéon necesaria y oportuna que requiera la Piscicola San Silvestre para la
ejecucion del convenio.

3. Prestar toda la colaboracion que requiera la Piscicola San Silvestre para la ejecucion del objeto del
convenio interadministrativo.

4. Realizar la supervision del convenio interadministrativo.

LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.:

En un plano General el territorio que comprende el presente proyecto es el Complejo de Humedales
San Silvestre dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Humedal San Silvestre: ciénaga de San
Silvestres, ciénaga de Zapatero (que incluye el sector denominado ciénaga Zapaterito), ciénaga de El
Zarzal y ciénaga Sabalo, en los municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucuri en
jurisdiccién de la Corporacion Auténoma Regional de Santander

PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Entidad ha determinado como plazo de ejecucién de TRES (3) MESES, de acuerdo al cronograma
relacionado a continuacion:

Tiempo
Mes Mes Mes
1 2 3

Metas o logro

Objetivos especificos Actividades
esperado
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Sensibilizar a los
pescadores y
comunidad riberefia del
Complejo de
Humedales de San
Silvestre, en la
conservacion del Bagre
Rayado

(Pseudoplatystoma
magdaleniatum

Realizar ocho (8) espacios de | Listados de
socializacién con los pescadores y | asistencia
comunidad riberefia del complejo de | Registro
ciénagas del DRMI Humedal San | fotogréafico
Silvestre, con el fin de dar a conocer

los alcances y el resultado del

proyecto

Realizar ocho (8) espacios de | Listados de
capacitacién y sensibilizacion | asistencia
ambiental para la conservacion del | Registro

bagre rayado (Pseudoplatystoma | fotografico
magdaleniatum) como especie | Ficha

sombrilla y demas recurso ictiolégico,
dirigido a los pescadores vy
comunidad riberefia de las 4 ciénagas
del DRMI Humedal San Silvestre.
Minimo 4 horas cada una.

metodolégica de
las
capacitaciones

Identificar el estado
actual de la especie del
Bagre Rayado

(Pseudoplatystoma

magdaleniatum) como
especie sombrilla del
recurso ictioloégico y su
habitat, mediante el
compendio de
informacion cientifica e
informaciéon secundaria
teniendo como fuente a
los pescadores Yy
comunidad riberefia

Realizar recopilacién de informacion
secundaria 'y construccibn de
informacion a partir de la poblacion
objetivo, con el fin de establecer el
estado de actual de la especie de
Bagre rayado, en el complejo de
ciénagas de San Silvestre, asi como
otros temas de importancia

Documento
diagndstico con
los resultados
obtenidos
Registro
fotografico
Mapas de
cartografia social

Establecer estrategias
de conservacion
efectivas para mitigar
impactos negativos
sobre Bagre
Rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum) como
especie sombrilla del
recurso ictiologico,
mediante la vinculacion
de pescadores y
comunidad riberefia

del

Elaborar una Hoja de ruta donde se
planifiguen acciones y estrategias
que contribuyan a la conservacién del
bagre rayado, del recurso ictiolégico y
del complejo de ciénagas del DRMI
Humedal San Silvestre (Zapatero,
Zarzal, Sébalo y San Silvestre), para
contar con una base en la formulacion
de nuevos proyectos para las zonas
de estudio

Infforme con la
hoja de ruta que

Disefio e instalacion de 20 vallas,
ubicandolas en lugares visibles para
la comunidad en cada una de las 4
Ciénagas objeto del presente estudio

Brindar un incentivo a la comunidad y
fomentar la participacién activa en pro
de la conservacion y como estrategia
de sensibilizacion

defina las
acciones
establecidas en
la actividad

20 vallas
instaladas

500 kits
entregados

Fecha de Aprobacion:29/03/2023
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Producir 8 videos capsula de |8 videos
sensibilizacion para la conservacién | capsulas de
del Bagre Rayado (Pseudoplatystoma | sensibilizacién
magdaleniatum) y deméas recurso | producidos

ictiolégico del complejo de Ciénagas
del DRMI Humedal San Silvestre

Adelantar actividades
de repoblamiento con
alevinos de bocachico
(Prochilodus
magdalenae) y dorada
(Brycon moorei) y bagre
rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum) en el
complejo de humedales
de San Silvestre

Visita técnica a cada ciénaga,
monitoreo de por lo menos 5 variables

basicas (0D, %Sat., pH,
Conductividad y temperatura) vy
adicionalmente profundidad para

seleccién de los sitios de liberacién

Actas de visita
técnica
diligenciada
Registro
fotografico
Informe de
resultados de la
visita técnica a
cada ciénaga

Plan de actividades segun
resoluciones 2838 de 2017 y 417 de
2019 de AUNAP, y el cumplimiento de
las obligaciones inherentes.

Un (01) Plan de
actividades para
la realizacién del
repoblamiento
con alevinos
Resolucién de la
AUNAP por
medio de la cual
se otorga la
autorizacién para
el
repoblacimiento
por siembra

Aumentar la Oferta icitica con la
siembra de alevinos de Dorada
"Brycon moorei"

170.000 alevinos
liberados

soportados con
las respectivas
actas de entrega
Registro
fotografico y
audiovisual

Aumentar la Oferta icitica con la
siembra de alevinos de Bocachico
"Prochilodus magdalenae"

462.000 alevinos
liberados
soportados con
las respectivas
actas de entrega
Registro
fotografico y
audiovisual

Aumentar la Oferta icitica con la
siembra de alevinos de Bagre rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum)

10.000 alevinos
liberados

soportados con
las respectivas
actas de entrega
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Registro
fotografico y
audiovisual

RECURSO HUMANO Coordinador de proyecto (ingeniero
ambiental o afines)
Biologo o zootecnista, o afines

Trabajador social, ingeniero
ambiental, produccién, administrador
o0 afines

Guia de campo

VALOR TOTAL

El valor del proyecto es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($496.940.680,77)

Fuentes de Financiacion

EN ESPECIE EN DINERO
CAS - $447.246.612,69
Otra entidad $ 49.694.068,08 -
Total $ 49.694.068,08 $447.246.612,69

Forma de Pago

Un primer desembolso por valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del aporte de CAS,
posterior a la entrega del Plan de trabajo y cronograma de actividades y a la realizacion de la actividad
1. Efectuar los espacios de socializacion inicial a las comunidades las actividades a realizar en las
Ciénagas.

Un segundo desembolso por valor equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) del aporte de CAS,
posterior a la ejecucion y avance fisico de 80%.

Un tercer y ultimo desembolso por valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del aporte, por la
suma de con la entrega del informe final del convenio donde se soporte el cumplimiento de las
obligaciones establecidas y acta de recibo final del convenio.

ESTUDIO DE MERCADO:

El presupuesto aqui plasmado corresponde al presentado por la Piscicola San Silvestre SA, el cual fue
avalado por la Corporacion. De igual manera con este se dara cumplimiento a la necesidad de la
entidad, la cual sera cubierta con la ejecucién del mismo. Se mantienen las condiciones toda vez que
ellos son quienes realizara la ejecucion del mismo para el cumplimiento del objeto a contratar.
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ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS

EN LA CONTRATACION

VER ANEXO MATRIZ DE RIESGO

PRESUPUESTO ESTIMADO:

PRESUPUESTO GENERAL OFICIAL 2024

COFINANCIACION.

municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucuri

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Contribuir a la recuperacién y la restauracion de especies
icticas como el bagre rayado Pseudoplatystoma magdaleniatum, mediante la
implementacién de estrategias de conservacién dirigidas a pescadores y comunidad APORTE CAS
riberefia del complejo de ciénagas presentes en el DRMI Humedal San Silvestre en los

APORTE
PISCICOLA
SAN
SILVESTRE

Sensibilizar a los
pescadores y
comunidad riberefia
del Complejo de

Humedales de San TIEMP

1 Silvestre, en la| NP mes o Vr UNIT
conservacion  del
Bagre Rayado

(Pseudoplatystoma
magdaleniatum)

Vr TOTAL Valor Parcial Valor Parcial

Realizar ocho (8)
de

espacios
socializaciéon con los
pescadores
comunidad riberefia
1.1 del complejo de | Global 1 8,00 | 500.000,00
ciénagas del DRMI
Humedal San

Silvestre, con el fin de
dar a conocer los
alcances del proyecto

4.000.000,00

4.000.000,00

Realizar ocho (8)
espacios de
capacitacion y
sensibilizacion
ambiental para la
conservacion del
bagre rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum)

12 como especie | Global 1 8,00 | 3.500.000,00
sombrilla y demas
recurso ictioldgico,
dirigido a los
pescadores y
comunidad riberefia
de las 4 ciénagas del
DRMI Humedal San
Silvestre. Minimo 4
horas cada una.

28.000.000,00 28.000.000,00
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Total de Sensibilizar alos pescadores y comunidad riberefia del Complejo de
Humedales de San Silvestre, en la conservacién del Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum

32.000.000,00

32.000.000,00

OBJETIVO ESPECIFICO 2:

implementar acciones efectivas de recuperaciéon y
restauracion de los ecosistemas afectados, para asi restablecer su funcionalidad y

promover la regeneracion natural.

APORTE
PISCICOLA
SAN

SILVESTRE

APORTE CAS

Identificar el estado
actual de la especie
del Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum)
como especie
sombrilla del
recurso ictioldgico
y su habitat,
mediante el
compendio de
informacion
cientifica e
informacién
secundaria
teniendo como
fuente a los
pescadores y
comunidad
riberefa.

Valor
Parcial

TIEMP
mes

CANT

Vr UNIT

Vr TOTAL Valor Parcial

Valor Parcial

21

Recopilacion de
informacion de la
comunidad del
complejo de ciénagas
del DRMI Humedal
San Silvestre, con el
fin de determinar el
estado del Bagre
Rayado y del demas
recurso ictioldgico.
Complementando la
informacion con la
integracion de
estudios  cientificos
en la zona. Esto con
el fin de condensar la
informacion en un
documento

diagnéstico, que sirva
como insumo de
conocimiento  para
generar estrategias
de conservacién y
sensibilizacion  del
bagre rayado vy
demas recurso
ictiolégico, que sirva
para orientar las
tematicas a trabajar
en las
capacitaciones. De
igual manera se
debera revisar
informacion

Global

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
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secundaria estudios
realizados en la zona.

Total de Recopilar y analizar las acciones especificas requeridas en la Ciénagas

4.000.000,00 4.000.000,00

OBJETIVO ESPECIFICO 3: identificar el estado actual de la especie del Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma magdaleniatum) como especie sombrilla del recurso ictiolégico y
su habitat, mediante el compendio de informacién cientifica e informacion secundaria | SAN

teniendo como fuente a los pescadores y comunidad riberefia

APORTE

PISCICOLA | ApORTE cAS

SILVESTRE

Establecer
estrategias de
conservacion
efectivas para
mitigar impactos
negativos sobre del
Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum)
como especie
sombrilla del
recurso ictiolégico,
mediante la
vinculacién de
pescadores y
comunidad
riberefa.

UND

TIEMP
mes

CANT

Vr UNIT

Vr TOTAL Valor Parcial Valor Parcial

3.1

Elaboracion de una
Hoja de ruta donde se
planifiguen acciones
y estrategias que
contribbuyan a la
conservacion del
bagre rayado, del
recurso ictiolégico y
del complejo de
ciénagas del DRMI
Humedal San
Silvestre  (Zapatero,
Zarzal, Sébalo y San
Silvestre), para
contar con una base
en la formulacién de
nuevos proyectos
para las zonas de
estudio

Global

4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

3.2

Disefio e instalacién
de 20 vallas,
ubicandolas en
lugares visibles para
la  comunidad en
cada una de las 4

UND

20

$
1.528.818,84

30.576.376,77 -| 30.576.376,77
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Ciénagas objeto del
presente estudio

3.3

Brindar un incentivo a
la  comunidad vy
fomentar la
participacion  activa
en pro de la
conservaciéon y como
estrategia de
sensibilizacion.

UND

500

$ 160.000

80.000.000,00

80.000.000,00

3.4

Producir 8 videos
céapsula de
sensibilizacién para
la conservacion del
Bagre Rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum) y

demas recurso
ictiolégico del
complejo de
Ciénagas del DRMI
Humedal San
Silvestre.

UND

2.300.000,00

18.400.000,00

18.400.000,00

Total de Establecer estrategias de conservacion efectivas para mitigar impactos
negativos sobre del Bagre Rayado

132.976.376,77

132.976.376,77

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Adelantar actividades de repoblamiento con alevinos de bocachico
(Prochilodus magdalenae) y dorada (Brycon moorei) y bagre rayado (Pseudoplatystoma
magdaleniatum) en el complejo de humedales de San Silvestre

APORTE
PISCICOLA
SAN
SILVESTRE

APORTE CAS

Se realizarad el
repoblamiento  de
642.000 alevinos, de
los cuales 462.000
son de la especie
Bocachico
(Prochilodus
magdalenae),
170.000 de Dorada
(Brycon
magdalenae) \
10.000 de Bagre
rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum).

UND

TIEMP
mes

CANT

Vr UNIT

Vr TOTAL

Valor Parcial

Valor Parcial

4.1

Visita técnica a cada
ciénaga, monitoreo
de por lo menos 5
variables béasicas
(OD, %Sat., pH,
Conductividad y
temperatura) y
adicionalmente

profundidad para
seleccion de los sitios
de liberacion y Plan
de actividades segin
resoluciones 2838 de
2017 y 417 de 2019
de AUNAP vy el
cumplimiento de las

Global

1.000.000,00

4.000.000,00

4.0000.000,00
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obligaciones
inherentes.

4.3

Aumentar la oferta
ictica con la siembra
de alevinos de la
especie  Bocachico
(Prochilodus
magdalenae)

UND

462.000

$ 300

138.600.000,00

49.694.068,08

88.905.931,92

4.4

Aumentar la oferta
ictica con la siembra
de alevinos de la
especie de Dorada
(Brycon magdalenae)

UND

170.000

$ 495

84.150.000,00

84.150.000,00

4.5

Aumentar la oferta
ictica con la siembra
de alevinosde Bagre
rayado
(Pseudoplatystoma
magdaleniatum).

UND

10.000

$5.000

50.000.000,00

50.000.000,00

TOTAL DE ESPECIES ICTICAS

277.750.000.00

49.694.068,08

227.055.931,92

RECURSO
HUMANO

UND

TIEMP
mes

CANT

Vr UNIT

Vr TOTAL

5.1

Coordinador de
proyecto  (ingeniero
ambiental o afines)

UND

4.672.768,00

14.018.304,00

14.018.304,00

5.2

Biodlogo o]
zootecnista, o afines

UND

4.500.000

13.500.000,00

13.500.000,00

5.3

Trabajador social,
ingeniero ambiental,
produccion,
administrador o]
afines

UND

4.000.000

12.000.000,00

12.000.000,00

54

Guia de campo

UND

4

1.462.000

11.696.000,00

11.696.000,00

Total de Recurso Humano

51.214.304,00

51.214.304,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

496.940.680,77

49.694.068,08

447.246.612,69

SEGUIMIENTO ETAPA POST CONTRACTUAL

Consiste inicialmente en garantizar la oportuna liquidacién y cierre de los contratos y/o convenios.

Teniendo en cuenta el tipo de contrato, el objeto, el nivel de complejidad y las garantias con sus
respectivas vigencias se debe identificar, enumerar, cuantificar, describir y establecer las diferentes
acciones de orden técnico y/o juridico que le permitan a la entidad continuar con el seguimiento, control
y verificacion del estado de los bienes y/o servicios contratados por lo menos hasta las vigencias de las

garantias del contrato y/o convenio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece las garantias las cuales constituiran el seguimiento post
contractual:
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AMPAROS

PORCENTAJE

VIGENCIA

DESCRIPCION

CUMPLIMIENTO
DE LAS

Este amparo se
debera constituir
por una suma
igual al veinte por

Con una vigencia
igual al plazo de
ejecucion del
contrato y la de
sus proérrogas si a

El amparo de cumplimiento
del convenio cubrirh a la
entidad estatal contratante de
los perjuicios directos
derivados del incumplimiento
total o parcial de las
obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su

OBLIGACIONES ciento (20%) del . cumplimiento defectuoso,
ello hubiere lugar :
valor total del . cuando ellos son imputables
y seis (6) meses : :
contrato al contratista garantizado.
mas . .
Ademas de esos riesgos este
amparo comprendera
siempre el pago del valor de
las multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas.
El amparo de calidad del
servicio cubre a la entidad
: estatal contratante de los
Para garantizar la erjuicios  imputables  al
calidad del | Con vigencia igual | PE7YICK put;
. convenido garantizado que
servicio, se | al plazo de : .
. e . ” surjan con posterioridad a la
deberd constituir | ejecucion del L .
CALIDAD DEL una arantia | contrato y seis (6) terminacion del convenio y
SERVICIO . g Y que se deriven de: la mala
equivalente al | meses mas y sus . . L
. , : : calidad e insuficiencia de los
veinte por ciento | prorrogas siaello | .
. bienes entregados o de la
(20%) del wvalor | hubiere lugar . o
. mala calidad de los servicios
total del convenio )
prestados, teniendo en
cuenta las  condiciones
pactadas en el convenio.
El amparo de pago de
Este amparo se | Con una vigencia | salarios, prestaciones
SALARIOS, hara en cuantia | igual al plazo de | sociales legales e
PRESTACIONES equivalente al | ejecucion del | indemnizaciones laborales
SOCIALES E | cinco por ciento | convenioy tres (3) | cubrird a la entidad estatal

INDEMNIZACIONE
S

(5%) del valor
total del
convenio.

aflos mas y sus
prorrogas si a ello
hubiere lugar.

contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como
consecuencia del

incumplimiento de las

Fecha de Aprobacion:29/03/2023
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obligaciones laborales a que
esté obligado el convenido
garantizado, derivadas de la
contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del
convenio amparado en el
territorio nacional.

RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR:
32.3202.320203.2.3.2.02.02.009.06.96422 Implementar acciones de los planes de manejo de areas
protegidas adoptados

Natahia Etdoer. €

Firma
Nombre: Natalia Alejandra Estevez Corredor
Responsable Técnico

Y

re MONICA STELLA MONSALVE CAMACHO
Profe5|onal Especializado

F|r

1o
=

Firma
Nombre: Oscar Miguel Hernandez Lopez
Jefe de Dependencia y/o Oficina Gestora

Observaciones

v El requerimiento formulado debera ser remitido con todos sus soportes y anexos al
correo contratacion@cas.gov.co, diligenciando el formato F-PCT-0XX ‘lista de
chequeo de control de documentos para proceso contratacion”

v" Que los presupuestos sean detallados segun el tipo de contratacion

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS para la
recoleccién, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la informacion registrada en otras bases
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de datos o archivos de cualquier entidad publica o privada, nacional o internacional, adelante tramites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades publicas o privadas
y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS cumpla las demas finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado
en http://cas.gov.co, el cual declara haber leido previamente al otorgamiento de la autorizacién. Como titular de la informacién tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar
sus datos personales, solicitar prueba de la autorizacion otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC
por infraccion a la ley, revocar la autorizacion y/o solicitar la supresién de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El
responsable del tratamiento es la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723

8925, 7240765 correo electrénico: contactenos@cas.gov.co




