Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6785721
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(17/09/2024 9:15:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6785721
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO - ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(21/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE EBEJICO

COLOMBIA, Ebéjico

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Pinturas Icelltex

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811037555

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Pinturas Icelltex S.A.S	Bancolombia	Ahorros	51137237117

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSVEL DARIO VILLA BASTIDAS Icelltex* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 10:07:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *David Alonso Restrepo Castrillón* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2024 6:32:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6785721_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6785721
Proveedor Pinturas Icelltex S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 Nº 20-11
Ubicación CO-ANT-05240 - Ebéjico
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Ebéjico
Dirección Carrera 20 Nº 20-11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 20 Nº 20-11	COLOMBIA > Antioquia > Ebéjico

1 CO1.PCCNTR.6785721

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.337.460,00	28.809.018,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31211502	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO - ANTIOQUIA	1,00	UN	36.337.460,00	28.809.018,00	36.337.460,00	28.809.018,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO 2 PROPUESTA ECONOMICA Icelltex S verificado.xlsx	FORMATO 2 PROPUESTA ECONOMICA Icelltex S verificado.xlsx	(detalle)
Informe de evaluacion de propuestas MC004 Equipamiento municipal.pdf	Informe de evaluacion de propuestas MC004 Equipamiento municipal.pdf	(detalle)

Aceptación de propuesta MC04-2024.pdf	Aceptación de propuesta MC04-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Alonso Restrepo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1039884806	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Fernando Zambra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71218887	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ELKIN GABRIEL FERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71704613	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ELKIN GABRIEL FERNANDEZ MAYA	2 minutos de tiempo transcurrido *(21/09/2024 6:32:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alonso Restrepo Castrillón
Ordenador del Gasto	David Alonso Restrepo Castrillón	2 minutos de tiempo transcurrido *(21/09/2024 6:32:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alonso Restrepo Castrillón
Supervisor	Juan Fernando Zambrano Álvarez	2 minutos de tiempo transcurrido *(21/09/2024 6:32:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alonso Restrepo Castrillón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	28.809.018
Participación para educación	☑Sí ☐No *	6.968.462
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	21.840.556
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	21.840.556
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	28.809.018

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024052400006	2024	Validado
☐	2024052400004	2024	Validado
☐	2024052400008	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00546	CDP	No se ha iniciado		36.337.460 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
00955	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.809.018 COP	28.809.018 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.809.018 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.809.018 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -