Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6792028
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 8:20:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6792028
Objeto del contrato	5_9204_241 Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	81 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(23/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEIDY LAURA MORALES GOMEZ

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 1036961391

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEIDY LAURA MORALES GOMEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	02420117054

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Leidy Laura Morales Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 9:41:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Vásquez Morales* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 2:21:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6792028_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No

☑ % del valor del contrato
☐ Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde) 7 horas de tiempo transcurrido *(23/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta) 14/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(23/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 5:02:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15225027	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.205.697,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	9,87	1.190.023,14	-
☐ Pago 002	37,04	4.465.902,43	-
☐ Pago 003	37,04	4.465.902,43	-
☐ Pago 004	16,05	1.935.144,01	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6792028
Proveedor LEIDY LAURA MORALES GOMEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal 4

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 104 69 -120 Barrio Pedregal Medellín -Ant.	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6792028

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12.056.972,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
82	80111620	NN Vacante 26451	1,00	UN	46.590.520,00	12.056.972,00	12.056.972,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 9:41:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 11824 INSTRUCTOR RESOLUCION PLANTA GLOBAL DEL SENA (2).pdf	CDP 11824 INSTRUCTOR RESOLUCION PLANTA GLOBAL DEL SENA (2).pdf	(detalle)
GTH-F-077Minuta - instructores (1).pdf	GTH-F-077Minuta - instructores (1).pdf	(detalle)
ACTA No. 05-9204-ACTA 799 (2).pdf	ACTA No. 05-9204-ACTA 799 (2).pdf	(detalle)
H DE V LEIDY LAURA MORALES GOMEZ (1) (2).pdf	H DE V LEIDY LAURA MORALES GOMEZ (1) (2).pdf	(detalle)
IDONEIDAD LEIDY LAURA MORALES GOMEZ (1).pdf	IDONEIDAD LEIDY LAURA MORALES GOMEZ (1).pdf	(detalle)
Acta 391-2023 Comité de Verificación de instructores 2024.pdf	Acta 391-2023 Comité de Verificación de instructores 2024.pdf	(detalle)

GTH-F-075FormatoEstudioPrevio Tics Electricidad (1).pdf	GTH-F-075FormatoEstudioPrevio Tics Electricidad (1).pdf	(detalle)
GTH-F-259Autorizacioncontratacionobjetosiguales. (1).pdf	GTH-F-259Autorizacioncontratacionobjetosiguales. (1).pdf	(detalle)
GTH-F-327Certificacion inexistencia Tics Electricidad (1).pdf	GTH-F-327Certificacion inexistencia Tics Electricidad (1).pdf	(detalle)
VERIFICACION PAA Tics -Electricidad (1).pdf	VERIFICACION PAA Tics -Electricidad (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Vásque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709349	Guardar y notificar
Supervisor	Victor Rafael Atencia Ur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92228921	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Victor Rafael Atencia Ur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92228921	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Victor Rafael Atencia Urueta	3 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 2:21:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales
Ordenador del pago	Victor Rafael Atencia Urueta	3 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 2:21:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales
Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Vásquez Morales	3 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 2:21:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	12.056.972
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		12.056.972

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13124	CDP	Con Compromiso	104.714.568 COP	12.056.972 COP	36-02-00-005-920410	Validado	Editar

Saldo de CDP 104.714.568 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 12.056.972 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 23/09/2024 3:12 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	88324	Presupuestal (CDP)	23/09/2024 12:00 AM	Generado	12.056.972 COP	12.056.972 COP	12.056.972 COP	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.056.972 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 12.056.972 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 23/09/2024 3:13 PM