Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000
ZONA 2	$ 4.775.000.000
ZONA 1 y ZONA 2	$ 8.017.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

1 CONSORCIO EP PEATONAL CC. — **Cr Total = $ 7.509.203.077,90**

INTEGRANTE No. 1: CIVILAGS S.A.S — **Cr = $ 4.163.950.872,20**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.974.250.623**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANGIE LIZETH PEREZ GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RODOLFO MORALES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**2.974.250.623**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	3.147.410.890,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	3.147.410.890,00
Factor Experiencia	3,93
Puntaje por Experiencia	**80**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	374.630.070	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	9.934.428	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	37,710	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA — **Cr = $ 3.345.252.205,70**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.936.372.388**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JENNY KATERIN CUESTA VELASQUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LINA MARIA ESPITIA GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.936.372.388**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	99.207.810.910,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	99.207.810.910,00
Factor Experiencia	13,75
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	538.963.996	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	97.117.535	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	5,550	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 1.402.180.927	10,0	26/07/2024					300	$ 140.218.093
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 140.218.093**

2 CONSORCIO PROYECTOS 24 — **Cr Total = $ 56.534.635.567,37**

INTEGRANTE No. 1: VIAYCONS SAS — **Cr = -$ 18.547.295.588,95**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.839.295.585**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SANDRA PAOLA ARISTIZABAL LOPEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DADDY LESLEI FIGUEROA RODRIGUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.839.295.585**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	60,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	300.284.075.390,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	300.284.075.390,00
Factor Experiencia	62,42
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.683.275.837	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	125.790.310	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	29,281	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	55,00%	$ 2.469.328.436	7,0	15/01/2024	03/04/2024	30/07/2024			135	$ 873.083.983
2	55,00%	$ 13.972.165.296	13,0	28/08/2023					57	$ 1.123.147.133
3	50,00%	$ 7.667.489.939	8,0	11/03/2024					103	$ 1.645.315.549
4	100,00%	$ 4.623.981.705	9,0	10/11/2023					11	$ 188.384.440
5	80,00%	$ 92.589.857	3,0	10/05/2024					13	$ 10.699.272
6	30,00%	$ 29.167.966.508	10,0	26/07/2024					300	$ 8.750.389.952
7	70,00%	$ 13.238.581.874	6,0	26/07/2024					180	$ 9.267.007.312
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 21.858.027.642**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 2: PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES – PRODIAC LTDA — **Cr =** **$ 75.081.931.156,31**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**42.489.039.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	NURY ISABEL BASTIDAS ROA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	YAMILE MOLINA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**42.489.039.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	187.851.828.905,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	187.851.828.905,00			
Factor Experiencia	58,58			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	11.834.319.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	4.491.444.000	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,635	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	1,00%	$ 1.932.683.280	8,0	05/06/2019	31/01/2020	26/07/2024			0	$ -
2	100,00%	$ 53.239.031	1,0	13/12/2019	31/12/2019	26/07/2024			12	$ 21.295.612
3	30,00%	$ 6.665.699.934	22,0	12/03/2021	06/09/2022	26/07/2024			117	$ 354.494.042
4	90,00%	$ 6.817.966.508	19,0	14/01/2022					0	$ -
5	1,00%	$ 3.918.914.255	11,0	09/05/2022	14/07/2023	26/07/2024			0	$ -
6	1,00%	$ 1.995.760.599	7,0	28/07/2022	12/12/2023	26/07/2024			0	$ -
7	20,00%	$ 14.458.029.970	19,0	20/10/2022	11/06/2024	26/07/2024			0	$ -
8	15,00%	$ 1.188.582.616	20,0	12/09/2022					0	$ -
9	50,00%	$ 6.894.969.463	16,0	23/08/2022	28/05/2024	26/07/2024			0	$ -
10	95,00%	$ 4.992.954.928	16,0	31/10/2022	23/04/2024	26/07/2024			0	$ -
11	10,00%	$ 970.910.920	15,0	05/06/2023					33	$ 7.120.013
12	85,00%	$ 15.303.432.119	20,0	18/01/2023					45	$ 975.593.798
13	50,00%	$ 2.878.695.686	16,0	21/12/2022	30/05/2024	26/07/2024			0	$ -
14	95,00%	$ 761.510.427	4,0	01/08/2023	10/11/2023	26/07/2024			19	$ 114.543.860
15	17,00%	$ 2.854.546.942	6,0	10/08/2023	22/03/2024	26/07/2024			0	$ -
16	30,00%	$ 596.716.129	15,0	01/08/2023					90	$ 35.802.968
17	100,00%	$ 780.152.536	12,0	22/08/2023					21	$ 45.508.898
18	30,00%	$ 8.594.832.029	6,0	07/11/2023	24/04/2024	26/07/2024			11	$ 157.571.921
19	100,00%	$ 874.447.586	5,0	07/10/2023	21/12/2023	26/07/2024			75	$ 437.223.793
20	10,00%	$ 2.157.713.967	5,0	17/07/2024					141	$ 202.825.113
21	90,00%	$ 1.319.756.292	5,0	26/07/2024					150	$ 1.187.780.663
22	10,00%	$ 3.877.061.293	10,0	04/12/2023					65	$ 84.002.995
23	10,00%	$ 1.005.969.775	7,0	24/11/2023					0	$ -
24	50,00%	$ 561.808.112	3,0	22/11/2023	15/02/2024	26/07/2024			5	$ 15.605.781
25	90,00%	$ 401.885.708	3,0	21/02/2024					0	$ -
26	20,00%	$ 342.867.720	4,0	22/05/2024					55	$ 31.429.541
27	90,00%	$ 1.440.237.272	6,0	26/12/2023					0	$ -
28	90,00%	$ 2.870.764.549	9,0	22/12/2023					53	$ 507.168.404
29	10,00%	$ 2.007.893.494	6,0	26/07/2024					180	$ 200.789.349
30	10,00%	$ 430.137.791	5,0	11/03/2024					13	$ 3.727.861
31	5,00%	$ 3.065.289.710	5,0	20/05/2024					83	$ 84.806.349
32	100,00%	$ 2.112.024.403	10,0	09/05/2024					222	$ 1.562.898.058
33	25,00%	$ 36.082.273.046	28,0	26/07/2024					840	$ 3.865.957.826
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 9.896.146.844**

3 **CONSORCIO ESPACIO PUBLICO R2L** — **Cr Total =** **$ 5.993.972.224,04**

INTEGRANTE No. 1: 2L PROYECTOS S.A.S — **Cr =** **$ 2.851.038.312,44**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.037.986.610**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LUCIA JIMENEZ ARENAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**3.037.986.610**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	30,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	154.455.753.920,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	154.455.753.920,00			
Factor Experiencia	64,22			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.149.056.056	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	37.656.995	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	57,069	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 4.312.714.354	12,0	21/12/2023					145	$ 868.532.752
2	90,00%	$ 591.211.720	4,0	24/07/2024					120	$ 532.090.548
3	100,00%	$ 1.670.000.000	7,0	28/05/2024					153	$ 1.216.714.286
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 2.617.337.586**

INTEGRANTE No. 2: RAPITEST INGENIERIA LTDA. — **Cr =** **$ 3.142.933.911,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.244.952.794**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANGIE LIZETH PEREZ GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE A VERGARA C	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**2.244.952.794**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	70,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	22.382.398.965,54			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	22.382.398.965,54			
Factor Experiencia	3,99			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.959.308.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	192.806.299	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	20,535	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

4 CONSORCIO MEDELLÍN 7621 — **Cr Total = $ 17.037.049.159,94**

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S. — **Cr = $ 9.859.517.565,71**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**6.321.513.209**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	HELMAN ARIEL VARGAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	DIEGO ALFONSO GALINDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**6.321.513.209**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	30,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	33.664.324.200,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	33.664.324.200,00			
Factor Experiencia	14,00			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.040.684.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	66.473.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	60,787	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 1.342.273.890	41,0	22/04/2021					39	$ 17.023.962
2	40,00%	$ 10.281.162.794	13,0	15/11/2023					136	$ 1.434.090.400
3	60,00%	$ 1.668.250.300	9,8	26/10/2023					20	$ 68.091.849
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.519.206.210**

INTEGRANTE No. 2: RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. — **Cr = $ 4.567.296.277,22**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.147.534.089**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	HELMAN ARIEL VARGAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**3.147.534.089**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	47.669.783.720,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	47.669.783.720,00			
Factor Experiencia	14,86			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.317.559.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	12.693.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	103,802	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 10.281.162.794	13,0	15/11/2023					136	$ 1.075.567.800
2	20,00%	$ 1.668.250.300	9,8	26/10/2023					20	$ 22.697.283
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.098.265.083**

INTEGRANTE No. 3: RAMBAR INGENIERIA S.A.S. — **Cr = $ 2.610.235.317,02**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.060.278.000**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	DUBY ALDINEVER CORREA CEBALLOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	MARIA EUGENIA BARRAGAN GUARNIZO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**2.060.278.000**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	30,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	73.822.436.220,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	73.822.436.220,00			
Factor Experiencia	30,69			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.141.657.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	12.324.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	173,779	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 10.281.162.794	13,0	15/11/2023					136	$ 1.075.567.800
2	20,00%	$ 1.668.250.300	9,8	26/10/2023					20	$ 22.697.283
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.098.265.083**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

5 CONSORCIO ZAZUE — Cr Total = $ 70.225.284.022,27

INTEGRANTE No. 1: ISAIAS VARGAS GONZALEZ — Cr = $ 69.157.518.773,34

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**40.860.878.491**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	BEATRIZ STELLA GARCIA RIASCOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **40.860.878.491**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	230.952.391.527,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	230.952.391.527,00
Factor Experiencia	32,01
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	14.273.136.019
Pasivo Corriente	1.359.118.212
Índice de Liquidez	10,502
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	25,00%	$ 4.297.321.487	8,0	01/02/2016	02/05/2018				0	$ -
2	50,00%	$ 2.572.190.486	5,0	13/07/2022	13/10/2023					
3	100,00%	$ 1.355.367.330	7,5	29/06/2022	06/12/2023					
4	30,00%	$ 1.062.365.593	11,0	08/11/2022	20/02/2024					
5	100,00%	$ 1.623.201.040	6,0	18/10/2023	04/04/2024					
6	50,00%	$ 5.183.630.029	10,0	25/07/2023	16/05/2024					
7	90,00%	$ 1.186.897.931	5,0	23/04/2024	24/04/2024					
8	50,00%	$ 2.725.668.144	10,0	19/08/2023	01/07/2024					
9	90,00%	$ 3.348.420.863	8,0	12/12/2023	26/06/2024					
10	50,00%	$ 2.284.788.234	14,5	01/08/2022	10/07/2024					
11	30,00%	$ 1.697.483.066	10,0	18/12/2023	02/07/2024					
12	90,00%	$ 6.148.098.091	9,0	06/07/2023	19/07/2024					
13	70,00%	$ 3.068.182.939	19,0	01/02/2023	10/05/2024	08/07/2024				
14	50,00%	$ 4.197.534.804	12,0	25/10/2023					85	$ 495.542.303
15	50,00%	$ 1.299.697.206	3,5						0	$ -
16	100,00%	$ 1.046.884.904	10,0	13/02/2024	21/02/2024	22/03/2024			166	$ 579.276.314
17	30,00%	$ 12.411.456.745	11,0	20/06/2024					294	$ 3.317.243.894
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.392.062.510**

INTEGRANTE No. 2: BARINCO INGENIEROS S.A.S. — Cr = $ 1.067.765.248,93

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.038.046.931**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	BEATRIZ STELLA GARCIA RIASCOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **1.038.046.931**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	1.801.840.300,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	1.801.840.300,00
Factor Experiencia	2,25
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	240.886.680
Pasivo Corriente	58.701.505
Índice de Liquidez	4,104
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 1.186.897.931	5,0	23/04/2024	24/04/2024				149	$ 117.898.528
2	10,00%	$ 3.348.420.863	8,0	12/12/2023	26/06/2024				43	$ 59.992.540
3	10,00%	$ 6.148.098.091	9,0	06/07/2023	19/07/2024				0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 177.891.068**

6 CONSORCIO VIAL MED 2024 — Cr Total = $ -

INTEGRANTE No. 1: INCOST S.A.S — Cr = $ 3.559.454.326,89

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.120.405.731**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	ENA SANCHEZ VILLAREAL	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ANGELICA MARIA HERRERA ESTRADA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **4.120.405.731**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	37.131.292.640,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	37.131.292.640,00
Factor Experiencia	5,15
Puntaje por Experiencia	**80**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	549.474.289
Pasivo Corriente	6.485.776
Índice de Liquidez	84,720
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 7.633.333.049	8,0	26/07/2024					240	$ 763.333.305
2	90,00%	$ 2.241.519.987	6,0	05/06/2024					129	$ 1.445.780.392

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)	$ 2.209.113.697

INTEGRANTE No. 2: SAUL RINCON VILLAMIZAR — **Cr =** -$ 160.642.265,74

El integranteSAUL RINCON VILLAMIZAR., No aporta los documentos requeridos para acreditar la Capacidad de Organización (CO) definidos en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del pliego:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Debe subsanar esta condición y aportar los documentos requeridos que en cumplimiento de las condiciones del pliego le permitan acreditar el valor de la Capacidad Residual requerida. Es de anotar que, según lo establecido en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP); "La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros". EL INTEGRANTE NO APORTA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE SUSCRITOS

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**NO APORTA**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NO APORTA	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (No Aporta) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: SAUL RINCON VILLAMIZAR Debe subsanar ese documento.

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	13.416.816.660,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	13.416.816.660,00
Factor Experiencia	16,73
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.134.799.765	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	52.613.084	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	21,569	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	70,00%	$ 497.497.647	2,0	04/04/2024					0	$ -
2	10,00%	$ 2.241.519.987	6,0	05/06/2024					129	$ 160.642.266
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 160.642.266**

7	**CONSORCIO VIAL.**	**Cr Total =**	$ -

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCIONES T&T S.A.S — **Cr =** $ -

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.188.067.216**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	YIRLIS ROSA MARZOLA LOBO	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Yirlis Rosa Marzola Lobo) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCIONES T&T S.A.S, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCIONES T&T S.A.S Debe subsanar ese documento.

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	11.428.185.600,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	11.428.185.600,00
Factor Experiencia	1,58
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	673.126.375	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	131.263.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,128	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: RUTAS S.A.S. — **Cr =** $ -

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	YIRLIS ROSA MARZOLA LOBO	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Yirlis Rosa Marzola Lobo) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: RUTAS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: RUTAS S.A.S. Debe subsanar ese documento.

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	11.800.700.600,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	11.800.700.600,00
Factor Experiencia	14,72
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	200.000.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	12.000.000	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	16,667	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

8 CONSORCIO MAVES MEDELLÍN — **Cr Total =** $ 75.972.219.873,45

INTEGRANTE No. 1: AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. — **Cr =** $ 59.227.225.696,25

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**39.085.379.114**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — LEONEIDYS LLANOS RIVERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
REVISOR FISCAL — ALEJANDRA SALAS GUERRERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**39.085.379.114**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	941.573.539.010.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	941.573.539.010.000,00			
Factor Experiencia	130.488,66			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	51.398.013.523	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	31.821.643.783	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,615	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 2.501.811.146	8,0	26/07/2024					240	$ 2.501.811.146
2	99,00%	$ 11.228.248.171	38,3	27/08/2021					85	$ 822.329.925
3	49,00%	$ 28.428.990.337	22,0	24/01/2023					111	$ 2.342.807.249
4	20,00%	$ 104.643.528.204	27,2	13/06/2022					45	$ 1.152.884.997
5	10,00%	$ 27.220.819.943	60,0	14/09/2023					1484	$ 544.416.399
6	100,00%	$ 7.281.690.955	6,0	30/04/2024					93	$ 3.762.206.993
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 11.126.456.709**

INTEGRANTE No. 2: ORBE & URBES CONSTRUCTORA S.A.S. — **Cr =** $ 16.744.994.177,19

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.332.402.983**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — LEONEIDYS LLANOS RIVERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
REVISOR FISCAL — ALEJANDRA SALAS GUERRERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**9.332.402.983**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	578.825.930.284,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	578.825.930.284,00			
Factor Experiencia	721,95			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.803.916.256	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.541.265.567	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,890	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	1,00%	$ 11.228.248.171	37,3	27/08/2021					55	$ 5.518.799
2	1,00%	$ 28.428.990.337	22,0	24/01/2023					111	$ 47.812.393
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 53.331.192**

9 Consorcio Obras Urbanas. — **Cr Total =** $ 23.863.164.840,11

INTEGRANTE No. 1: HRZ INGENIERÍA S.A.S. — **Cr =** $ 5.796.607.653,20

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**5.769.681.282**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — NORMAN CARDONA GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
REVISOR FISCAL — MARIA FERNANDA ALVAREZ MONTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**5.769.681.282**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	24.172.229.959,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	24.172.229.959,00			
Factor Experiencia	6,70			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.411.747.755	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	51.452.886	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	27,438	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 2.331.042.652	3,0	26/07/2024					90	$ 1.165.521.326
2	50,00%	$ 2.035.291.351	3,0	26/07/2024					90	$ 1.017.645.676
3	50,00%	$ 2.503.430.793	4,0	26/07/2024					120	$ 1.251.715.397
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.434.882.398**

INTEGRANTE No. 2: HAROLD FERNANDO ROSO ZAPATA — **Cr = $ 17.353.527.830,91**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.775.459.863**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — NORMAN CARDONA GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
REVISOR FISCAL — VANESSA RESTREPO BETANCUR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**9.775.459.863**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	50,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	132.865.545.639,74
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	132.865.545.639,74
Factor Experiencia	33,14
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	3.415.405.502	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	62.116.869	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	54,984	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	1,00%	$ 147.399.119.514	73,0	29/12/2018	14/09/2021	26/08/2022			500	$ 242.299.922
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 242.299.922**

INTEGRANTE No. 3: CONESTRUCTURA INGENIERIA S.A.S. — **Cr = $ 713.029.356,00**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**594.191.130**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — CARLOS ALBERTO KUGER ARBELAEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
REVISOR FISCAL — VANESSA RESTREPO BETANCUR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**594.191.130**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	5,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	1.081.478.622,63
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	1.081.478.622,63
Factor Experiencia	2,70
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	120.053.110	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	25.455.581	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	4,716	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

10 CONSTRUCTORA COLOMBIAS.A.S. (CONSTRUCOL S.A.S.) — **Cr Total = $ 7.693.736.035,59**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**5.704.639.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — TERESA OCHOA CONTRERAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
REVISOR FISCAL — NELLY FABIOLA CELIS LEAL	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**5.704.639.000**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	100,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	136.751.087.046,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	136.751.087.046,00
Factor Experiencia	17,06
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	65,00%	$ 3.100.048.795	29,0	18/09/2019					50	$ 115.806.421
2	40,00%	$ 6.045.781.860	14,0	11/05/2023					0	$ -
3	100,00%	$ 450.550.530	2,0	16/05/2023	23/05/2024				0	$ -
4	100,00%	$ 453.740.567	2,0	09/05/2023	05/07/2024				0	$ -
5	20,00%	$ 19.617.296.875	13,0	10/11/2023					131	$ 1.317.879.944
6	100,00%	$ 281.053.844	3,0	06/05/2023					0	$ -
7	20,00%	$ 7.376.689.403	29,5	10/12/2021	25/03/2022	25/04/2022	18/09/2023	18/10/2023	0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.433.686.364**

11 CONSORCIO SILYKA — **Cr Total = $ 10.758.221.372,90**

INTEGRANTE No. 1: KASTOR LTDA — **Cr = $ 7.560.591.448,00**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.725.369.655**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LEIDY ACUÑA GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	VICTOR JULIO GAMBOA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**4.725.369.655**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	33.711.019.698,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	33.711.019.698,00			
Factor Experiencia	8,41			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.925.500.782	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	5.178.000	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	371,862	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 3.623.866.774	13,0	15/05/2023	22/12/2023	19/01/2024			0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S. — **Cr =** **$ 3.197.629.924,90**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.995.966.320**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE ANTONIO GAMBOA BUITRAGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.995.966.320**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	43.884.713.210,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	43.884.713.210,00			
Factor Experiencia	10,95			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	714.570.293	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	106.016.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	6,740	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 607.860.694	4,0	14/06/2024					78	$ 395.109.451
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 395.109.451**

12 **CONSORCIO ESPACIO PUBLICO MEDELLÍN 2024** — **Cr Total =** **$ -**

INTEGRANTE No. 1: G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S. — **Cr =** **-$ 6.661.619.588,87**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**17.801.817.834**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	EDUARD GODOY RAMIREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	ORLY BONILLA RINCONES	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Eduard Godoy Ramirez) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S.. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Orly Bonilla Rincones) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)

		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	70,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	76.029.975.060,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	76.029.975.060,00			
Factor Experiencia	13,55			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	14.834.615.937	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	7.147.810.468	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,075	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 27.220.819.943	60,0	14/09/2023					1484	$ 2.722.081.994
2	40,00%	$ 11.101.298.135	13,0	12/06/2024					346	$ 3.939.537.595
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.661.619.589**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 2: G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S. — **Cr =** **-$ 4.632.346.999,11**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**10.049.987.587**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	LEIDYS GUTIERREZ CUELLO	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
REVISOR FISCAL	KARY MARQUEZ MONTAGU	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-

El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Leidys Gutierrez Cuello) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Kary Marquez Montagu) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	30,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	97.544.392.470,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	97.544.392.470,00			
Factor Experiencia	40,55			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.330.579.891	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	624.906.602	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,129	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	95,00%	$ 7.568.543.473	11,0	16/11/2023					77	$ 1.677.693.803
2	30,00%	$ 11.101.298.135	13,0	12/06/2024					346	$ 2.954.653.196
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.632.346.999**

13 **CONSORCIO OBRAS VIALES 24** — **Cr Total =** **$ 169.827.551.756,34**

INTEGRANTE No. 1: MR GROUP COL S.A.S — **Cr =** **$ 19.181.718.368,02**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**17.845.209.660**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	SANDRA MILENA ACEVEDO LEON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE ERNESTO MARTINEZ DIAZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**17.845.209.660**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	57,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	526.592.264.380,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	526.592.264.380,00			
Factor Experiencia	115,23			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	17.445.407.570	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.014.643.180	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,787	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 32.784.693.297	31,0	27/01/2022					19	$ 267.917.924
2	50,00%	$ 960.192.298	9,4	26/07/2024					282	$ 480.096.149
3	50,00%	$ 12.778.924.692	19,5	20/12/2022					1	$ 10.922.158
4	50,00%	$ 15.419.257.670	19,5	04/01/2023					16	$ 210.861.643
5	45,00%	$ 8.671.688.866	8,0	26/07/2024					240	$ 3.902.259.990
6	57,00%	$ 9.434.982.052	12,0	30/11/2023					121	$ 1.807.585.311
7	90,00%	$ 6.119.925.880	13,0	10/07/2023					8	$ 112.983.247
8	90,00%	$ 7.161.085.183	30,0	29/04/2024					812	$ 2.577.990.666
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 9.370.617.088**

INTEGRANTE No. 2: COL PETROLEUM SERVICES SAS — **Cr =** **$ 167.841.729.439,08**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**105.089.313.170**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	FERNANDO CORREA NIETO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JUAN CARLOS CORREA SANCHEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**105.089.313.170**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	69.472.390.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	69.472.390.000,00			
Factor Experiencia	86,65			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	54.194.722.183	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	17.360.721.981	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,122	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 7.529.290.823	30,0	09/05/2024					822	$ 301.171.633
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 301.171.633**

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 3: AJGE INGENIERIA S.A.S — **Cr =** **-$ 17.195.896.050,76**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.619.813.445**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	CELSO BELTRAN TRUJILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ARTURO SANCHEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**3.619.813.445**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	33,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	644.918.648.920,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	644.918.648.920,00
Factor Experiencia	243,75
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)	
Activo Corriente	8.027.437.504
Pasivo Corriente	463.631.545
Indice de Liquidez	17,314
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)	
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	24,00%	$ 42.581.756.719	26,5	26/07/2024					794,1	$ 4.632.998.087
2	50,00%	$ 11.586.557.002	7,0	26/07/2024					210	$ 5.793.278.501
3	90,00%	$ 5.267.808.334	10,0	26/07/2024					300	$ 4.741.027.501
4	45,00%	$ 9.779.716.603	12,0	21/06/2024					325	$ 3.973.009.870
5	45,00%	$ 10.158.325.097	4,0	26/07/2024					120	$ 4.571.246.294
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 23.711.560.252**

14 **CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS T-O.** — **Cr Total =** **$ 59.446.441.523,10**

INTEGRANTE No. 1: TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. (TODICO S.A.S.) — **Cr =** **$ 2.869.594.679,39**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.591.203.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	NURY CELENY OSPINA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MABEL ANDREA HINESTROZA GAMBOA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**2.591.203.000**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	35,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	13.520.501.800,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	13.520.501.800,00
Factor Experiencia	4,82
Puntaje por Experiencia	**80**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)	
Activo Corriente	1.284.450.000
Pasivo Corriente	173.888.000
Indice de Liquidez	7,387
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)	
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 4.067.025.097	6,0	18/03/2024					51	$ 115.232.378
2	60,00%	$ 1.250.000.000	7,0	25/06/2024					180	$ 642.857.143
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 758.089.521**

INTEGRANTE No. 2: OMEGA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. — **Cr =** **$ 12.578.343.549,90**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.708.474.985**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	DAMARIS USMA CARDONA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ILDA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**9.708.474.985**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	30,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	245.696.665.448,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	245.696.665.448,00
Factor Experiencia	102,15
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)	
Activo Corriente	6.940.353.847
Pasivo Corriente	1.150.948.689
Indice de Liquidez	6,030
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)	
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 25.820.770.272	22,9	24/10/2022					46	$ 345.780.330
2	50,00%	$ 12.210.351.714	11,0	02/05/2024					246	$ 4.551.131.093
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.896.911.423**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 3: 3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. — **Cr =** **$ 43.998.503.293,80**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	24.443.612.941		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MABEL ANDREA HINESTROZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JORGE ARTURO HINCAPIE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	24.443.612.941		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	35,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	84.998.686.500,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	84.998.686.500,00
Factor Experiencia	30,29
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	11.137.556.226	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.919.417.070	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	3,815	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

15 **CONSORCIO MEDELLIN CM** — **Cr Total =** **$ 7.088.630.815,80**

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCIVIL ALPQ S.A.S — **Cr =** **$ 1.097.623.575,00**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	609.790.875		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	HERNANDO QUINTERO MORA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JAIR RAMIREZ LOZADA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	609.790.875		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	157.749.652.554,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	157.749.652.554,00
Factor Experiencia	21,86
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	70.118.886	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	19.688.150	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	3,561	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	80,00%	$ 3.521.667.322	7,0	26/06/2023					0	$ -
2	90,00%	$ 598.931.275	3,0	23/11/2023					0	$ -
3	90,00%	$ 495.688.780	3,0	05/12/2023					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

INTEGRANTE No. 2: MONTAJE Y SUMINISTROS DEL HUILA S.A.S — **Cr =** **$ 5.991.007.240,80**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.328.337.356		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JAVIER VARGAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ANDRES FELIPE SANTANDER FIGUEROA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	3.328.337.356		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	71.150.278.160,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	71.150.278.160,00
Factor Experiencia	88,74
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.032.170.605	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	460.595.899	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,241	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 598.931.275	3,0	23/11/2023					0	$ -
2	10,00%	$ 495.688.780	3,0	05/12/2023					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

16 V & M INGENIERIA S.A.S. — **Cr Total = $ 11.160.127.069,04**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	16.017.439.164		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LINA CONSTANZA MONAJE FLOR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	16.017.439.164		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	118.326.337.959,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	118.326.337.959,00			
Factor Experiencia	14,76			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	5.139.008.817	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	519.782.979	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	9,887	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 2.572.190.486	5,0	13/07/2022	13/10/2023				0	$ -
2	50,00%	$ 5.183.630.029	10,0	25/07/2023	16/05/2024				4	$ 34.557.534
3	100,00%	$ 1.725.611.450	3,0	06/02/2024	03/04/2024	05/07/2024			12	$ 230.081.527
4	50,00%	$ 51.041.037.891	26,0	17/10/2023					497	$ 11.778.701.052
5	100,00%	$ 4.187.278.868	12,0	30/08/2023					29	$ 337.308.575
6	50,00%	$ 4.197.534.804	12,0	25/10/2023	01/09/2023	12/12/2023			187	$ 1.090.193.067
7	50,00%	$ 1.299.697.206	3,5	26/07/2024					105	$ 649.848.603
8	100,00%	$ 807.500.096	4,0	24/04/2024					27	$ 181.687.522
9	100,00%	$ 629.472.231	4,0	01/04/2024					4	$ 20.982.408
10	100,00%	$ 2.347.837.731	4,0	26/07/2024					120	$ 2.347.837.731
11	100,00%	$ 233.354.718	4,0	09/05/2024					42	$ 81.674.151
12	100,00%	$ 950.059.921	4,0	22/07/2024					116	$ 918.391.257
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 17.671.263.426**

17 CONSORCIO URBANO MEDELLIN — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: QB INGENIERIA S.A.S. — **Cr = $ 11.776.806.189,41**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	7.113.478.862		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE ANTONIO GAMBOA BUITRAGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	7.113.478.862		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	85,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	133.857.529.586,30			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	133.857.529.586,30			
Factor Experiencia	19,64			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.725.106.602	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	302.819.079	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,697	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 2.022.350.192	9,0	18/07/2023					52	$ 389.489.667
2	99,00%	$ 615.757.935	8,5	15/11/2023					2	$ 4.781.179
3	85,00%	$ 1.309.505.507	4,0	11/12/2023					67	$ 621.469.489
4	20,00%	$ 1.066.940.745	8,5	27/11/2023					14	$ 11.715.428
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.027.455.762**

INTEGRANTE No. 2: ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA — **Cr = -$ 1.487.012.634,95**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2020		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.165.971.870		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SOFIA NATALIA JIMENEZ CERON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NO APORTA	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (No Aporta) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	15,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	143.377.819.212,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	143.377.819.212,00			
Factor Experiencia	119,22			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.286.622.325	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	183.847.199	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	12,438	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	95,00%	$ 2.137.547.931	1,2	16/11/2023					1	$ 56.407.515
2	15,00%	$ 2.388.321.229	4,0	25/07/2024					119	$ 355.262.783
3	1,00%	$ 1.291.191.348	3,7	15/01/2024					10	$ 1.163.235
4	10,00%	$ 5.022.423.266	19,6	26/07/2023					221,1	$ 189.142.869
5	25,00%	$ 852.434.512	1,3	14/11/2023					37	$ 202.179.980
6	20,00%	$ 686.925.070	6,0	12/03/2024					45	$ 34.346.254
7	15,00%	$ 5.912.723.370	12,0	11/12/2023					133	$ 327.663.420
8	10,00%	$ 1.357.658.618	8,0	25/07/2024					240	$ 135.765.862
9	5,00%	$ 7.792.872.295	12,0	18/01/2024					171	$ 185.080.717
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.487.012.635**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

18 CONSORCIO CMS 21 — **Cr Total = $ 141.998.790.421,26**

INTEGRANTE No. 1: SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.S. (SOCOCIL S.A.S.) — **Cr = $ 29.371.495.905,95**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	18.632.323.338
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — GLORIA PATRICIA HIDALGO — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — ALMANZOR RESTREPO — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	18.632.323.338

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	30,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	167.605.300.850,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	167.605.300.850,00
Factor Experiencia	69,68
Puntaje por Experiencia	120

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	5.638.649.923
Pasivo Corriente	1.354.279.527
Índice de Liquidez	4,164
Puntaje por Capacidad Financiera	40

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4
Puntaje por Capacidad Técnica	20

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 15.148.000.000	24,0	09/12/2022					125	$ 2.629.861.111
2	50,00%	$ 134.279.520	18,4	27/03/2023					65	$ 7.905.950
3	100,00%	$ 3.418.700.962	12,0	09/01/2024					161	$ 1.528.919.041
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.166.686.102**

INTEGRANTE No. 2: CONSTRUCCIONES MACRO S.A.S. — **Cr = $ 8.573.952.332,80**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	4.767.699.046
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — MAURICIO PALACIO QUINTERO — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — JORGE EDUARDO BOTERO VELEZ — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	4.767.699.046

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	30,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	223.756.083.859,10
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	223.756.083.859,10
Factor Experiencia	93,03
Puntaje por Experiencia	120

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	4.133.558.004
Pasivo Corriente	771.195.950
Índice de Liquidez	5,360
Puntaje por Capacidad Financiera	40

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	20

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 134.279.520	18,4	27/03/2023					65	$ 7.905.950
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 7.905.950**

INTEGRANTE No. 3: CONINTEL S.A. — **Cr = $ 104.053.342.182,51**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	66.352.861.450
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — CAROLINA GAONZALEZ OSORIO — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — CARLOS ALBERTO BETANCUR — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	66.352.861.450

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	40,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	419.723.195.862,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	419.723.195.862,00
Factor Experiencia	130,88
Puntaje por Experiencia	120

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	71.262.752.982
Pasivo Corriente	22.234.265.149
Índice de Liquidez	3,205
Puntaje por Capacidad Financiera	40

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	12
Puntaje por Capacidad Técnica	40

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 45.562.603.800	28,0	11/01/2023					278	$ 15.079.052.210
2	100,00%	$ 23.657.793.933	30,0	22/03/2022					43	$ 1.130.316.821
3	100,00%	$ 24.798.321.721	25,0	01/04/2024					634	$ 11.903.194.426
4	50,00%	$ 65.703.472.238	28,4	10/04/2022					14	$ 539.817.260
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 28.652.380.717**

19 7G7 S.A.S. — **Cr Total = $ 13.422.230.126,56**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	10.594.192.000
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — MARIA ISABEL ARROYAVE YEPES — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — WILSON YOANNY ARANGO PUERTA — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	10.594.192.000

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	69.885.752.293,68			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	69.885.752.293,68			
Factor Experiencia	8,72			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	6.296.798.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	234.043.000	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	26,904	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	25,00%	$ 2.830.146.880	13,0	16/08/2019	24/03/2020	14/09/2020	11/12/2020	07/05/2024	0	$ -
2	100,00%	$ 2.193.042.076	1,5	05/12/2023	22/12/2023	26/07/2024			28	$ 1.364.559.514
3	50,00%	$ 3.217.032.251	4,0	16/07/2024					110	$ 1.474.473.115
4	50,00%	$ 1.700.000.000	3,0	09/07/2024					73	$ 689.444.444
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.528.477.073**

20	**CONSORCIO VIAS ALFA**	**Cr Total =**	**$ -**

INTEGRANTE No. 1: MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S				**Cr =**	**-$ 619.583.134,03**
Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.571.774.090**			Menos de un (1) año	USD 125.000 $ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	OMAIRA MORALES CASTRO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	DAIMER PERILLA AVILA	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Daimer Perilla Avila) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S Debe subsanar ese documento.	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**-**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	85,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	28.586.396.800,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	28.586.396.800,00			
Factor Experiencia	4,19			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	386.662.880	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	25.659.421	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	15,069	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 7.228.469.897	14,0	31/05/2024					364	$ 619.583.134
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 619.583.134**

INTEGRANTE No. 2: MANSER INGENIERIA S.A.S.				**Cr =**	**-$ 1.027.238.350,37**
Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.494.589.141**			Menos de un (1) año	USD 125.000 $ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	LINA MALAGON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	ARMANDO CAMACHO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.494.589.141**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	5,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	385.580.903.136,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	385.580.903.136,00			
Factor Experiencia	961,85			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.820.807.455	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	35.824.076	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	106,655	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	60,00%	$ 7.228.469.897	14,0	31/05/2024					364	$ 3.717.498.804
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.717.498.804**

INTEGRANTE No. 3: ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA				**Cr =**	**$ -**
Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.899.896.675**			Menos de un (1) año	USD 125.000 $ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	ANGELA PAOLA SALAS HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	MARIA AMPARO GONZALEZ MORA	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA	El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Maria Amparo Gonzalez Mora) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 3: ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**-**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	45.039.347.600,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	45.039.347.600,00			
Factor Experiencia	56,18			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	12.005.285.960	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.580.247.873	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	7,597	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

21	**Consorcio Vial 2 Medellin**	**Cr Total =**	**$**	**59.975.888.210,29**
	INTEGRANTE No. 1: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	**Cr =**	**$**	**19.527.451.204,94**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2020		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**12.674.836.024**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	BENJAMIN TRUJILLO SAENZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DIMITRI BAUTISTA DELGADO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**12.674.836.024**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	20,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	143.751.154.040,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	143.751.154.040,00			
Factor Experiencia	89,65			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.480.901.625	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	115.758.393	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	12,793	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 7.341.757.478	18,0	01/03/2023					27	$ 183.543.937
2	100,00%	$ 552.667.251	6,0	28/12/2023					0	$ -
3	100,00%	$ 3.816.036.518	2,5	12/07/2024					61	$ 3.103.709.701
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.287.253.638**

INTEGRANTE No. 2: CONSTRUCCIONES INVERSIONES Y SERVICIOS	**Cr =**	**$**	**40.448.437.005,34**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**25.285.119.443**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JERSSON CABRERA MORANTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	TOBIAS CABRERA SALAZAR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**25.285.119.443**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	80,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	57.233.959.900,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	57.233.959.900,00			
Factor Experiencia	8,92			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	13.158.647.158	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.607.855.890	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	8,184	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 3.877.051.728	10,0	06/10/2023					6	$ 7.754.103
2	50,00%	$ 2.475.733.331	11,5	23/04/2023					0	$ -
3	50,00%	$ 5.433.369.551	9,0	14/08/2023					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 7.754.103**

22	**CONSORCIO SAN CRISTOBAL**	**Cr Total =**	**$**	**239.858.033.430,72**
	INTEGRANTE No. 1: ELEMENTAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	**Cr =**	**$**	**13.985.484.359,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**7.769.713.533**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANGIE LORENA COLORADO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CRISTIAN FERNANDO GARAVITO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**7.769.713.533**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	16.517.333.300,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	16.517.333.300,00			
Factor Experiencia	20,60			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.822.872.971	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	62.881.648	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	28,989	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	10,00%	$ 13.975.300.518	11,2	26/07/2023	29/12/2023	10/01/2024	10/01/2024	01/02/2024		
	10,00%	$ 6.969.015.456	30,0	19/06/2024						
	10,00%	$ 12.868.333.442	6,0	26/07/2024						
	10,00%	$ 17.057.297.566	6,0	26/07/2024						
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

INTEGRANTE No. 2: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (INTRAMAQ S.A.S.) — **Cr =** **$ 225.872.549.071,32**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**179.661.063.000**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	VIANNEY VALENCIA JARAMILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CLAUDIA PATRICIA HOYOS GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **179.661.063.000**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	419.930.823.286,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	419.930.823.286,00			
Factor Experiencia	58,20			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	42.756.745.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	10.938.483.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,909	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	8	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 300.149.391.398	111,7	26/08/2022					2651	$ 6.449.046.906
2	60,00%	$ 44.136.433.710	22,0	26/07/2024					660	$ 14.444.651.032
3	100,00%	$ 5.314.635.200	18,0	25/05/2023					112	$ 1.102.294.708
4	90,00%	$ 9.848.413.832	10,3	26/07/2024					307,99998	$ 8.863.572.449
5	90,00%	$ 42.581.904.324	21,0	16/11/2022					12	$ 729.975.503
6	60,00%	$ 16.198.895.418	30,0	19/12/2022					315	$ 3.401.768.038
7	90,00%	$ 32.035.453.021	12,0	26/07/2024					360	$ 28.831.907.719
8	80,00%	$ 13.975.300.518	11,2	01/02/2024					158,8	$ 5.302.933.625
9	45,00%	$ 93.499.614.647	60,0	12/10/2023					1512	$ 8.414.965.318
10	90,00%	$ 12.868.333.442	7,0	26/07/2024					210	$ 11.581.500.098
11	90,00%	$ 17.057.297.566	7,0	26/07/2024					210	$ 15.351.567.809
12	50,00%	$ 22.018.574.847	7,0	26/07/2024					210	$ 11.009.287.424
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 115.483.470.629**

23 METSAP S.A.S. — **Cr Total =** **$ 20.951.880.031,90**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**12.608.663.081**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	ISAMAR RUGE GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LUZ BETSY CHAPARRO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **12.608.663.081**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	160.511.696.475,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	160.511.696.475,00			
Factor Experiencia	20,02			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	3.730.920.063	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	158.392.267	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	23,555	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	60,00%	$ 5.022.423.266	25,6	25/04/2022					136	$ 534.258.556
2	50,00%	$ 1.133.844.207	6,0	05/10/2022	13/12/2022	12/01/2023	27/03/2023		37	$ 116.533.988
3	30,00%	$ 1.376.043.375	11,4	17/04/2023					100,1	$ 121.145.068
4	50,00%	$ 1.251.482.232	9,2	15/11/2022					74,9	$ 169.259.695
5	100,00%	$ 499.777.857	15,2	02/05/2023	21/12/2023	15/01/2024			29,1	$ 31.956.791
6	90,00%	$ 3.854.695.528	15,0	19/04/2023	17/06/2024				25	$ 192.734.776
7	25,00%	$ 8.763.814.559	8,3	09/08/2023	10/04/2024				4,9	$ 42.959.875
8	50,00%	$ 2.163.310.184	11,0	19/04/2023					0	$ -
9	15,00%	$ 1.309.505.507	8,8	11/12/2023	18/12/2023	22/01/2024	02/02/2024	20/05/2024	179	$ 133.182.662
10	25,00%	$ 933.358.670	5,0	25/07/2024					149	$ 231.784.070
11	5,00%	$ 7.792.872.295	11,2	18/01/2024					146,9	$ 169.898.032
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.743.713.514**

24 CONSORCIO ASFASUR MEDELLIN — **Cr Total =** **$ 104.151.785.578,01**

INTEGRANTE No. 1: ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S. — **Cr =** **$ 51.673.183.977,41**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**29.880.948.019**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	DIEGO FERNANDO PULGARIN	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	GLORIA SANCHEZ ORTEGA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **29.880.948.019**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	152.780.024.670,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	152.780.024.670,00			
Factor Experiencia	21,17			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	9.810.987.434	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	7.857.606.890	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,249	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**35**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 3.788.145.543	13,0	11/08/2023					40	$ 388.527.748
2	50,00%	$ 14.486.680.394	10,5	25/09/2023					10	$ 229.947.308
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 618.475.056**

INTEGRANTE No. 2: EXPLANACIONES DEL SUR S.A. — **Cr =** **$ 52.478.601.600,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**29.154.778.667**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LUZ DAMARIS URREGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	BELARMINO MORALES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**29.154.778.667**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	305.639.155.468,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	305.639.155.468,00			
Factor Experiencia	381,22			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.023.206.842	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.529.927.172	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	3,171	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 14.486.680.394	10,5						0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

25	**CONSORCIO TUPAC**	**Cr Total =**	**$ 81.373.329.736,26**

INTEGRANTE No. 1: RHINO INFRAESTRUCTURE S.A.S. — **Cr =** **$ 14.525.726.145,64**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**12.916.366.231**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JORGE MARIO OSSA TRUJILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	SANDRA MONTOYA MONTOYA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**12.916.366.231**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	61.287.780.840,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	61.287.780.840,00			
Factor Experiencia	15,29			
Ñ	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.578.679.923	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.510.115.239	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	1,708	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 3.598.806.271	10,3	03/11/2023					43,9	$ 152.940.557
2	50,00%	$ 4.963.807.449	8,0	18/12/2023					19	$ 196.484.045
3	90,00%	$ 7.188.899.909	10,0	16/11/2023					47	$ 1.013.634.887
4	90,00%	$ 4.067.025.097	6,0	18/03/2024					50	$ 1.016.756.274
5	25,00%	$ 3.300.000.000	5,0	28/02/2024					1	$ 5.500.000
6	79,30%	$ 7.992.960.034	5,3	26/07/2024					159,9	$ 6.338.417.307
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 8.723.733.070**

INTEGRANTE No. 2: GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. (GUINCO S.A.S.) — **Cr =** **$ 66.847.603.590,62**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**39.203.565.934**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	VIVIANA ANDREA HINCAPIE TREJOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MYRIAM MAHECHA ALZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**39.203.565.934**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	248.156.970.880,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	248.156.970.880,00			
Factor Experiencia	61,90			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	10.013.153.649	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.251.329.471	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,448	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	7	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 12.558.936.031	20,5	09/05/2022	30/06/2023	20/10/2023	03/05/2024	02/07/2024	0	$ -
2	25,00%	$ 8.039.574.772	9,3	29/11/2023	03/05/2024	20/05/2024			56	$ 403.419.523
3	50,00%	$ 2.522.372.794	4,0	28/05/2024					61	$ 641.103.085
4	50,00%	$ 10.109.498.416	6,0	27/05/2024					120	$ 3.369.832.805
5	50,00%	$ 3.217.032.251	4,0	26/07/2024					120	$ 1.608.516.126
6	50,00%	$ 1.707.000.000	3,0	26/07/2024					90	$ 853.500.000
7	10,00%	$ 7.628.001.454	6,0	26/07/2024					180	$ 762.800.145
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 7.639.171.684**

26	**CONSORCIO PLAN VIAL ANTIOQUIA.**	**Cr Total =**	**$ -**

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUVIAL LP SAS	**Cr =**	**$ 27.966.416.761,29**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**28.941.574.451**
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — JUAN VEGA BLANCO — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — ALVARO MURGAS — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**28.941.574.451**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	0,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	0,00			
Factor Experiencia	0,00			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 1.281.586.591	3,0	01/08/2024					96	$ 136.702.570
2	10,00%	$ 8.151.647.000	7,0	01/08/2024					216	$ 838.455.120
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 975.157.690**

INTEGRANTE No. 2: DECOP INGENIERIA SAS	**Cr =**	**$ -**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.124.987.950**
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — ENOC TORRES RAMOS — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — JESUS ALBERTO OLIVERA BLANCO — Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jesus Alberto Olivera Blanco) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: DECOP INGENIERIA SAS Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	71.785.673.700,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	71.785.673.700,00			
Factor Experiencia	9,95			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

27	**CONSORCIO VIAS MEDELLIN 2204.**	**Cr Total =**	**$ 57.037.659.026,51**

INTEGRANTE No. 1: RT CONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS	**Cr =**	**$ 17.511.526.616,51**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**15.200.121.000**
Firmas Estados de Resultados	
CONTADOR — LUIS BARRIOS — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL — LENALITD FERRER — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**15.200.121.000**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	0,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	0,00			
Factor Experiencia	0,00			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	58.275.910.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	15.824.325.634	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,683	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 7.143.319.446	10,0	01/08/2024					306	$ 728.618.583
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 728.618.583**

INTEGRANTE No. 2: MTS CONTRUCCIONES SAS — **Cr = $ 39.526.132.410,00**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**21.958.962.450**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	HECTOR MENDOZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MERYS LOPEZ GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**21.958.962.450**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	111.823.577.450,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	111.823.577.450,00
Factor Experiencia	15,50
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	13.117.399.014	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.551.759.873	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,693	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

28 **CONSORCIO BYR-SG** — **Cr Total = $ 42.147.358.839,60**

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCTORA SAGESA S.A.S. — **Cr = $ 2.545.319.098,80**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.414.066.166**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	OMAR MENDEZ TORRES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ELIZABETH PRIETO BETANCOURT	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.414.066.166**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	41.610.608.000,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	41.610.608.000,00
Factor Experiencia	51,90
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.177.877.824	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	407.431.295	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,345	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: BYR CONSTRUCCIONES SAS — **Cr = $ 39.602.039.740,80**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**23.331.721.503**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	OMAR MENDEZ TORRES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ELIZABETH PRIETO BETANCOURTH	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**23.331.721.503**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	835.875.112.988,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	835.875.112.988,00
Factor Experiencia	115,84
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	12.868.729.554	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.580.876.170	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,986	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 7.846.003.628	7,0	26/07/2024					210	$ 7.061.403.265
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 7.061.403.265**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

29 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL MEDELLIN. — **Cr Total = $ 44.891.013.034,54**

INTEGRANTE No. 1: INP CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS — **Cr = $ 1.189.145.077,53**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**1.487.157.481**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SONIA PEREIRA SALGADO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	PEDRO LASCARRO LASCARRO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**1.487.157.481**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	48.467.435.900,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	48.467.435.900,00			
Factor Experiencia	13,43			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	840.529.191	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	338.277.784	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,485	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 2.267.251.223	4,0	01/08/2024					126	$ 1.190.306.892
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.190.306.892**

INTEGRANTE No. 2: ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S. — **Cr = $ 9.794.814.631,61**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2020	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**14.811.883.030**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	FERDINANDO GUERRERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	BRENDA QUIROZ TORRES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**14.811.883.030**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	26.754.352.950,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	26.754.352.950,00			
Factor Experiencia	7,42			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	29.919.981.821	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.782.278.582	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	7,911	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 1.068.602.803	8,0	26/07/2024					240	$ 534.301.402
2	5,00%	$ 2.603.363.969	6,0	26/07/2024					180	$ 130.168.198
3	50,00%	$ 2.801.470.860	6,0	26/07/2024					180	$ 1.400.735.430
4	50,00%	$ 2.402.433.912	4,0	26/07/2024					120	$ 1.201.216.956
5	20,00%	$ 1.058.226.435	12,2	26/07/2024					364,8	$ 208.860.481
6	50,00%	$ 956.466.725	8,0	26/07/2024					240	$ 478.233.363
7	45,00%	$ 7.727.887.637	6,0	26/07/2024					180	$ 3.477.549.437
8	45,00%	$ 12.276.609.003	9,0	24/02/2024					117	$ 2.393.938.756
9	40,00%	$ 820.438.894	10,0	17/10/2023					17	$ 18.596.615
10	40,00%	$ 4.269.080.719	9,0	06/12/2023					37	$ 234.008.869
11	60,00%	$ 7.792.086.707	6,0	31/01/2024					3	$ 77.920.867
12	100,00%	$ 335.380.226	5,0	15/03/2024					17	$ 38.009.759
13	10,00%	$ 19.195.437.340	10,0	26/07/2024					300	$ 1.919.543.734
14	10,00%	$ 27.842.460.834	20,0	26/07/2024					600	$ 1.670.547.650
15	90,00%	$ 133.963.001	2,0	26/07/2024					60	$ 120.566.701
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 13.904.198.216**

INTEGRANTE No. 3: CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. — **Cr = $ 33.907.053.325,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2019	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**45.895.384.926**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	OLGA CASTELLAR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JESUS FRANCO HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**45.895.384.926**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	1.794.154.700,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	1.794.154.700,00			
Factor Experiencia	2,24			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	33.892.882.150	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	8.891.010.550	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,812	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 15.269.525.467	12,0	26/07/2024					360	$ 1.526.952.547
2	10,00%	$ 17.796.311.885	13,0	27/04/2023					0	$ -
3	10,00%	$ 7.727.887.637	6,0	26/07/2024					180	$ 772.788.764
4	10,00%	$ 5.411.100.302	11,0	21/07/2023					0	$ -
5	10,00%	$ 10.426.603.764	8,0	26/07/2024					240	$ 1.042.660.376
6	10,00%	$ 9.681.369.730	12,0	31/07/2023					0	$ -
7	10,00%	$ 8.480.696.012	8,0	07/12/2023					8	$ 28.268.987
8	10,00%	$ 7.084.442.895	5,0	01/02/2024					0	$ -
9	60,00%	$ 1.096.742.489	9,2	29/09/2023					0	$ -
10	10,00%	$ 6.704.901.699	9,0	26/07/2024					270	$ 670.490.170
11	10,00%	$ 2.673.126.297	6,0	20/12/2023					0	$ -
12	10,00%	$ 1.564.774.378	5,0	26/07/2024					150	$ 156.477.438
13	10,00%	$ 1.179.920.071	4,0	23/02/2024					0	$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

14	30,00%	$ 1.215.844.880	4,0	26/07/2024					120	$	364.753.464
15	10,00%	$ 9.398.157.722	8,0	10/10/2023					0	$	-
16	10,00%	$ 8.456.869.023	4,0	15/03/2024					0	$	-
17	10,00%	$ 3.344.595.791	4,0	26/07/2024					120	$	334.459.579
18	10,00%	$ 1.466.186.229	8,0	23/10/2023					0	$	-
19	10,00%	$ 1.670.064.946	5,0	25/01/2024					0	$	-
20	10,00%	$ 42.133.871	5,0	26/07/2024					150	$	4.213.387
21	10,00%	$ 1.552.090.304	6,0	13/12/2023					0	$	-
22	10,00%	$ 10.460.531.736	8,0	26/07/2024					240	$	1.046.053.174
23	45,00%	$ 4.068.787.842	6,0	26/07/2024					180	$	1.830.954.529
24	10,00%	$ 3.911.966.220	7,0	16/01/2024					18	$	33.531.139
25	10,00%	$ 100.000.000	24,0	26/07/2024					720	$	5.000.000
26	10,00%	$ 2.614.616.277	4,0	26/07/2024					120	$	261.461.628
27	10,00%	$ 867.328.827	6,0	12/12/2023					0	$	-
28	10,00%	$ 360.924.026	3,0	07/05/2024					10	$	4.010.267
29	10,00%	$ 1.914.999.180	6,0	21/12/2023					0	$	-
30	10,00%	$ 1.185.801.500	3,0	26/07/2024					90	$	118.580.150
31	10,00%	$ 399.680.097	6,0	27/05/2024					120	$	26.645.340
32	10,00%	$ 475.995.537	2,0	26/07/2024					60	$	47.599.554
33	10,00%	$ 749.000.000	2,0	26/07/2024					60	$	74.900.000
34	10,00%	$ 22.198.641.509	10,0	13/02/2024					136	$	1.006.338.415
35	10,00%	$ 684.948.675	2,0	26/07/2024					60	$	68.494.867
36	10,00%	$ 37.085.946.644	13,0	15/03/2024					257	$	2.443.868.792
37	10,00%	$ 897.782.265	2,0	18/05/2024					0	$	-
38	10,00%	$ 21.387.090.725	9,0	15/05/2024					198	$	1.568.386.653
39	10,00%	$ 25.996.444.179	10,0	26/07/2024					300	$	2.599.644.418
40	10,00%	$ 1.695.389.251	6,0	26/07/2024					180	$	169.538.925
41	10,00%	$ 4.261.436.359	8,0	26/07/2024					240	$	426.143.636
42	10,00%	$ 109.319.309	4,0	26/07/2024					120	$	10.931.931
43	10,00%	$ 3.108.775.083	8,0	26/07/2024					240	$	310.877.508
44	10,00%	$ 28.482.547.542	12,0	26/07/2024					360	$	2.848.254.754
45	10,00%	$ 1.212.737.491	5,0	26/07/2024					150	$	121.273.749
46	10,00%	$ 12.438.544.462	5,0	26/07/2024					150	$	1.243.854.446
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$**	**21.167.408.586**

30 CONSORCIO PAVINCI 02. — **Cr Total = $ 10.918.960.706,12**

INTEGRANTE No. 1: VINCI INGENIERIA & TECNOLOGIA S.A.S — **Cr = $ 958.208.565,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARIA ANGELICA RUIZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**532.338.092**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	33.176.028.600,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	33.176.028.600,00			
Factor Experiencia	41,38			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	115.921.450	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	115.921.450,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: PASOLIN SAS — **Cr = $ 9.960.752.140,52**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.498.964.862**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LUIS ENRIQUE GOMEZ DIAZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NOHORA CONSTANZA DUARTE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**8.498.964.862**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	15.218.716.500,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	15.218.716.500,00			
Factor Experiencia	2,11			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.646.785.040	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	619.073.245	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,275	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 2.248.345.050	9,7	08/11/2023					30,9	$ 238.005.694
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 238.005.694**

31 CONSORCIO ANDENES — **Cr Total = $ 19.635.368.376,53**

INTEGRANTE No. 1: CONRIOS INGENIERÍA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S — **Cr = $ 2.619.792.683,51**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.580.460.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	FRANCIA ELENA RODAS VELASQUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CRISTINA TRISTANCHO ALFONSO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**2.580.460.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	17.408.485.718,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	17.408.485.718,00			
Factor Experiencia	21,71			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.212.876.301	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	422.573.407	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,870	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 2.803.966.961	4,0	26/07/2024					120	$ 1.401.983.480
2	100,00%	$ 683.837.381	3,0	18/07/2024					82	$ 623.051.836
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 2.025.035.316**

INTEGRANTE No. 2: INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S. — **Cr =** **$ 17.015.575.693,03**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**45.132.098.971**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	ODETH SALOME FREYLE CIJANES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	DIANA TRINIDAD PUERTO LEAL	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**45.132.098.971**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	52.540.490.600,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	52.540.490.600,00			
Factor Experiencia	7,28			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	34.027.987.107	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	5.747.299.576	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	5,921	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	95,00%	$ 16.800.403.605	13,0	26/07/2024					390	$ 14.732.661.623
2	40,00%	$ 4.916.943.989	15,5	26/07/2024					465	$ 1.522.666.526
3	100,00%	$ 8.919.398.836	20,6	26/07/2024					618	$ 5.195.766.312
4	100,00%	$ 6.534.778.964	21,5	15/11/2022					26	$ 263.417.447
5	95,00%	$ 4.499.565.196	19,0	15/11/2022					0	$ -
6	95,00%	$ 2.082.786.374	18,0	03/02/2023					1	$ 3.664.161
7	5,00%	$ 18.476.010.320	18,0	03/02/2023					1	$ 1.710.742
8	90,00%	$ 10.697.509.851	20,0	01/06/2023					179	$ 2.872.281.395
9	90,00%	$ 5.062.280.996	7,0	26/05/2023					0	$ -
10	50,00%	$ 4.414.909.092	13,0	01/08/2023					30	$ 169.804.196
11	90,00%	$ 11.674.081.488	10,0	26/07/2024					300	$ 10.506.673.339
12	90,00%	$ 1.329.792.886	5,0	26/07/2024					150	$ 1.196.813.597
13	100,00%	$ 2.166.806.306	13,0	26/07/2024					390	$ 2.000.128.898
14	90,00%	$ 3.416.798.223	4,0	26/07/2024					120	$ 3.075.118.401
15	100,00%	$ 1.440.900.957	14,4	26/07/2024					432	$ 1.200.750.798
16	100,00%	$ 1.007.157.790	3,0	26/07/2024					90	$ 1.007.157.790
17	90,00%	$ 10.771.356.494	15,0	31/10/2023					181	$ 3.899.231.051
18	90,00%	$ 3.960.448.847	11,0	20/06/2023					0	$ -
19	100,00%	$ 1.957.797.341	7,0	26/07/2024					210	$ 1.957.797.341
20	95,00%	$ 1.273.955.057	9,0	23/11/2023					24	$ 107.578.427
21	90,00%	$ 810.693.179	3,0	26/07/2024					90	$ 729.623.861
22	90,00%	$ 1.154.431.411	3,0	26/07/2024					90	$ 1.038.988.270
23	50,00%	$ 2.803.966.960	4,0	26/07/2024					120	$ 1.401.983.480
24	100,00%	$ 2.311.965.007	4,0	26/07/2024					120	$ 2.311.965.007
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 55.195.782.661**

32	**CONSORCIO GH INDES 2024**	**Cr Total =**	**$ 5.182.937.768,20**

INTEGRANTE No. 1: INGENIERAI PARA EL DASARROLLO ECONOMICO SAS -INDESCOM — **Cr =** **$ 1.216.235.782,80**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.075.947.871**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR	MARITZA DEL CARMEN HERRERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL	EDILZA GARCIA RAMIREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.075.947.871**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	238.051.101.052,70			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	238.051.101.052,70			
Factor Experiencia	59,38			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	312.255.756	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	108.480.706	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,878	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 800.522.650	4,0	26/07/2024					120	$ 720.470.385
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 720.470.385**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 2: INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOCIAL — **Cr =** **$ 894.800.635,40**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**812.377.417**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	MARITZA DEL CARMEN HERRERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	EDILZA GARCIA RAMIREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**812.377.417**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	40,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	11.712.580.750,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	11.712.580.750,00
Factor Experiencia	3,65
Puntaje por Experiencia	**80**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	535.368.482
Pasivo Corriente	132.471.691
Índice de Liquidez	4,041
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 800.522.650	4,0	26/07/2024					120	$ 80.052.265
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 80.052.265**

INTEGRANTE No. 3: INMOBILIARIA & CONSRUCCIONES GRUPOHOGAR SAS — **Cr =** **$ 3.071.901.350,00**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.071.901.350**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	JOSEFA MARITZA RODRIGUEZ URBINA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JUAN PABLO MORALES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**3.071.901.350**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	226.525.000,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	226.525.000,00
Factor Experiencia	0,28
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	5.966.358.650
Pasivo Corriente	1.678.981.995
Índice de Liquidez	3,554
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

33 **CONSORCIO ETERNA PRIMAVERA 2024.** — **Cr Total =** **$ 20.934.982.800,00**

INTEGRANTE No. 1: DNP INGENIERIA SAS — **Cr =** **$ 11.900.184.800,00**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.500.132.000**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	RODRIGO BARRAZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MELKIS CERA ALTAMAR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**8.500.132.000**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	48.004.697.000,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	48.004.697.000,00
Factor Experiencia	6,65
Puntaje por Experiencia	**100**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	17.231.518.000
Pasivo Corriente	10.721.400.429
Índice de Liquidez	1,607
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: PROMAX INGENIERIA SAS — **Cr =** **$ 9.034.798.000,00**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.034.798.000**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	JESUS FRANCO HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSIAS HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**9.034.798.000**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	0,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	0,00
Factor Experiencia	0,00
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	43.755.640.314
Pasivo Corriente	20.410.760.106
Índice de Liquidez	2,144
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

34	**CONSORCIO VIAS NACIONALES**	**Cr Total =**	**$ 29.892.220.378,78**

INTEGRANTE No. 1: S&L INGENIERIA S.A.S — **Cr =** **$ 2.337.425.676,32**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.579.822.021**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	CRISTIAN VELASQUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NELLY ROCIO BARBOSA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.579.822.021**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	20,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	22.147.315.710,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	22.147.315.710,00
Factor Experiencia	13,81
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	669.149.379
Pasivo Corriente	139.144.017
Índice de Liquidez	4,809
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	80,00%	$ 698.816.818	6,0	09/07/2024					163	$ 506.253.961
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 506.253.961**

INTEGRANTE No. 2: PEZ VELA INGENIERIA S.A.S. — **Cr =** **$ 27.554.794.702,46**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**18.753.893.081**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	MARTHA PAOLA TACHE GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	INGRIS PAOLA SALCEDO MUÑOZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**18.753.893.081**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	80,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	377.642.428.220,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	377.642.428.220,00
Factor Experiencia	58,88
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	8.766.735.567
Pasivo Corriente	1.327.642.486
Indice de Liquidez	6,603
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	15,00%	$ 32.118.222.836	24,0	13/06/2022	12/06/2024				0	$ -
2	30,00%	$ 16.878.205.463	23,0	25/10/2022					50	$ 366.917.510
3	49,00%	$ 9.947.083.648	11,0	29/08/2023	20/12/2023	08/02/2024	09/02/2024		216	$ 3.190.301.010
4	90,00%	$ 3.180.934.833	3,0	11/12/2023	22/12/2023	19/05/2024	20/05/2024		78	$ 2.481.129.170
5	90,00%	$ 3.475.927.499	7,0	27/12/2023	29/12/2023	11/01/2024			11	$ 163.865.154
6	90,00%	$ 4.000.000.000	6,0	27/12/2023	29/12/2023	11/01/2024			0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.202.212.843**

35	**GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.**	**Cr Total =**	**$ 30.791.692.600,00**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**16.206.154.000**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	ANDRES DÁNGELLO GUERRERO RAMIREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	EDILMA JOHANNA FONSECA LOPEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**16.206.154.000**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	100,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	217.662.012.230,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	217.662.012.230,00
Factor Experiencia	27,15
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.305.559.378	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.050.610.452	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,050	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1		$ 3.501.713.791	14,1	01/06/2023					2	$ -
2		$ 6.332.294.093	25,2	08/06/2023					342	$ -
3		$ 4.466.024.227	7,1	06/02/2024					42	$ -
4		$ 1.725.470.679	5,2	20/11/2023					0	$ -
5		$ 2.674.815.665	11,1	01/02/2024					157	$ -
6		$ 2.807.513.297	4,0	05/06/2024					69	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

36 CONSORCIO MEDELLÍN FUTURA 360. — **Cr Total = $ 81.254.031.734,03**

INTEGRANTE No. 1: INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. — **Cr = $ 77.454.393.868,73**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**50.254.530.997**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LADY VASQUEZ LOAIZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JAVIER ANTONIO GARCIA LLAMAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**50.254.530.997**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	493.573.564.770,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	493.573.564.770,00			
Factor Experiencia	68,40			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	58.463.636.082	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	26.439.542.088	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,211	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	48,90%	$ 15.885.258.497	50,0	27/10/2020					132	$ 683.574.444
2	100,00%	$ 39.503.519.193	90,0	14/09/2017					193	$ 2.823.770.076
3	100,00%	$ 12.802.877.994	67,0	04/07/2019					161	$ 1.025.504.158
4	100,00%	$ 7.634.583.102	12,8	24/08/2023					47	$ 934.441.161
5	50,00%	$ 35.208.000.000	48,0	13/05/2021					270	$ 3.300.750.000
6	40,00%	$ 48.724.437.536	84,0	13/02/2018					165	$ 1.276.116.221
7	42,50%	$ 93.669.493.000	86,0	14/04/2018					285	$ 4.397.564.860
8	40,00%	$ 36.169.228.006	47,9	24/09/2020					36	$ 362.447.379
9	30,00%	$ 14.476.800.000	9,0	05/12/2023					36	$ 579.072.000
10	50,00%	$ 7.192.123.272	13,0	15/05/2023					27	$ 248.958.113
11	50,00%	$ 14.410.669.633	5,3	26/07/2024					158,1	$ 7.205.334.816
12	15,00%	$ 1.447.565.982	3,0	26/07/2024					90	$ 217.134.897
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 23.054.668.125**

INTEGRANTE No. 2: 360 CONSTRUCCIONES S.A.S. — **Cr = $ 3.799.637.865,30**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.373.973.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LADY VASQUEZ LOAIZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JUAN ESTEBAN ALCALÁ JIMENEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**4.373.973.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	1.729.507.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	1.729.507.000,00			
Factor Experiencia	2,16			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.463.354.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.959.901.000	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	1,257	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**35**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	85,00%	$ 1.447.565.982	3,0	26/07/2024					90	$ 1.230.431.085
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.230.431.085**

37 UNIÓN TEMPORAL ESPACIOS DINAMICOS — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: DINAMIC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S — **Cr = $ 49.356.621.284,61**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**26.744.757.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARIA ISABEL ARROYAVE YEPES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	WILSON YOANNY ARANGO PUERTA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**26.744.757.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	65,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	73.930.725.073,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	73.930.725.073,00			
Factor Experiencia	14,19			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	9.370.630.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.435.053.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	6,530	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	75,00%	$ 2.128.787.922	7,0	25/11/2019	11/05/2022				0	$ -
2	55,00%	$ 12.527.150.591	7,0	23/01/2024					25	$ 820.230.098
3	40,00%	$ 4.990.309.867	4,5	17/11/2023	27/12/2023	22/03/2024	18/06/2024		7	$ 103.502.723
4	100,00%	$ 534.684.194	2,0	26/07/2024					60	$ 534.684.194
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.458.417.015**

INTEGRANTE No. 2: COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.) — **Cr = -$ 34.736.949.936,62**

Capacidad de Organización (CO)		**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**49.495.149.471**	Menos de un (1) año	USD 125.000 $ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — ELVIA MARIA OSORIO OROZCO — Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Elvia Maria Osorio Orozco) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.). Debe subsanar ese documento.	
REVISOR FISCAL — JEFREY ELIAS VILLAR PADILLA — Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jefrey Elias Villar Padilla) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.) Debe subsanar ese documento.	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**-**		

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	25,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	117.300.694.420,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	117.300.694.420,00			
Factor Experiencia	58,52			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	11.029.950.275	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	4.342.957.420	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,540	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 5.976.264.022	7,0	20/10/2022	27/12/2022	26/04/2023	05/06/2023	27/06/2024	73	$ 623.238.962
2	60,00%	$ 9.554.470.803	16,8	01/08/2022					0	$ -
3	50,00%	$ 94.720.184.458	18,0	13/03/2023					39	$ 3.420.451.105
4	50,00%	$ 5.500.000.000	8,5	14/02/2023					0	$ -
5	75,00%	$ 4.829.418.251	7,0	08/05/2024					131	$ 2.259.477.825
6	55,00%	$ 40.153.910.430	43,0	27/11/2023					1048	$ 6.163.158.345
7	25,00%	$ 8.015.529.253	12,7	03/10/2023	19/04/2024	18/05/2024			113	$ 594.327.300
8	90,00%	$ 3.018.160.448	6,0	07/11/2023	28/12/2023	29/01/2024			0	$ -
9	50,00%	$ 4.744.960.153	6,5	14/11/2023					0	$ -
10	50,00%	$ 23.985.997.000	12,0	14/02/2024					197	$ 6.562.835.290
11	45,00%	$ 3.531.975.994	7,7	21/11/2023	29/12/2023	16/01/2024			0	$ -
12	50,00%	$ 1.540.406.324	2,0	27/06/2024					31	$ 397.938.300
13	40,00%	$ 21.780.568.433	9,0	15/05/2024					198	$ 6.388.966.740
14	90,00%	$ 627.929.576	2,0	26/07/2024					60	$ 565.136.618
15	90,00%	$ 590.989.165	2,0	26/07/2024					60	$ 531.890.249
16	60,00%	$ 6.401.654.548	6,0	26/07/2024					180	$ 3.840.992.729
17	90,00%	$ 3.765.040.525	5,0	26/07/2024					150	$ 3.388.536.473
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 34.736.949.937**

INTEGRANTE No. 3: ISCA PROYECTOS S.A.S. — **Cr = $ 5.400.155.616,17**

Capacidad de Organización (CO)		**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.395.924.000**	Menos de un (1) año	USD 125.000 $ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — CLAUDIA JANETH HERNANDEZ ARANGO — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL — ELIANA HINCAPIE MONTOYA — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**3.395.924.000**		

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	9.693.551.660,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	9.693.551.660,00			
Factor Experiencia	12,09			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.887.120.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	421.435.200	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	4,478	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 199.936.703	2,0	06/06/2024					10	$ 33.322.784
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 33.322.784**

38 REDEX S.A.S — **Cr Total = $ 13.827.999.677,20**

Capacidad de Organización (CO)		**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**12.209.315.325**	Menos de un (1) año	USD 125.000 $ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR — LAURA VALENTINA BECERRA CORDOBA — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
REVISOR FISCAL — LEIDY JOHANNA SOLER FONSECA — Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**12.209.315.325**		

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	40.256.570.770,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	40.256.570.770,00			
Factor Experiencia	5,02			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.091.074.883	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.002.052.977	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,083	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 7.494.127.079	7,0	07/07/2023	22/12/2023				42	$ 149.882.542
2	10,00%	$ 434.859.602	6,7	17/10/2023	26/12/2023	08/03/2024	31/05/2024		45,8	$ 9.968.253
3	50,00%	$ 2.356.836.313	8,5	27/11/2023	11/04/2024				119	$ 549.928.473
4	99,00%	$ 564.954.438	2,0	21/12/2023	28/12/2023	15/02/2024	26/03/2024		13	$ 121.182.727
5	90,00%	$ 4.445.807.823	8,0	23/04/2024					146	$ 2.434.079.783
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.265.041.778**

39	**Consorcio Andenes LC.**	**Cr Total =**	**$ 10.886.610.505,24**

INTEGRANTE No. 1: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO — **Cr =** **$ 4.995.054.536,84**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.829.467.671**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LINA MARCELA REYES MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	VANESSA RESTREPO BETANCUR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**4.829.467.671**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	20.399.107.170,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	20.399.107.170,00			
Factor Experiencia	5,09			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.968.956.709	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	171.368.021	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	17,325	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	45,00%	$ 7.259.491.080	12,6	29/08/2023					46	$ 397.543.559
2	95,00%	$ 9.402.711.745	7,5	03/10/2023	13/06/2024	28/07/2024			0	$ -
3	99,00%	$ 1.855.435.641	8,5	23/10/2023	27/12/2023				190	$ 1.368.656.643
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.766.200.203**

INTEGRANTE No. 2: CÉSAR DARÍO PATIÑO LEMOS — **Cr =** **$ 5.891.555.968,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**5.181.354.648**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	VANESSA RESTREPO BETANCUR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**5.181.354.648**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	105.134.760.598,87			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	105.134.760.598,87			
Factor Experiencia	26,23			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.597.237.549	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	30.703.465	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	117,161	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 2.331.042.652	3,0	26/07/2024					90	$ 1.165.521.326
2	50,00%	$ 2.035.291.351	3,0	26/07/2024					90	$ 1.017.645.676
3	50,00%	$ 2.503.430.793	4,0	26/07/2024					120	$ 1.251.715.397
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.434.882.398**

40	**CONSORCIO ESPAR**	**Cr Total =**	**$ -**

INTEGRANTE No. 1: ET PROYECTOS S.A.S. — **Cr =** **-$ 10.656.429.056,58**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**19.107.105.797**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANTONIO ARIAS CANOLES	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
REVISOR FISCAL	CRISTIAN DAVID RUIZ CAMPO	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**-**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Antonio Arias Canoles) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: ET PROYECTOS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Cristian David Ruiz Campo) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: ET PROYECTOS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	25,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	59.010.081.390,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	59.010.081.390,00			
Factor Experiencia	29,44			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.790.281.111	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.036.794.037	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,895	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 1.754.260.738	7,0	24/04/2023	15/10/2023	27/06/2024			7	$ 11.695.072
2	80,00%	$ 13.583.543.958	16,0	20/01/2023	15/12/2023	08/02/2024			0	$ -
3	25,00%	$ 40.153.910.430	43,0	27/11/2023					1048	$ 2.801.435.611
4	33,76%	$ 23.985.997.000	12,0	27/06/2024					331	$ 7.445.360.073
5	50,00%	$ 1.540.406.324	2,0	27/06/2024					31	$ 397.938.300
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 10.656.429.057**

INTEGRANTE No. 2: INCOMAZ PROYECTOS SAS — **Cr =** **-$ 893.684.423,20**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.081.181.000**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	ELIANA HINCAPIE MONTOYA	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	CLAUDIA JANETH HERNANDEZ ARANGO	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Eliana Hincapie Montoya) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: INCOMAZ PROYECTOS SAS. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Claudia Janeth Hernandez Arango) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: INCOMAZ PROYECTOS SAS Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	75,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	189.536.583.396,92			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	189.536.583.396,92			
Factor Experiencia	31,52			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.485.120.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	704.189.304	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	3,529	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 12.527.150.591	7,0	23/01/2024					25	$ 298.265.490
2	50,00%	$ 735.050.828	2,0	26/07/2024					60	$ 367.525.414
3	100,00%	$ 269.873.904	3,0	12/07/2024					76	$ 227.893.519
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 893.684.423**

41 **CONSORCIO CM ESDRAS** — **Cr Total =** **$ 39.031.441.078,24**

INTEGRANTE No. 1: CRSITHIAN CAMILO MORENO HERRERA — **Cr =** **$ 5.388.239.814,73**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**6.542.588.653**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	NORAYMA GOMEZ RAMOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	SHIRLEY NIÑO CAMACHO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**6.542.588.653**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	138.518.448.022,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	138.518.448.022,00			
Factor Experiencia	172,77			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.801.036.382	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	65.382.220	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	58,136	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 2.279.088.115	21,0	01/12/2022					27	$ 87.907.684
2	90,00%	$ 3.478.131.956	4,9	05/03/2024					4	$ 85.178.742
3	90,00%	$ 5.706.626.456	16,0	04/06/2024					428	$ 3.851.972.858
4	20,00%	$ 11.941.064.877	10,0	04/06/2024					248	$ 1.974.256.060
5	16,00%	$ 1.195.407.577	16,0	20/04/2023					17	$ 6.773.976
6	10,00%	$ 1.518.907.167	6,0	04/06/2024					128	$ 108.011.176
7	30,00%	$ 914.397.548	4,0	26/07/2024					120	$ 274.319.264
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.388.419.761**

INTEGRANTE No. 2: ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S. — **Cr =** **$ 33.643.201.263,51**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**20.943.707.931**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	NORAYMA GOMEZ RAMOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	SHIRLEY NIÑO CAMACHO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**20.943.707.931**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	184.625.774.014,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	184.625.774.014,00			
Factor Experiencia	25,59			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.730.244.366	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	80.247.711	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	108,791	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 43.367.100.993	23,0	12/07/2022					0	$ -
2	10,00%	$ 14.809.614.629	14,0	18/09/2023					108	$ 380.818.662
3	40,00%	$ 9.186.635.876	6,5	26/07/2024					195	$ 3.674.654.350
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.055.473.012**

42 CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S. — **Cr Total = $ 19.050.464.075,63**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**18.099.197.000**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	MARIA ISABEL ARROYAVE YEPES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	WILSON YOANNY ARANGO PUERTA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**18.099.197.000**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	394.886.831.007,50			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	394.886.831.007,50			
Factor Experiencia	49,25			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	5.289.640.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	131.273.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	40,295	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 5.573.189.724	8,0	14/07/2024	12/01/2024	27/05/2024			364	$ 8.359.784.586
2	30,00%	$ 6.554.239.539	8,0	01/08/2023	18/03/2024				10	$ 81.927.994
3	20,00%	$ 12.527.150.591	7,0	26/01/2024					28	$ 334.057.349
4	100,00%	$ 858.194.882	9,0	10/11/2023					11	$ 34.963.495
5	50,00%	$ 2.522.372.794	4,0	28/05/2024					61	$ 641.103.085
6	50,00%	$ 10.109.498.416	6,0	24/05/2024					117	$ 3.285.586.985
7	50,00%	$ 735.050.828	2,0	11/07/2024					45	$ 275.644.061
8	100,00%	$ 1.075.114.845	1,5	20/06/2024					9	$ 215.022.969
9	100,00%	$ 300.000.000	2,0	26/07/2024					60	$ 300.000.000
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 13.528.090.524**

43 ICG CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S — **Cr Total = $ 16.686.279.300,00**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.859.361.000**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	JESSICA VELEZ MURILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	MARIO DE JESUS GIL TORO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**9.859.361.000**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	149.873.582.963,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	149.873.582.963,00			
Factor Experiencia	18,69			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.963.223.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.349.491.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,196	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 1.060.570.500	8,0	26/07/2024					240	$ 1.060.570.500
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.060.570.500**

44 CONSORCIO LUAR II — **Cr Total = $ 26.840.082.420,93**

INTEGRANTE No. 1: TUNEL PIPE S.A.S. — **Cr = $ 25.881.873.855,33**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**20.834.435.601**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	LESLY DAYANA OBANDO PACHON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	DIANA CAROLINA CLARO GALLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**20.834.435.601**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	503.115.544.425,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	503.115.544.425,00			
Factor Experiencia	125,50			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.847.453.639	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	933.062.859	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,052	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 14.533.562.550	27,0	05/10/2023					515	$ 1.291.872.227
2	50,00%	$ 14.588.338.087	10,0	26/07/2024					300	$ 7.294.169.044
3	10,00%	$ 12.918.441.253	6,0	26/07/2024					180	$ 1.291.844.125
4	50,00%	$ 3.484.449.662	5,0	26/07/2024					150	$ 1.742.224.831
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 11.620.110.226**

INTEGRANTE No. 2: GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS — **Cr = $ 958.208.565,60**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**16.000.000**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	MARIBEL ANDREA MONTES RUIZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DAYANA OBANDO PACHON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **532.338.092**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	50,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	41.676.399.050,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	41.676.399.050,00
Factor Experiencia	10,40
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	247.585.234	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	35.687.074	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	6,938	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

45 **Consorcio San José** — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. — **Cr = $ 37.880.423.868,10**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**28.633.177.744**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	LILIAN JIMENEZ VALLE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	VICTOR COBO SARDOTH	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **28.633.177.744**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	101.816.112.970,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	101.816.112.970,00
Factor Experiencia	14,11
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	12.464.972.013	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.653.623.525	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	4,697	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	13	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 22.604.379.094	22,0	02/07/2024					636	$ 12.329.661.324
2	70,00%	$ 10.080.386.137	10,8	26/07/2024					324,9	$ 7.056.270.296
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 19.385.931.620**

INTEGRANTE No. 2: Construcciones Lasor S.A.S. — **Cr = $ -**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Menos de un (1) Año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	
Valor umbral Mipyme.	**NO APORTA**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: Construcciones Lasor S.A.S.. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: Construcciones Lasor S.A.S. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	92.165.677.890,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	92.165.677.890,00
Factor Experiencia	114,96
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	300.000.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	300.000.000,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

46 CONSORCIO NUEVO HORIZONTE ANTIOQUIA. — **Cr Total =** $ -

INTEGRANTE No. 1: GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS — **Cr =** $ 761.020.646,47

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	1.348.754.870		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JUAN VASQUEZ BLANCO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JORGE IBAÑEZ DEL VALLE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	1.348.754.870		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	69.992.101.400,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	69.992.101.400,00			
Factor Experiencia	19,40			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 1.281.586.591	3,0	25/06/2024					59	$ 756.136.089
2	10,00%	$ 4.261.436.358	8,0	25/06/2024					209	$ 371.100.083
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ 1.127.236.172

INTEGRANTE No. 2: ATQ CONSTRUCTORES SAS — **Cr =** $ -

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			
Total Ingresos Operacionales Acreditados	NO APORTA		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: ATQ CONSTRUCTORES SAS. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: ATQ CONSTRUCTORES SAS Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	64.357.780.500,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	64.357.780.500,00			
Factor Experiencia	17,84			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

INTEGRANTE No. 3: MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S. — **Cr =** $ 65.904.967.540,01

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	68.687.516.667		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MONICA ARISTIZABAL	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RODRIGO BARRAZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	68.687.516.667		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	24.572.268.500,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	24.572.268.500,00			
Factor Experiencia	30,65			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5,00%	$ 193.987.706	5,2	26/07/2024					154,5	$ 9.699.385
2	70,00%	$ 2.732.410.050	12,6	26/07/2024					378	$ 1.821.606.700
3	5,00%	$ 94.720.184.458	18,0	13/03/2023					39	$ 342.045.111
4	50,00%	$ 3.039.902.819	24,0	26/07/2024					720	$ 759.975.705
5	10,00%	$ 1.715.000.112	7,0	11/12/2023					0	$ -
6	5,00%	$ 1.238.066.985	7,0	26/07/2024					210	$ 61.903.349
7	60,00%	$ 768.052.639	11,0	02/08/2023					0	$ -
8	10,00%	$ 26.930.895.856	12,0	01/12/2023					122	$ 912.658.137

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

9	10,00%	$	1.881.451.973	4,0	15/03/2024					0	$ -
10	10,00%	$	1.466.719.103	7,0	21/12/2023					0	$ -
11	10,00%	$	269.807.655	2,0	26/07/2024					60	$ 26.980.766
12	10,00%	$	3.739.002.271	9,0	15/11/2023					16	$ 22.157.050
13	50,00%	$	1.401.791.660	4,0	26/07/2024					120	$ 700.895.830
14	10,00%	$	4.255.020.003	8,0	16/11/2023					0	$ -
15	100,00%	$	540.000.000	13,2	14/08/2023					49,3	$ 67.176.382
16	5,00%	$	37.383.177.570	18,0	26/07/2024					540	$ 1.246.105.919
17	40,00%	$	10.554.756.153	6,0	10/01/2024					0	$ -
18	10,00%	$	14.764.337.364	6,0	24/01/2024					0	$ -
19	45,00%	$	44.655.821.867	14,0	26/07/2024					420	$ 17.224.388.435
20	20,00%	$	69.556.944.856	24,0	26/07/2024					720	$ 6.955.694.486
21	10,00%	$	46.316.979.376	12,0	11/03/2024					223	$ 2.869.079.556
22	5,00%	$	9.783.958.611	6,0	26/07/2024					180	$ 489.197.931
23	25,00%	$	24.448.561.483	2,0	31/05/2024					4	$ 407.476.025
24	45,00%	$	10.997.183.784	10,0	26/07/2024					300	$ 4.948.732.703
25	20,00%	$	74.465.051.272	70,0	26/07/2024					2100	$ 2.553.087.472
26	10,00%	$	5.801.134.320	7,0	26/07/2024					210	$ 580.113.432
27	50,00%	$	3.992.169.511	4,0	26/07/2024					120	$ 1.996.084.755
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)											**$ 43.995.059.127**

47	**CONSORCIO MEJORAMIENTO ANDENES**	**Cr Total =**	**$ -**
	INTEGRANTE No. 1: MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	**Cr =**	**-$ 825.311.290,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**19.642.432.456**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JOSE DOMINGO ORTIZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ANTONIO JOSE GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**19.642.432.456**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	625.756.292.200,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	625.756.292.200,00			
Factor Experiencia	86,72			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	17.772.663.563	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	599.371.422	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	29,652	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 7.283.971.264	18,0	23/02/2023					21	$ 56.653.110
2	3,00%	$ 14.221.237.758	13,0	10/07/2023					8	$ 8.751.531
3	5,00%	$ 19.190.179.317	16,0	03/04/2023					0	$ -
4	10,00%	$ 1.952.670.358	15,0	30/05/2023					27	$ 11.716.022
5	25,00%	$ 15.468.961.964	12,0	09/06/2023					0	$ -
6	90,00%	$ 799.920.601	3,0	09/07/2023					0	$ -
7	90,00%	$ 8.683.793.003	8,0	22/08/2023					0	$ -
8	10,00%	$ 16.949.465.090	20,0	05/12/2023					366	$ 1.016.967.905
9	60,00%	$ 5.515.270.594	12,0	15/12/2023					136	$ 1.250.128.001
10	10,00%	$ 2.795.286.811	3,0	21/06/2023					0	$ -
11	80,00%	$ 8.714.528.711	10,0	03/10/2023					3	$ 69.716.230
12	109,00%	$ 8.409.521.549	89,0	19/09/2023					2359	$ 1.235.916.201
13	0,00%	$ 1.681.957.857	7,0	27/11/2023					0	$ -
14	100,00%	$ 1.108.310.170	6,0	26/07/2024					180	$ 1.108.310.170
15	95,00%	$ 614.388.347	5,0	28/11/2023					0	$ -
16	80,00%	$ 53.436.767.859	14,0	31/01/2024					243	$ 24.733.589.695
17	50,00%	$ 6.183.781.426	5,4	29/12/2023					0	$ -
18	100,00%	$ 1.516.153.710	5,0	09/04/2024					42	$ 424.523.039
19	90,00%	$ 1.917.178.985	10,0	22/04/2024					205	$ 1.179.065.076
20	100,00%	$ 363.563.949	2,0	26/07/2024					60	$ 363.563.949
21	100,00%	$ 299.454.063	4,0	26/07/2024					120	$ 299.454.063
22	10,00%	$ 2.293.599.321	3,0	26/07/2024					90	$ 229.359.932
23	10,00%	$ 25.528.285.876	5,0	26/07/2024					150	$ 2.552.828.588
24	90,00%	$ 424.009.832	2,0	26/06/2024					30	$ 190.804.424
25	100,00%	$ 880.861.864	3,0	26/07/2024					90	$ 880.861.864
26	100,00%	$ 569.479.912	3,0	26/07/2024					90	$ 569.479.912
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 36.181.689.711**

	INTEGRANTE No. 2: OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S.	**Cr =**	**-$ 20.551.261.517,00**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**67.450.000.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SINDY PAOLA AREVALO CHARRIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RUTH ESPERANZA CAICEDO CASTELLANOS	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Ruth Esperanza Caicedo Castellanos) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	59.137.273.321,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	59.137.273.321,00			
Factor Experiencia	73,76			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	27.956.700.235	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	5.600.784.175	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	4,992	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	47,00%	$ 10.957.562.736	25,3	01/02/2022					2	$ 13.570.631
2	47,00%	$ 14.012.864.615	28,0	01/02/2022					22	$ 172.491.691
3	90,00%	$ 16.771.680.570	19,5	19/01/2022					2	$ 51.605.171
4	100,00%	$ 1.452.741.189	6,0	16/08/2022					52	$ 419.680.788
5	100,00%	$ 1.340.118.343	4,0	27/07/2022					11	$ 122.844.181
6	10,00%	$ 8.714.528.711	10,0	03/10/2023					3	$ 8.714.529
7	90,00%	$ 8.409.521.549	10,0	19/09/2023					66	$ 1.665.085.267
8	20,00%	$ 18.532.109.361	9,0	26/07/2024					270	$ 3.706.421.872
9	5,00%	$ 1.275.955.057	9,0	23/11/2023					24	$ 5.670.911
10	10,00%	$ 227.867.412	2,0	26/07/2024					60	$ 22.786.741
11	10,00%	$ 6.225.653.245	5,0	29/12/2023					12	$ 49.805.226
12	10,00%	$ 7.160.145.557	10,0	23/04/2024					206	$ 491.663.328
13	45,00%	$ 3.896.412.598	14,0	04/07/2023					32	$ 133.591.289
14	50,00%	$ 2.280.344.772	6,0	26/07/2024					180	$ 1.140.172.386
15	10,00%	$ 9.905.572.638	16,0	26/07/2024					480	$ 742.917.948
16	10,00%	$ 424.009.832	2,0	26/06/2024					30	$ 21.200.492

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

17	90,00%	$ 2.293.599.321	3,0	03/07/2024					67	$	1.536.711.545
18	90,00%	$ 8.350.568.604	8,0	26/04/2024					149	$	4.665.880.207
19	90,00%	$ 796.715.538	2,0	26/07/2024					60	$	717.043.984
20	90,00%	$ 5.403.781.477	8,0	26/07/2024					240	$	4.863.403.329
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$**	**20.551.261.517**

48 UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2024 S & C. — **Cr Total = $ 35.736.066.863,66**

INTEGRANTE No. 1: SEÑALES LTDA. — **Cr = $ 34.402.580.059,30**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**18.241.769.067**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARIANA LOBO ARIAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	FRANCISCO JAVIER CLAVIJO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**18.241.769.067**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	202.798.211.200,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	202.798.211.200,00			
Factor Experiencia	252,94			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	11.031.698.571	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.120.156.702	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,536	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	7	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 275.000.000	3,0	15/01/2024	12/04/2024	11/08/2024			18	$ 55.000.000
2	100,00%	$ 579.390.693	4,0	12/10/2023					0	$ -
3	100,00%	$ 919.713.531	2,0	09/02/2024	12/07/2024	18/08/2024			0	$ -
4	100,00%	$ 403.562.336	3,0	11/06/2024					45	$ 201.781.168
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 256.781.168**

INTEGRANTE No. 2: INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S.A.S. — **Cr = $ 1.333.486.804,36**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**855.362.864**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LUIS FELIPE MORENO MORENO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**855.362.864**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	155.804.614.940,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	155.804.614.940,00			
Factor Experiencia	21,59			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	970.016.216	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	17.019.309	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	56,995	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	12	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	45,00%	$ 3.885.999.530	5,0	10/08/2022					0	$ -
2	100,00%	$ 706.350.000	5,0	28/03/2022	05/05/2023				0	$ -
3	100,00%	$ 1.099.804.361	8,0	01/03/2022	03/05/2023				0	$ -
4	5,00%	$ 2.196.538.220	3,0	15/12/2023					0	$ -
5	100,00%	$ 369.842.082	5,0	29/07/2024					153	$ 377.238.924
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 377.238.924**

49 MAURO VÉLEZ GÓMEZ — **Cr Total = $ 10.994.017.838,70**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.684.013.846**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ADRIANA ESTRADA BELTRAN	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CESAR HERNAN GIRALDO GIRALDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**8.684.013.846**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	203.442.735.791,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	203.442.735.791,00			
Factor Experiencia	25,37			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	13.930.914.762	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	335.093.314	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	41,573	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 4.859.242.722	8,7	20/06/2023					0	$ -
2	100,00%	$ 5.645.250.521	5,0	18/03/2023	07/12/2023	07/01/2024	17/01/2024	26/01/2024	0	$ -
3	100,00%	$ 340.145.445	1,5	23/03/2023					0	$ -
4	100,00%	$ 4.546.281.455	5,0	29/07/2024					153	$ 4.637.207.084
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.637.207.084**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

50 CONSORCIO VIAL MP — **Cr Total = $ 13.972.516.946,44**

INTEGRANTE No. 1: MOVIRENTCOL S.A.S. — **Cr = $ 9.682.090.418,90**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2021	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**6.082.207.824**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANYELON DE JESUS GARCIA POMARES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	IRINA VASQUEZ GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**6.082.207.824**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	50,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	33.146.050.600,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	33.146.050.600,00
Factor Experiencia	8,27
Puntaje por Experiencia	**100**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)	
Activo Corriente	1.510.565.892
Pasivo Corriente	134.426.667
Índice de Liquidez	11,237
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	**Menor a**	**Puntaje**
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)	
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	**Hasta**	**Puntaje**
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 98.884.199	2,0	26/06/2024					30	$ 49.442.100
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 49.442.100**

INTEGRANTE No. 2: PANAMERA S.A.S. — **Cr = $ 4.290.426.527,54**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**2.483.572.744**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ROSA SALAS VEGA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RICHARD HERNANDEZ CASTRO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		**2.483.572.744**	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	50,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	79.068.752.030,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	79.068.752.030,00
Factor Experiencia	19,72
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)	
Activo Corriente	405.809.664
Pasivo Corriente	38.405.172
Índice de Liquidez	10,567
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	**Menor a**	**Puntaje**
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)	
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	**Hasta**	**Puntaje**
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	60,00%	$ 1.461.670.792	8,0	15/01/2024					45,5	$ 167.310.745
2	50,00%	$ 501.399.843	7,9	14/12/2023					12	$ 12.693.667
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 180.004.412**

51 UNIÓN TEMPORAL ESMED — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: MONARKA PROYECTOS E INGENIERIA SAS — **Cr = -$ 342.923.857,53**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**2.553.861.000**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARIA ISABEL ARROYAVE YEPES	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	WILSON YOANNY ARANGO PUERTA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		-	

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Maria Isabel Arroyave Yepes) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MONARKA PROYECTOS E INGENIERIA SAS. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	11.530.360.307,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	11.530.360.307,00
Factor Experiencia	14,38
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)	
Activo Corriente	1.953.516.000
Pasivo Corriente	13.149.000
Indice de Liquidez	148,568
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	**Menor a**	**Puntaje**
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)	
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	**Hasta**	**Puntaje**
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 4.990.309.867	6,5	17/11/2023	27/12/2023	22/03/2024	18/06/2024	26/07/2024	67	$ 342.923.858
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 342.923.858**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 2: BF CONSTRUYE S.A.S. — **Cr =** **-$ 14.463.868.038,37**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**40.111.474.195**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	JAIME NOGUERA ORTIZ	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	JORGE RODRIGUEZ BUENO	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Jaime Noguera Ortiz) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: BF CONSTRUYE S.A.S.. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jorge Rodriguez Bueno) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: BF CONSTRUYE S.A.S. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	159.167.924.825,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	159.167.924.825,00
Factor Experiencia	22,06
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	22.425.707.982
Pasivo Corriente	3.577.037.729
Indice de Liquidez	6,269
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	25,00%	$ 198.298.760.042	83,1	16/01/2017					0	$ -
2	5,00%	$ 163.871.009.386	58,6	21/11/2016					0	$ -
3	25,00%	$ 80.268.340.319	76,7	25/04/2018					18,05	$ 157.342.753
4	70,00%	$ 5.976.264.022	8,0	20/12/2022					0	$ -
5	100,00%	$ 18.129.682.391	18,1	03/09/2021					0	$ -
6	65,00%	$ 21.322.892.660	23,0	08/08/2022					0	$ -
7	95,00%	$ 1.385.910.918	4,0	27/06/2024					91	$ 998.433.324
8	30,00%	$ 37.472.996.397	19,1	06/12/2022					0	$ -
9	15,00%	$ 12.810.723.359	17,0	01/12/2022					0	$ -
10	10,00%	$ 23.985.997.000	12,0	14/02/2024					197	$ 1.312.567.058
11	50,00%	$ 21.780.568.433	9,0	27/06/2024					241	$ 9.720.587.023
12	10,00%	$ 7.197.335.075	8,0	15/05/2024					168	$ 503.813.455
13	30,00%	$ 6.401.654.548	6,0	12/07/2024					166	$ 1.771.124.425
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 14.463.868.038**

52 **CONSORCIO JA ADENES** — **Cr Total =** **$ -**

INTEGRANTE No. 1: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO — **Cr =** **$ 23.868.442.827,71**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**13.530.183.000**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	LINA MARCELA REYES MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ISABEL CRISTINA TABARES ROJAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **13.530.183.000**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	119.127.072.089,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	119.127.072.089,00
Factor Experiencia	16,51
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	2.637.730.000
Pasivo Corriente	738.235.000
Indice de Liquidez	3,573
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	55,00%	$ 7.259.491.080	12,6	29/08/2023					46	$ 485.886.572
2	40,00%	$ 637.870.031	5,2	05/02/2024					0	$ -
3	10,00%	$ 6.938.991.344	27,8	29/03/2022					0	$ -
4	5,00%	$ 8.686.947.253	29,3	11/02/2022					0	$ -
5	1,00%	$ 1.855.435.641	8,5	23/10/2023					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 485.886.572**

INTEGRANTE No. 2: MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA — **Cr =** **-$ 113.549.935,58**

NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**701.465.172**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	MIGUEL ALFONSO REINA CASTILLEJO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	861.147.300,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	861.147.300,00
Factor Experiencia	1,07
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	155.380.608
Pasivo Corriente	56.596.768
Indice de Liquidez	2,745
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 5.358.536.286	14,0	30/08/2023					89	$ 113.549.936
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 113.549.936**

53 CONSORCIO IAJ — **Cr Total = $ 43.591.651.423,07**

INTEGRANTE No. 1: INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S. — **Cr = $ 13.349.801.600,00**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.343.626.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ANDRES ALFONSO RAMOS BOLAÑO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ISMAEL IBARRA ROMO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**8.343.626.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	52.053.689.740,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	52.053.689.740,00			
Factor Experiencia	14,43			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.434.018.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	11.002.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	403,019	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S. — **Cr = $ 27.273.608.423,07**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**16.606.933.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ENERIETH ROBLES ARAUJO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	HAIDITH GONZALEZ CACRAZCO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**16.606.933.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	130.324.166.245,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	130.324.166.245,00			
Factor Experiencia	36,12			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.898.961.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	5.508.398.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,616	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 14.588.338.087	7,9	06/02/2024					66	$ 2.031.287.582
2	100,00%	$ 5.875.833.952	6,0	15/02/2024					18	$ 587.583.395
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 2.618.870.977**

INTEGRANTE No. 3: JASHE S.A.S. — **Cr = $ 2.968.241.400,00**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.649.023.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	YUCERIS MOLINA PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	GUSTAVO HURTADO LOPEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.649.023.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	23.093.952.570,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	23.093.952.570,00			
Factor Experiencia	28,80			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.973.806.344	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	622.114.822	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,173	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN EJECUCIÓN									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

54	**CONSORCIO JM 2024**	**Cr Total =**	**$ 12.089.398.867,80**

INTEGRANTE No. 1: JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ — **Cr = $ 11.450.593.157,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**6.361.440.643**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	GUSTAVO VELASQUEZ CORREA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LAURA CAROLINA PEREZ CIFUENTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**6.361.440.643**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	60,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	118.311.458.850,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	118.311.458.850,00			
Factor Experiencia	24,59			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.561.173.354	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	639.715.063	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,567	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

INTEGRANTE No. 2: MONICA MARIA FRANCO YEPES — **Cr = $ 638.805.710,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**99.108.357**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	GUSTAVO VELASQUEZ CORREA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LAURA CAROLINA PEREZ CIFUENTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**532.338.092**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	6.415.882.200,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	6.415.882.200,00			
Factor Experiencia	2,00			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	660.637.780	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	21.643.884	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	30,523	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

55	**CONSORCIO C&A VIAS 2024**	**Cr Total =**	**$ 86.728.666.472,91**

INTEGRANTE No. 1: CAFEREDES INGENIERIA S.A.S. — **Cr = $ 62.859.522.167,25**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**40.417.777.335**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LAURA MARIA VARGAS JARAMILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ANDRES FELIPE LOPEZ RESTREPO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**40.417.777.335**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	464.245.444.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	464.245.444.000,00			
Factor Experiencia	115,81			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	23.741.955.608	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	15.150.258.928	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,567	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 14.173.943.649	36,0	15/11/2021					96	$ 1.259.906.102
2	100,00%	$ 15.816.655.440	36,0	26/01/2022					168	$ 2.460.368.624
3	50,00%	$ 6.885.395.918	22,0	19/10/2023					379	$ 1.877.835.250
4	50,00%	$ 17.177.468.237	24,0	01/11/2023					452	$ 4.294.367.059
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 9.892.477.036**

INTEGRANTE No. 2: ARTURO JURADO ALVARÁN — **Cr = $ 23.869.144.305,66**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados		**13.526.412.000**	
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	OTONIEL PINILLA ROMERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LOLA MARIA VALENCIA RAMIREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**13.526.412.000**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	113.984.219.939,20			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	113.984.219.939,20			
Factor Experiencia	28,43			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.457.211.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	45.715.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	53,751	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 151.446.928	12,0	26/07/2024					360	$ 45.434.078
2	1,00%	$ 3.266.867.656	7,0	19/01/2024					21	$ 3.266.868
3	40,00%	$ 3.934.615.296	11,0	29/11/2023					90	$ 429.230.760
4	1,00%	$ 2.327.943.625	10,0	06/10/2023					6	$ 465.589
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 478.397.294**

56 CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S. — **Cr Total = $ 35.878.533.705,71**

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**20.612.666.711**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	JANETH RODRIGUEZ ALAYON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	EDWIN JOSE GALINDO CARO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**20.612.666.711**					

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	166.689.218.020,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	166.689.218.020,00			
Factor Experiencia	20,79			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	14.961.560.363	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.716.944.355	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,025	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 10.644.768.425	14,2	22/08/2022	02/05/2024	26/07/2024			0	$ -
2	10,00%	$ 19.164.188.049	15,0	01/03/2023	26/02/2024	26/07/2024			88	$ 374.766.344
3	5,00%	$ 37.114.692.505	22,0	30/11/2022					56	$ 157.456.271
4	100,00%	$ 2.500.017.215	8,0	07/09/2023					0	$ -
5	50,00%	$ 1.752.450.980	4,0	18/09/2023	11/12/2023	26/07/2024			36	$ 262.867.647
6	100,00%	$ 2.464.770.054	12,0	01/08/2023					0	$ -
7	20,00%	$ 3.764.702.735	10,0	19/03/2024					171	$ 429.176.112
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.224.266.374**

57 CONSORCIO EP MEDELLIN — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S — **Cr = -$ 3.974.680.083,06**

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.459.473.174**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	SONIA MILENA GELVEZ GIL	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA	El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Sonia Milena Gelvez Gil) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.		
REVISOR FISCAL	JESUS EMILIO GARCIA MENDOZA	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA	El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jesus Emilio Garcia Mendoza) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-					

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	41.066.066.080,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	41.066.066.080,00			
Factor Experiencia	10,24			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 2.698.927.839	12,0	10/02/2024					193	$ 1.446.925.203
2	50,00%	$ 8.573.869.635	15,0	30/10/2023					180	$ 1.714.773.927
3	33,00%	$ 9.434.982.052	12,0	03/11/2023					94	$ 812.980.953
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.974.680.083**

INTEGRANTE No. 2: O & P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA — **Cr = $ 19.970.437.946,60**

Capacidad de Organización (CO)				Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**22.218.777.448**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	MARTHA PADILLA CALDERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	MARIA VITELVA AYALA JAIMES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**22.218.777.448**					

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	214.296.390.662,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	214.296.390.662,00			
Factor Experiencia	53,46			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente		0,00	0,50	20
Pasivo Corriente		0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	0,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	7	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5,00%	$ 7.182.549.115	14,0	04/10/2021					0	$ -
2	100,00%	$ 26.811.182.980	20,0	30/01/2024					422	$ 16.086.709.788
3	50,00%	$ 8.573.869.635	15,0	30/10/2023					180	$ 1.714.773.927
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 17.801.483.715**

58	**CONSORCIO SAN JOSE PC**	**Cr Total =**	**$ 278.379.516.424,94**
	INTEGRANTE No. 1: PAVIMENTAR S.A.	**Cr =**	**$ 259.124.442.806,06**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**132.786.240.000**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	DEISY JOHANNA URREGO ESTRADA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	DANIEL FLOREZ OSORIO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**132.786.240.000**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	1.297.223.220.101,90			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	1.297.223.220.101,90			
Factor Experiencia	179,78			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	46.895.266.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	19.765.198.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,373	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	13	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	11,79%	$ 429.595.727.161	370,7	16/06/1996					853,1	$ 1.639.155.661
2	50,00%	$ 73.907.566.008	56,5	20/08/2019					41,8	$ 911.954.262
3	35,00%	$ 14.647.683.610	6,0	02/10/2023	22/03/2024	22/06/2024	23/06/2024	22/09/2024	65,9	$ 1.867.599.903
4	100,00%	$ 2.936.974.043	5,0	10/05/2024					73	$ 1.429.327.368
5	100,00%	$ 1.200.000.000	3,0	11/06/2024					45	$ 600.000.000
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.448.037.194**

	INTEGRANTE No. 2: CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	**Cr =**	**$ 19.255.073.618,88**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**14.491.599.956**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	DORA VILMA LOPEZ BUSTAMANTE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	JONNY OLMAN DELGADO SUAREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**14.491.599.956**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	58.467.815.250,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	58.467.815.250,00			
Factor Experiencia	72,93			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.851.369.622	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	312.178.043	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	9,134	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 4.223.514.933	6,0	20/02/2024					23	$ 539.671.353
2	100,00%	$ 8.661.152.204	8,0	29/04/2024					152	$ 5.485.396.396
3	100,00%	$ 2.682.461.845	5,0	12/04/2024					45	$ 804.738.554
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.829.806.302**

59	**CONSORCIO PH ANDENES**	**Cr Total =**	**$ 255.662.205.389,27**
	INTEGRANTE No. 1: PAECIA S.A.S.	**Cr =**	**$ 137.368.298.639,19**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**91.819.677.357**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	ADRIANA MARIA VERGARA GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	ANGELA MARIA ESCOBAR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**91.819.677.357**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	898.307.244.380,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	898.307.244.380,00			
Factor Experiencia	224,09			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	42.512.891.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	9.006.812.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,720	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	21	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	60,00%	$ 81.389.473.686	48,5	24/11/2020					115	$ 3.859.707.000
2	51,00%	$ 37.340.678.549	40,0	20/01/2023					647	$ 5.713.123.818
3	100,00%	$ 10.959.375.734	12,0	22/08/2023					21	$ 639.296.918
4	100,00%	$ 1.060.114.213	7,5	20/12/2023					6	$ 28.269.712
5	49,00%	$ 80.485.072.841	18,0	29/02/2024					392	$ 26.291.790.461
6	20,00%	$ 4.677.180.614	10,0	31/05/2024					244	$ 760.821.380
7	100,00%	$ 9.105.235.782	12,2	26/07/2024					365,1	$ 8.978.046.786
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 46.271.056.075**

INTEGRANTE No. 2: ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S. — **Cr = $ 117.655.101.039,68**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**62.395.281.111**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	PAULA ANDREA CORREA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	WILSON LEON BOTERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**62.395.281.111**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	241.394.993.060,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	241.394.993.060,00			
Factor Experiencia	75,27			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	21.814.434.327	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	5.575.608.540	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,912	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 574.000.000	8,5	24/11/2023					10	$ 22.509.804
2	100,00%	$ 1.854.679.372	6,0	24/02/2024					27	$ 278.201.906
3	100,00%	$ 560.195.165	3,0	08/05/2024					11	$ 68.468.298
4	100,00%	$ 745.500.000	2,5	27/05/2024					15	$ 149.100.000
5	100,00%	$ 459.307.780	6,0	24/06/2024					148	$ 377.653.064
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 895.933.071**

INTEGRANTE No. 3: HUARGO S.A.S. — **Cr = $ 638.805.710,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**134.305.700**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MARTHA ELENA HENAO URREGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	PAULA ANDREA CORREA RINCON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**532.338.092**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	134.511.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	134.511.000,00			
Factor Experiencia	0,17			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	9.726.156	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	6.116.789	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	1,590	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

60 CONSORCIO OBRAS PUBLICAS — **Cr Total = $ 58.964.202.766,65**

INTEGRANTE No. 1: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC — **Cr = $ 26.582.457.377,58**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**14.067.896.502**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ELIANA VALENCIA ALZATE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JUAN ANGEL CHARRIS CRESPO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**14.067.896.502**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	127.917.094.370,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	127.917.094.370,00			
Factor Experiencia	17,73			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	6.261.558.852	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.042.163.522	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	6,008	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 3.050.470.368	17,0	25/04/2023					52	$ 31.102.835
2	10,00%	$ 1.154.431.411	3,0	26/07/2024					90	$ 115.443.141
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 146.545.976**

INTEGRANTE No. 2: DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS — **Cr = $ 32.381.745.389,07**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**19.083.523.898**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ADRIANA ZULEIMA PONCE MERIÑO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JESUS ELIAS CARRASCAL CALDERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**19.083.523.898**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	173.252.835.600,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	173.252.835.600,00
Factor Experiencia	216,09
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	5.648.111.460	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.942.093.364	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,908	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 5.076.827.851	16,7	01/03/2023					23	$ 233.067.945
2	5,00%	$ 9.899.945.295	24,0	18/07/2022					5	$ 3.437.481
3	5,00%	$ 13.690.923.605	11,9	26/07/2022					27	$ 51.772.400
4	30,00%	$ 1.015.898.543	14,0	08/11/2022					8	$ 5.805.135
5	10,00%	$ 698.797.847	4,0	24/08/2023					1	$ 582.332
6	90,00%	$ 3.051.439.152	7,0	15/12/2023					128	$ 1.673.932.335
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.968.597.627**

61 **CONSORCIO GC INGENIERÍA** — **Cr Total = $ 9.129.466.933,54**

INTEGRANTE No. 1: AURA LILIANA GARCIA RUIZ — **Cr = $ 638.805.710,40**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**69.500.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CONSUELO BARRERA GUERRERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**532.338.092**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	110.331.000,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	110.331.000,00
Factor Experiencia	0,14
Puntaje por Experiencia	**60**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	21.876.355	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	21.876.355,000	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: CONVIALQUI S.A.S. — **Cr = $ 8.490.661.223,14**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.996.153.155**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	CONSUELO BARRERA GUERRERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**4.996.153.155**		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	70.761.053.586,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	70.761.053.586,00
Factor Experiencia	9,81
Puntaje por Experiencia	**100**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	1.998.696.695	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	12.000.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	166,558	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5,00%	$ 2.729.161.316	13,0	17/01/2023					8	$ 2.799.140
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 2.799.140**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

62 CONSORCIO DBS – MAZI 13 — **Cr Total = $ 25.601.660.981,76**

INTEGRANTE No. 1: DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S — **Cr = $ 30.158.860.477,23**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**24.675.162.402**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JUAN A BONILLA ESLAVA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	GLORIA ESTHER HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**24.675.162.402**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	80,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	88.685.552.797,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	88.685.552.797,00			
Factor Experiencia	13,83			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	7.408.189.156	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.873.547.589	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,954	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	80,00%	$ 28.520.770.272	23,0	24/10/2022					49	$ 1.620.310.427
2	50,00%	$ 26.062.985.797	18,0	28/12/2023					329	$ 7.939.557.710
3	50,00%	$ 12.288.567.208	12,0	07/05/2024					280	$ 4.778.887.248
4	70,00%	$ 3.872.066.074	2,5	17/07/2024					66	$ 2.385.192.702
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 16.723.948.087**

INTEGRANTE No. 2: MAZI INGENIERIA S.A.S. — **Cr = -$ 4.557.199.495,47**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.347.848.515**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	RICARDO ROMERO RUBIO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LUISA FERNANDEZ LOZANO RODRIGUEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.347.848.515**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	20,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	259.768.117.570,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	259.768.117.570,00			
Factor Experiencia	162,00			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	460.536.295	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	72.180.123	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	6,380	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3,00	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	45,00%	$ 9.638.325.921	16,2	14/06/2023					79,2	$ 705.069.655
2	90,00%	$ 3.459.242.325	6,4	02/07/2024					167,1	$ 2.722.320.530
3	30,00%	$ 3.037.382.662	8,0	07/06/2024					190,1	$ 724.474.836
4	30,00%	$ 6.785.186.376	4,5	26/07/2024					135	$ 2.035.555.913
5	90,00%	$ 859.706.980	6,0	02/02/2024					5	$ 21.492.675
6	20,00%	$ 3.872.066.074	2,5	26/07/2024					75	$ 774.413.215
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.983.326.822**

63 CONSORCIO CONSTRUIR — **Cr Total = $ 21.251.549.502,93**

INTEGRANTE No. 1: GMZ CONSTRUCTORES SAS — **Cr = $ 6.058.541.389,61**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.877.975.233**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	YADIRA ALEJANDRA RIAÑO DIAZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DIEGO ANDRES RAMIREZ GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**3.877.975.233**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	164.454.072.640,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	164.454.072.640,00			
Factor Experiencia	22,79			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.629.749.466	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	102.503.645	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	45,167	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	89,00%	$ 11.568.942.332	13,2	26/06/2023	22/03/2024	08/05/2024			47,9	$ 1.242.619.251
2	90,00%	$ 3.973.458.789	11,2	31/07/2023	22/03/2024	22/04/2024			6,3	$ 66.992.303
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.309.611.553**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 2: VINCON S.A.S. — **Cr = $ 15.193.008.113,32**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	8.522.262.135		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JENNIFER PAOLA VALDERRAMA MIRANDA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SALGUERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	8.522.262.135		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	22.622.736.500,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	22.622.736.500,00
Factor Experiencia	28,22
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.741.455.206	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	30.501.332	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	57,094	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 11.568.942.332	13,2	26/06/2023	22/03/2024	08/05/2024			47,9	$ 139.620.141
2	10,00%	$ 3.973.458.789	11,2	31/07/2023	22/03/2024	22/04/2024			6,3	$ 7.443.589
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 147.063.730**

64 **CONSORCIO CONSTRUVIAS MEDELLIN** — **Cr Total = $ 49.988.690.311,76**

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUVAL INGENIERIA — **Cr = $ 52.530.481.746,16**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	49.557.671.677		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	EDNA ROCIO PULIDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DONAL ORLANDO URREGO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	49.557.671.677		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	354.514.928.560,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	354.514.928.560,00
Factor Experiencia	49,13
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	83.476.767.752	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	27.033.711.821	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,088	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	30,00%	$ 119.314.324.302	26,3	09/02/2022	07/04/2024	26/07/2024			1	$ 45.366.663
2	33,00%	$ 42.927.095.209	22,5	07/12/2022					78	$ 1.636.953.231
3	33,00%	$ 49.420.492.192	35,5	11/01/2023					502,1	$ 5.517.483.763
4	50,00%	$ 16.213.928.762	13,1	02/11/2023					126,9	$ 2.611.763.849
5	90,00%	$ 3.383.416.020	6,9	26/10/2023	17/05/2024	26/07/2024			3	$ 44.131.513
6	90,00%	$ 1.341.137.455	9,2	15/11/2023					20,5	$ 90.142.026
7	95,00%	$ 32.518.193.695	18,0	19/03/2024					411	$ 20.594.856.007
8	95,00%	$ 834.792.368	7,0	26/10/2023	08/04/2024	26/07/2024			45	$ 169.939.875
9	90,00%	$ 3.014.447.639	12,0	27/12/2023	29/12/2023	26/07/2024			358	$ 2.697.930.637
10	90,00%	$ 6.022.807.641	8,0	26/07/2024					240	$ 5.420.526.877
11	40,00%	$ 7.000.000.000	5,0	26/07/2024					150	$ 2.800.000.000
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 41.629.094.440**

INTEGRANTE No. 2: DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS — **Cr = -$ 2.541.791.434,40**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	1		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	WILLIAM ANDRES TAMARO VALBUENA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	BRANDON STEVEN VALBUENA SOTO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	532.338.092		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)	
% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	351.658.880.560,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	351.658.880.560,00
Factor Experiencia	438,61
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.100.000.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	32.359.843	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	33,993	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 7.000.000.000	5,0	26/07/2024					150	$ 3.500.000.000
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.500.000.000**

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

65 INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGISTICA Y ARQUITECTURA S.A.S. (INGEPLAQ S.A.S.) — Cr Total = $ 5.869.507.854,40

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	3.668.442.409

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	HELMAN VARGAS MONTAÑEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	EDWIN GALINDO CARO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **3.668.442.409**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	100,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	74.950.991.180,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	74.950.991.180,00
Factor Experiencia	9,35
Puntaje por Experiencia	**100**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	4.080.442.350
Pasivo Corriente	255.040.778
Índice de Liquidez	15,999
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

66 CONSORCIO GRUPO CALDERON — Cr Total = $ 38.354.000.315,53

INTEGRANTE No. 1: ALVARO HERNANDO CALDERON TORO — Cr = $ 48.379.926.677,27

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	27.229.925.825

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	LUZ ELENA PEREZ OSPINA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MONICA BEJARANO GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **27.229.925.825**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	27.861.331.160,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	27.861.331.160,00
Factor Experiencia	34,75
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	8.688.823.808
Pasivo Corriente	2.287.533.812
Índice de Liquidez	3,798
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 7.635.041.480	11,0	15/01/2024					137	$ 633.939.808
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ 633.939.808

INTEGRANTE No. 2: ALVARO CALDERON TORO S.A.S. — Cr = -$ 2.872.457.182,77

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021
Total Ingresos Operacionales Acreditados	7.116.553.982

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	MONICA BEJARANO GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LUZ ELENA PEREZ OSPINA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **7.116.553.982**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	80,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	95.541.569.500,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	95.541.569.500,00
Factor Experiencia	14,90
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	4.589.900.074
Pasivo Corriente	593.283.899
Índice de Liquidez	7,736
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5,00%	$ 8.998.276.760	18,0	26/07/2024					540	$ 299.942.559
2	90,00%	$ 10.967.033.689	3,0	26/07/2024					90	$ 9.870.330.320
3	60,00%	$ 9.186.635.786	9,0	26/07/2024					270	$ 5.511.981.472
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ 15.682.254.350

INTEGRANTE No. 3: GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. — Cr = -$ 7.153.469.178,97

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	2.592.102.550

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	MONICA BEJARANO GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LUZ ELENA PEREZ OSPINA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **2.592.102.550**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	35.445.568.288,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	35.445.568.288,00			
Factor Experiencia	44,21			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.058.205.547	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	596.845.926	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	13,501	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 250.660.897	11,0	26/07/2024					330	$ 125.330.449
2	5,00%	$ 1.939.011.755	13,0	01/08/2023					30	$ 7.457.738
3	95,00%	$ 9.889.276.760	18,0	26/07/2024					540	$ 6.263.208.615
4	1,00%	$ 6.408.174.460	15,0	07/05/2023					4	$ 569.616
5	10,00%	$ 4.175.329.240	8,0	26/07/2024					240	$ 417.532.924
6	40,00%	$ 27.737.924.790	15,0	22/11/2023					203	$ 5.005.154.429
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 11.819.253.769**

67	**CONSORCIO PAISA BQ 2024**	**Cr Total =**	**$ 32.314.574.048,43**

INTEGRANTE No. 1: BRAYCON INGENIERÍA S.A.S. — **Cr = $ 636.620.416,67**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**459.704.970**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	DIEGO ARMANDO AVILA MESA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	NURY ALVAREZ GALEANO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**532.338.092**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	40,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	220.175.079.280,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	220.175.079.280,00			
Factor Experiencia	68,65			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	46.237.419	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	17.580.179	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,630	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 1.342.280.075	5,0	30/04/2024					65	$ 232.661.880
2	75,00%	$ 5.691.281.233	8,0	01/12/2023					5	$ 88.926.269
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 321.588.149**

INTEGRANTE No. 2: CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR — **Cr = $ 16.231.041.189,96**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**11.737.748.415**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	NURY JOHANNA ALVAREZ GALEANO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**11.737.748.415**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	396.727.151.990,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	396.727.151.990,00			
Factor Experiencia	494,83			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	7.557.889.773	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	190.365.912	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	39,702	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	20,00%	$ 1.342.280.075	5,0	30/04/2024					65	$ 116.330.940
2	25,00%	$ 5.691.281.233	8,0	01/12/2023					5	$ 29.642.090
3	1,00%	$ 756.004.119	4,0	30/12/2022					75	$ 4.725.026
4	44,00%	$ 8.466.896.411	12,0	12/12/2022					10	$ 103.484.289
5	90,00%	$ 8.042.269.239	19,0	25/07/2023					203	$ 2.577.758.930
6	50,00%	$ 2.051.948.083	5,0	26/07/2024					150	$ 1.025.974.042
7	1,00%	$ 2.850.349.384	5,0	26/07/2024					150	$ 28.503.494
8	15,00%	$ 3.481.412.073	7,0	02/10/2023					84	$ 208.884.724
9	40,00%	$ 7.819.201.671	19,0	01/12/2023					360	$ 1.975.377.264
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.070.680.799**

INTEGRANTE No. 3: DQ INVERSIONES S.A.S. — **Cr = $ 15.446.912.441,80**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**11.033.508.887**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	MARTHA CECILIA PEREZ MUNOZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	CONSUELO SOLANO GUZMAN	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**11.033.508.887**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	15.570.600.500,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	15.570.600.500,00			
Factor Experiencia	3,88			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.271.882.630	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.131.308.166	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,008	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

68 CONSORCIO MEX. — **Cr Total = $ 18.841.750.550,62**

INTEGRANTE No. 1: ESTRUCTECNIA S.A.S. — **Cr = $ 11.381.208.846,36**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**7.145.870.210**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR — JUAN PABLO VASQUEZ QUINTERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL — DIANA CALDERON WALTEROS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**7.145.870.210**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	34,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	18.488.238.990,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	18.488.238.990,00			
Factor Experiencia	6,78			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.060.446.183	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	60.564.700	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	17,509	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 966.214.126	7,0	22/01/2024					24	$ 11.042.447
2	50,00%	$ 480.450.964	2,5	16/04/2024					0	$ -
3	100,00%	$ 231.418.364	1,5	19/06/2024					8	$ 41.141.042
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 52.183.490**

INTEGRANTE No. 2: PROXA INGENIEROS S.A.S — **Cr = $ 1.040.750.050,00**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**705.972.250**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR — JOSE FERNANDO ESTRADA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL — GLORIA ESPERANZA GOMEZ JIMENEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**705.972.250**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	33,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	33.922.512.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	33.922.512.000,00			
Factor Experiencia	12,82			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	88.862.363	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	35.066.066	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,534	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 300.000.000	6,0	14/06/2024					138	$ 230.000.000
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 230.000.000**

INTEGRANTE No. 3: MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ — **Cr = $ 6.419.791.654,27**

Capacidad de Organización (CO)			**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.034.798.712**		Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados					
CONTADOR — SONIA GALLEGO MEJIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL — DIANA CALDERON WALTEROS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**4.034.798.712**				

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	33,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	19.435.621.140,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	19.435.621.140,00			
Factor Experiencia	7,35			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	877.637.129	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	133.973.462	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	6,551	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	70,00%	$ 576.743.865	9,0	23/11/2023					24	$ 35.886.285
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 35.886.285**

69 CONSORCIO JLCQ — **Cr Total = $ 44.465.263.222,62**

INTEGRANTE No. 1: JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO — **Cr = $ 28.862.354.527,20**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**19.091.704.720**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	CLAUDIA PATRICIA CASTRO VALENCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	GIOVANNI DIAZ BUSTILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **19.091.704.720**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	202.549.422.446,80
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	202.549.422.446,80
Factor Experiencia	252,63
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	18.690.209.188
Pasivo Corriente	2.541.831.637
Índice de Liquidez	7,353
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 1.481.699.472	48,1	26/07/2024					1443,9	$ 369.424.344
2	10,00%	$ 28.775.092.001	9,3	21/11/2023					31	$ 319.723.244
3	14,00%	$ 11.396.205.940	10,1	28/11/2023					62,9	$ 330.223.723
4	10,00%	$ 3.116.520.213	6,0	26/07/2024					180	$ 311.652.021
5	10,00%	$ 59.098.950.677	17,0	26/07/2024					510	$ 4.171.690.636
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 5.502.713.969**

INTEGRANTE No. 2: LCQ INGENIERIA S.A.S — **Cr = $ 15.602.908.695,43**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**24.480.824.820**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	CLAUDIA PATRICIA CASTRO VALENCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	GIOVANNI DIAZ BUSTILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **24.480.824.820**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	186.553.564.405,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	186.553.564.405,00
Factor Experiencia	25,85
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	45.242.733.220
Pasivo Corriente	8.840.759.735
Índice de Liquidez	5,118
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	4
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	80,00%	$ 28.775.092.001	9,3	21/11/2023					31	$ 2.557.785.956
2	86,00%	$ 11.396.205.940	10,1	28/11/2023					62,9	$ 2.028.517.157
3	49,00%	$ 4.379.889.154	9,0	16/11/2023					17	$ 135.127.691
4	40,00%	$ 3.116.520.213	6,0	26/07/2024					180	$ 1.246.608.085
5	40,00%	$ 12.411.456.745	11,0	20/06/2024					294	$ 4.422.991.858
6	100,00%	$ 2.180.133.879	6,7	14/05/2024					127,1	$ 1.384.782.689
7	40,00%	$ 59.098.950.677	17,0	26/07/2024					510	$ 16.686.762.544
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 28.462.575.981**

70 CONSORCIO VIAL MEDELLIN 2508. — **Cr Total = $ 45.230.336.613,56**

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ SAS — **Cr = $ 6.411.755.354,96**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.564.219.720**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	DONIS PEÑA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	SORY CARO CRUZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **4.564.219.720**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	49.050.411.800,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	49.050.411.800,00
Factor Experiencia	61,18
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	8.799.617.441
Pasivo Corriente	3.061.709.487
Índice de Liquidez	2,874
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 3.758.280.728	5,0	04/04/2024					37	$ 834.338.322
2	20,00%	$ 1.139.566.974	2,0	26/07/2024					60	$ 227.913.395
3	50,00%	$ 124.631.134	4,0	25/06/2024					89	$ 46.217.379
4	50,00%	$ 1.390.742.092	4,0	26/07/2024					120	$ 695.371.046
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.803.840.141**

INTEGRANTE No. 2: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES TAK SAS — **Cr =** **$ 38.818.581.258,60**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**21.565.878.477**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	NICOLAS PACHECO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MALFIS VILORIA PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**21.565.878.477**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	155.204.321.090,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	155.204.321.090,00
Factor Experiencia	21,51
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	13.331.824.131
Pasivo Corriente	5.084.920.662
Indice de Liquidez	2,622
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

71 **CONSORCIO DEPORTIVO EMSAF.** — **Cr Total =** **$ 121.966.141.739,01**

INTEGRANTE No. 1: EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS — **Cr =** **-$ 2.346.811.745,77**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**7.774.301**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	LUIS FERNANDO RICAURTE LOZANO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**532.338.092**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	20,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	8.214.733.946.902,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	8.214.733.946.902,00
Factor Experiencia	5.123,00
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	4.223.093.000
Pasivo Corriente	236.087.000
Indice de Liquidez	17,888
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	10
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 8.268.480.000	14,0	06/07/2023					34	$ 267.741.257
2	10,00%	$ 5.103.122.825	12,0	31/08/2023					30	$ 42.526.024
3	10,00%	$ 1.428.068.947	12,0	15/09/2023					45	$ 17.850.862
4	30,00%	$ 13.972.200.000	10,0	01/11/2023					32	$ 447.110.400
5	50,00%	$ 2.523.120.000	10,0	01/12/2023					62	$ 260.722.400
6	83,00%	$ 739.955.252	4,0	22/04/2024					25	$ 127.950.596
7	90,00%	$ 1.205.748.060	8,0	27/12/2023					28	$ 126.603.546
8	1,00%	$ 1.151.108.850	5,0	16/04/2024					49	$ 3.760.289
9	50,00%	$ 588.954.412	4,0	17/05/2024					50	$ 122.698.836
10	20,00%	$ 6.284.937.386	10,0	26/07/2024					300	$ 1.256.987.477
11	30,00%	$ 5.927.028.957	11,0	05/01/2024					127	$ 684.302.434
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.358.254.121**

INTEGRANTE No. 2: SAFRID INGENIERIA SAS — **Cr =** **$ 124.312.953.484,79**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**77.379.044.102**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	JENS BRYAN TAFUR AGUILLON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE EDGAR JIMENEZ MANRIQUE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**77.379.044.102**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	80,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	177.602.909.118,81
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	177.602.909.118,81
Factor Experiencia	27,69
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	15.378.788.094
Pasivo Corriente	371.559.000
Indice de Liquidez	41,390
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 32.311.127.853	39,6	28/12/2020	26/03/2024	31/07/2024			9,9	$ 107.622.228
2	50,00%	$ 62.327.097.957	22,0	24/11/2022					49,1	$ 2.321.544.917

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

3	100,00%	$ 21.886.291.915	19,7	11/01/2023					29,9	$	1.105.592.378
4	90,00%	$ 3.598.381.059	12,1	02/10/2023					64,1	$	573.296.336
5	90,00%	$ 720.456.737	1,2	28/11/2023	28/12/2023	31/07/2024			11	$	198.125.603
6	90,00%	$ 2.979.705.636	7,0	29/01/2024					31	$	395.875.177
7	90,00%	$ 575.018.744	1,2	28/11/2023	28/12/2023	31/07/2024			11	$	158.130.155
8	90,00%	$ 488.701.732	9,8	23/11/2023					48,9	$	72.932.395
9	90,00%	$ 430.811.551	11,2	29/12/2023					126,9	$	146.046.267
10	90,00%	$ 13.113.904.730	30,0	31/05/2024					844	$	4.721.005.703
11	100,00%	$ 3.071.881.624	6,0	20/05/2024					113	$	1.928.459.020
12	50,00%	$ 1.046.506.160	2,3	11/06/2024					24,9	$	186.394.874
13	100,00%	$ 1.992.947.881	3,0	04/06/2024					38	$	841.466.883
14	90,00%	$ 3.205.801.629	16,0	09/07/2024					463	$	2.163.916.100
15	50,00%	$ 1.285.907.804	4,0	24/06/2024					88	$	471.499.528
16	90,00%	$ 66.272.189	4,0	12/06/2024					76	$	37.775.148
17	80,00%	$ 6.284.937.386	10,0	26/07/2024					300	$	5.027.949.909
18	90,00%	$ 5.950.847.861	6,0	17/06/2024					141	$	4.195.347.742
19	100,00%	$ 3.299.745.976	4,0	23/07/2024					117	$	3.217.252.327
20	90,00%	$ 422.986.020	3,5	26/07/2024					105	$	380.687.418
21	90,00%	$ 2.438.016.238	5,0	26/07/2024					150	$	2.194.214.614
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$**	**30.445.134.719**

72 CONSORCIO SANTA ELENA. — **Cr Total =** $ -

INTEGRANTE No. 1: MH INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. — **Cr =** $ -

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.039.355.591**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA BETANCUR ANDICA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MARTHA LILIANA REYES CUBILLOS	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			-

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Martha Liliana Reyes Cubillos) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MH INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	44.964.076.820,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	44.964.076.820,00			
Factor Experiencia	12,46			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	486.682.723	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	181.583.150	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,680	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	12	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S — **Cr =** -$ **2.128.596.243,72**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.690.155.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	CARLOS LEONARDO GUTIERREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	ALVARO AVILA QUINTERO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**2.690.155.000**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	45,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	103.478.063.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	103.478.063.000,00			
Factor Experiencia	28,68			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	5.366.497.871	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.538.713.333	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,114	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	45,00%	$ 11.192.188.083	14,0	15/05/2024					348	$ 4.173.087.271
2	45,00%	$ 7.503.645.904	14,0	15/05/2024					348	$ 2.797.787.973
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 6.970.875.244**

INTEGRANTE No. 3: DYA INGENIERIA S.A.S. — **Cr =** $ **1.892.929.449,00**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.313.106.205**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LUISA FERNANDA CAMPOS MONTEALEGRE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	MIGUEL ALONSO VARGAS SARMIENTO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**1.313.106.205**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	12.097.518.850,09			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	12.097.518.850,09			
Factor Experiencia	15,09			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	334.698.154	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	157.969.347	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,119	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 176.953.000	9,0	11/08/2023	09/01/2024	02/05/2024			34	$ 22.282.970
2	100,00%	$ 510.334.847	11,0	14/05/2024					257	$ 397.442.593
3	100,00%	$ 137.694.900	6,0	15/02/2024					18	$ 13.769.490
4	100,00%	$ 60.000.000	12,0	11/03/2024					223	$ 37.166.667
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 470.661.720**

73 CONSORCIO GS. — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: GDR CONSTRUCTORES S.A.S. — **Cr = $ -**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.958.451.193**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	RUBY VANEGAS TOBON	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	JOHAN ANDRES GALLEGO YARCE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Ruby Vanegas Tobon) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: GDR CONSTRUCTORES S.A.S.. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	60,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	62.460.754.980,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	62.460.754.980,00			
Factor Experiencia	12,98			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	834.473.020	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	91.964.155	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	9,074	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: SOTARCO S.A.S. — **Cr = $ 24.539.694.844,15**

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**14.364.528.612**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	MYRIAM MAHECHA ALZA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	VIVIANA ANDREA HINCAPIE TREJOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **14.364.528.612**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	40,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	113.892.810.850,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	113.892.810.850,00			
Factor Experiencia	35,51			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	4.918.453.111	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.345.918.993	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,654	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 3.367.321.935	18,4	18/01/2023					1	$ 6.090.291
2	5,00%	$ 8.039.574.772	9,3	29/11/2023					40	$ 57.631.360
3	100,00%	$ 1.252.735.006	4,0	25/07/2024					120	$ 1.252.735.006
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.316.456.657**

74 CONSTRUCTORA SANTANA INFRAESTRUCTURA SAS — **Cr Total = $ -**

NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Capacidad de Organización (CO)	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**5.715.406.064**
Firmas Estados de Resultados	

CONTADOR	GLORIA ANGELICA PEREZ SUAREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	JOHANNA CAROLINA PICO AMADO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Gloria Angelica Perez Suarez) quien suscribe los estados de resultados de CONSTRUCTORA SANTANA INFRAESTRUCTURA SAS. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	19.824.675.269,10			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	19.824.675.269,10			
Factor Experiencia	2,47			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.476.361.664	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	363.784.807	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,058	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

75 CONSORCIO INGECOL 2. — **Cr Total = $ 9.870.194.836,08**

INTEGRANTE No. 1: GYMCOL S.A.S — **Cr = $ 1.416.366.743,28**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	1.401.792.061		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	RUTH CAICEDO CASTELLANOS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RAUL ALBERTO MARTINEZ ARIAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	1.401.792.061		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	30.717.943.100,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	30.717.943.100,00			
Factor Experiencia	7,66			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.539.835.827	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	91.648.942	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	16,801	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	80,00%	$ 660.822.594	13,0	26/07/2024					390	$ 487.992.069
2	10,00%	$ 436.425.839	5,0	26/07/2024					150	$ 43.642.584
3	20,00%	$ 1.474.329.505	5,0	26/07/2024					150	$ 294.865.901
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 826.500.554**

INTEGRANTE No. 2: INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S (CONSTRUINGE S.A.S) — **Cr = $ 8.453.828.092,80**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	5.283.642.558		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LIBARDO NAVARRO BARROS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JOSE VICENTE LOZANO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	5.283.642.558		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	35.603.731.800,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	35.603.731.800,00			
Factor Experiencia	8,88			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.475.450.017	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	14.145.789	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	174,996	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

76 CONSORCIO MEJORAMIENTOS CS 2024 — **Cr Total = $ 8.955.556.676,68**

INTEGRANTE No. 1: SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMERCIO S.A.S. (SOLINGTEC S.A.S) — **Cr = $ 1.374.453.548,29**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	1.165.922.098		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	MELBA BIBIANA PRADO ALDANA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	1.165.922.098		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	12.811.434.844,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	12.811.434.844,00			
Factor Experiencia	3,20			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2.613.178.881	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	139.996.120	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	18,666	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	25,00%	$ 4.238.182.360	4,0	02/11/2023					12	$ 105.954.559
2	50,00%	$ 3.543.932.698	3,5	13/12/2023					9	$ 151.882.830
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 257.837.389**

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

INTEGRANTE No. 2: COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA C.C.I S.A.S — **Cr =** **$ 7.581.103.128,39**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	4.479.235.557		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	GLORIA BERNAL DIAZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JUAN CARLOS ALBA HERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	4.479.235.557		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	50,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	249.468.347.200,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	249.468.347.200,00			
Factor Experiencia	62,23			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.306.662.895	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	190.836.054	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	12,087	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 2.061.992.531	10,0	29/05/2023					30	$ 82.479.701
2	30,00%	$ 2.616.992.102	9,0	17/08/2023					5	$ 14.538.845
3	20,00%	$ 1.592.294.280	8,0	29/01/2024					99	$ 131.364.278
4	50,00%	$ 3.543.932.698	3,5	13/12/2023					15	$ 253.138.050
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 481.520.874**

77 **Consorcio VIAS LC** — **Cr Total =** **$ 78.910.065.691,29**

INTEGRANTE No. 1: LOPECA LTDA. — **Cr =** **$ 67.763.171.213,17**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	36.862.224.205		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA TIRADO SAENZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RAUL ORTIZ BEGAMBRE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	36.862.224.205		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	80,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	388.107.827.120,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	388.107.827.120,00			
Factor Experiencia	60,51			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	15.698.693.397	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.489.431.192	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	10,540	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 9.581.910.412	26,3	16/06/2020					0	$ -
2	100,00%	$ 6.449.120.497	18,0	10/08/2020					0	
3	50,00%	$ 8.653.769.573	18,3	25/10/2021					0	
4	30,00%	$ 1.679.596.968	5,0	21/06/2021	21/07/2021	25/03/2022	30/08/2022		0	
5	100,00%	$ 2.180.275.560	9,0	24/03/2022	03/05/2022	28/02/2023	15/10/2023	05/12/2023	0	
6	40,00%	$ 52.041.230.779	18,7	09/09/2022					0	
7	5,00%	$ 13.728.120.545	25,1	21/06/2023	25/10/2023				627	
8	10,00%	$ 24.461.607.393	14,0	14/07/2023					42	
9	60,00%	$ 8.495.941.901	5,8	05/10/2023	20/12/2023	19/02/2024	26/03/2024	17/04/2024	0	
10	40,00%	$ 22.800.001.058	14,0	01/12/2023	15/02/2024	12/04/2024	26/04/2024	27/05/2024	270	$ 5.862.857.415
11	100,00%	$ 962.120.000	7,5	19/12/2023					5	$ 21.380.444
12	100,00%	$ 420.214.568	4,0	19/04/2024					22	$ 77.039.337
13	100,00%	$ 318.182.385	5,0	20/02/2024					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 5.961.277.197**

INTEGRANTE No. 2: CUANTICO INGENIERIA S.A.S — **Cr =** **$ 11.146.894.478,11**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	8.309.172.741		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA TIRADO SAENZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CECILIA PASSOS AVILA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	8.309.172.741		

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	20,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	359.392.824.050,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	359.392.824.050,00			
Factor Experiencia	224,13			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.129.285.865	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	223.969.846	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,042	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	45,00%	$ 13.728.120.545	25,1	21/06/2023	25/10/2023				627	$ 2.953.460.197
2	35,00%	$ 24.461.607.393	14,0	14/07/2023					42	$ 856.156.259
3	20,00%	$ 8.495.941.901	5,8	05/10/2023	20/12/2023	19/02/2024	26/03/2024	17/04/2024	0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 3.809.616.456**

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

78 CONSORCIO RENACER MEDELLIN 2024. — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: VIAS & CONSTRUCCIONES LC SAS — **Cr = $ 13.224.782.632,00**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2023	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**8.265.489.145**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA SALCEDO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	AMIR KAMEL GARCIA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**8.265.489.145**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	114.946.399.880,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	114.946.399.880,00			
Factor Experiencia	15,93			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	17.402.590.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	6.784.834.353	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	2,565	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: QR CIVIL SAS — **Cr = $ -**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**9.544.875.147**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JORGE IBAÑEZ DEL VALLE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NERLY PAREDES BARRIOS	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**-**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Nerly Paredes Barrios) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: QR CIVIL SAS Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	0,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	0,00			
Factor Experiencia	0,00			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	40.228.640.314	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	22.910.760.107	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,756	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

79 MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S. — **Cr Total = $ 25.655.917.001,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:		Mas de un (1) año	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias		2022	
Total Ingresos Operacionales Acreditados			**28.009.123.912**
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ORLANDO AUGUSTO GOMEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NANCY MALENA DAZA ROCHA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			**28.009.123.912**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	213.864.183.132,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	213.864.183.132,00			
Factor Experiencia	26,67			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	27.157.518.386	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	7.015.221.727	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,871	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 1.315.006.105	10,0	23/05/2023					40	$ 157.800.733
2	90,00%	$ 19.220.484.520	15,5	27/04/2023	06/05/2024	05/06/2024			39	$ 1.450.836.573
3	90,00%	$ 3.050.470.368	17,0	02/04/2023					29	$ 156.112.307
4	30,00%	$ 3.111.365.788	4,0	25/09/2023	20/12/2023				34	$ 264.466.092
5	90,00%	$ 1.977.132.769	5,0	05/03/2024					7	$ 83.039.576
6	90,00%	$ 2.795.286.711	3,0	21/09/2023	29/09/2023	09/10/2023	23/12/2023		7	$ 195.670.070
7	90,00%	$ 8.415.538.714	10,0	02/11/2023					33	$ 833.138.333
8	5,00%	$ 2.445.629.479	3,0	26/07/2024					90	$ 122.281.474
9	20,00%	$ 1.234.817.185	7,0	07/11/2023	26/01/2024	21/03/2024			3	$ 3.528.049
10	5,00%	$ 2.005.047.912	3,0	26/07/2024					90	$ 100.252.396
11	90,00%	$ 7.476.625.961	10,0	20/12/2023					81	$ 1.816.820.109
12	80,00%	$ 2.336.273.749	5,0	26/02/2024					0	$ -
13	90,00%	$ 2.207.038.942	6,0	25/01/2024	20/06/2024				33	$ 364.161.425
14	45,00%	$ 10.156.865.105	8,0	26/07/2024					240	$ 4.570.589.297
15	100,00%	$ 2.009.648.198	5,0	11/07/2024					135	$ 1.808.683.378
16	100,00%	$ 338.027.055	2,0	21/06/2024					25	$ 140.844.606
17	90,00%	$ 17.588.395.107	6,0	26/07/2024					180	$ 15.829.555.596
18	30,00%	$ 28.166.294.948	12,0	22/08/2023	07/11/2023	01/12/2023	06/03/2024	05/05/2024	105	$ 2.464.550.808
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 30.362.330.822**

80 CONSORCIO VIL IE — **Cr Total = $ 5.466.959.692,90**

INTEGRANTE No. 1: IES INGENIEROS S.A.S — **Cr = $ 4.823.239.219,31**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**26.328.015.142**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LESLY DAYANA OBANDO PACHON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	WILLIAM REYES CUENCA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**26.328.015.142**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	208.330.631.990,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	208.330.631.990,00			
Factor Experiencia	28,87			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	13.890.027.537	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	6.509.418.322	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,134	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	6	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**30**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 1.107.769.538	5,0	26/07/2024					150	$ 553.884.769
2	100,00%	$ 12.491.106.503	22,0	26/07/2024					660	$ 6.813.330.820
3	45,00%	$ 22.622.227.814	14,0	26/07/2024					420	$ 8.725.716.443
4	50,00%	$ 20.245.350.662	14,0	17/10/2023					137	$ 3.301.920.287
5	40,00%	$ 12.918.441.253	6,0	26/07/2024					180	$ 5.167.376.501
6	90,00%	$ 5.947.664.432	10,0	01/02/2024					124	$ 2.212.531.169
7	50,00%	$ 1.402.180.929	10,0	26/07/2024					300	$ 701.090.465
8	50,00%	$ 12.873.901.347	12,0	30/04/2024					273	$ 4.881.354.261
9	45,00%	$ 1.545.293.788	6,0	12/04/2024					75	$ 289.742.585
10	50,00%	$ 40.811.705.074	28,0	08/05/2024					360	$ 8.745.365.373
11	90,00%	$ 4.230.752.088	6,0	26/07/2024					180	$ 3.807.676.879
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 45.199.989.550**

INTEGRANTE No. 2: EIS INGENIEROS SAS — **Cr = $ 643.720.473,59**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**630.549.919**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LESLY DAYANA OBANDO PACHON	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	WILLIAM REYES CUENCA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**630.549.919**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	208.941.030.935,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	208.941.030.935,00			
Factor Experiencia	260,61			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	540.572.855	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	460.126.236	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,175	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**35**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 900.000.226	9,0	10/11/2023					11	$ 36.666.676
2	10,00%	$ 4.230.752.088	6,0	26/07/2024					180	$ 423.075.209
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 459.741.885**

81 GRUCÓN S.A.S. — **Cr Total = $ -**

NO APORTA LA CAPACIDAD RESIDUAL FORMULARIO 5 Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 **"Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**37.219.615.365**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LILIANA MEJIA GALLEGO	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL	CLAUDIA CADAVID QUICENO	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**-**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Liliana Mejia Gallego) quien suscribe los estados de resultados de GRUCÓN S.A.S.. Debe subsanar ese documento.

El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Claudia Cadavid Quiceno) quien suscribe los estados de resultados de GRUCÓN S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B				
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	0,00			
Factor Experiencia	0,00			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	14.472.403.504	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	3.284.885.640	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	4,406	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**		1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

82	**CONSORCIO CONEXION VIAL ANTIOQUIA**	**Cr Total =**	**$ 91.986.329.354,18**
	INTEGRANTE No. 1: GCS CONSTRUCTORES SAS	**Cr =**	**$ 1.719.705.264,00**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.074.815.790**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	INES PEREIRA SALGADO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	CARLOS BENAVIDES TORRES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.074.815.790**					

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	111.182.089.850,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	111.182.089.850,00			
Factor Experiencia	15,41			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	524.345.449	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	229.594.368	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,284	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

	INTEGRANTE No. 2: LT BUILDINGS S.A.S.	**Cr =**	**$ 90.266.624.090,18**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2020			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**110.150.437.000**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	SONIA PEREIRA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	MELKIS CERA ALTAMAR	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**110.150.437.000**					

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	443.491.750,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	443.491.750,00			
Factor Experiencia	0,55			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	69.602.803.038	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	7.666.884.736	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	9,078	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5,00%	$ 3.482.514.940	6,0	26/07/2024					180	$ 174.125.747
2	80,00%	$ 5.045.866.962	8,0	26/07/2024					240	$ 4.036.693.569
3	50,00%	$ 5.804.287.817	10,0	26/07/2024					300	$ 2.902.143.908
4	5,00%	$ 11.861.198.498	12,0	26/07/2024					360	$ 593.059.925
5	50,00%	$ 9.918.758.995	10,0	26/07/2024					300	$ 4.959.379.498
6	5,00%	$ 20.165.314.763	22,0	30/08/2022					0	$ -
7	5,00%	$ 46.988.721.830	15,0	03/01/2024					245	$ 1.279.137.428
8	5,00%	$ 33.462.630.212	15,0	02/01/2023					0	$ -
9	5,00%	$ 102.933.337.563	35,0	08/11/2022					424	$ 1.764.571.501
10	10,00%	$ 14.394.995.746	12,0	26/07/2024					360	$ 1.439.499.575
11	10,00%	$ 1.869.095.767	3,0	26/07/2024					90	$ 186.909.577
12	35,00%	$ 38.914.546.725	8,0	22/12/2023					23	$ 1.305.258.755
13	10,00%	$ 29.486.337.523	7,0	26/07/2024					210	$ 2.948.633.752
14	10,00%	$ 1.659.931.334	8,0	22/11/2023					0	$ -
15	50,00%	$ 1.356.560.000	5,0	26/07/2024					150	$ 678.280.000
16	10,00%	$ 1.352.895.543	4,0	26/07/2024					120	$ 135.289.554
17	10,00%	$ 6.141.095.991	5,0	26/07/2024					150	$ 614.109.599
18	10,00%	$ 1.485.545.362	10,0	29/08/2023					0	$ -
19	10,00%	$ 8.821.441.231	6,0	26/07/2024					180	$ 882.144.123
20	10,00%	$ 1.253.313.908	6,0	23/02/2024					26	$ 18.103.423
21	10,00%	$ 12.276.609.003	9,0	01/02/2024					94	$ 427.407.869
22	10,00%	$ 5.294.385.890	6,0	26/07/2024					180	$ 529.438.589
23	5,00%	$ 83.611.009.207	24,0	13/02/2024					556	$ 2.090.275.230
24	10,00%	$ 170.000.000	2,0	26/07/2024					60	$ 17.000.000
25	10,00%	$ 12.460.000.000	5,0	26/07/2024					150	$ 1.246.000.000
26	10,00%	$ 15.304.810.030	13,0	26/07/2024					390	$ 1.412.751.695
27	20,00%	$ 69.556.944.856	24,0	26/07/2024					720	$ 6.955.694.486
28	10,00%	$ 1.910.725.717	4,0	26/07/2024					120	$ 191.072.572
29	40,00%	$ 934.715.945	2,0	26/07/2024					60	$ 373.886.378

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

30	10,00%	$ 3.758.280.728	5,0	04/04/2024					37	$	92.704.258
31	10,00%	$ 10.997.183.784	10,0	26/07/2024					300	$	1.099.718.378
32	30,00%	$ 11.824.884.873	8,0	26/07/2024					240	$	3.547.465.462
33	10,00%	$ 131.454.591	4,0	26/07/2024					120	$	13.145.459
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$**	**41.913.900.310**

83 CONSORCIO VIAS Y ANDENES R-I — **Cr Total = $ 7.273.371.977,01**

INTEGRANTE No. 1: RENOSTER S.A.S — **Cr = $ 6.904.640.169,23**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**9.064.239.534**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	SANDRA MONTOYA MONTOYA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	DEMETRIO ELISEO ALVAREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**9.064.239.534**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	373.755.234.320,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	373.755.234.320,00			
Factor Experiencia	51,80			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	2.578.679.923	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.510.115.239	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	1,708	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 7.493.715.096	16,0	26/07/2024					480	$ 2.810.143.161
2	50,00%	$ 12.842.757.067	13,0	12/12/2023					163	$ 2.683.806.926
3	10,00%	$ 12.842.757.067	8,0	11/12/2023					12	$ 64.213.785
4	30,00%	$ 12.842.757.067	11,0	26/07/2024					330	$ 3.852.827.120
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 9.410.990.992**

INTEGRANTE No. 2: INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. — **Cr = $ 368.731.807,79**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**105.919.527**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	LUIS MIGUEL DE HOYOS MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	JORGE MARIO OSSA TRUJILLO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**532.338.092**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	202.277.400,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	202.277.400,00			
Factor Experiencia	0,25			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	8.733.966	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	20.299.165	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	0,430	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**20**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	10,00%	$ 3.598.806.271	10,3	03/11/2023					43,9	$ 50.980.186
2	10,00%	$ 7.188.899.909	10,0	16/11/2023					47	$ 112.626.099
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 163.606.284**

84 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S. — **Cr Total = $ 17.863.561.988,33**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**19.068.297.800**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	RAUEL ALBERTO MARTINEZ ARIAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NANCY MALENA DAZA ROCHA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**19.068.297.800**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	187.069.641.070,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	187.069.641.070,00			
Factor Experiencia	23,33			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	12.705.147.953	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	2.662.322.098	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	4,772	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40,00%	$ 2.322.000.000	20,5	26/12/2022					37	$ 55.879.024
2	90,00%	$ 1.535.234.405	4,0	26/04/2023					1	$ 11.514.258
3	90,00%	$ 4.657.792.340	9,0	21/03/2023					12	$ 186.311.694
4	10,00%	$ 2.164.927.631	10,0	23/05/2023					1	$ 721.643
5	80,00%	$ 5.826.306.957	11,5	24/05/2023					10	$ 135.102.770
6	45,00%	$ 3.896.412.598	14,0	04/07/2023					32	$ 133.591.289
7	80,00%	$ 16.949.465.090	20,0	05/12/2023					366	$ 8.135.743.243
8	90,00%	$ 814.492.708	9,1	10/08/2023					115,8	$ 312.312.105
9	90,00%	$ 1.852.561.975	7,0	14/08/2023					21	$ 166.730.578
10	90,00%	$ 988.604.928	8,0	13/09/2023					34	$ 126.047.128
11	90,00%	$ 2.319.150.928	8,0	18/12/2023					19	$ 165.239.504
12	90,00%	$ 1.995.823.434	6,0	01/12/2023					152	$ 1.516.825.810

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

13	90,00%	$ 1.329.340.671	4,0	09/11/2023					1	$	9.970.055
14	90,00%	$ 1.387.979.913	9,0	02/11/2023					3	$	13.879.799
15	90,00%	$ 1.599.045.250	8,6	06/12/2023					25	$	139.451.621
16	90,00%	$ 1.556.772.679	8,0	05/12/2023					6	$	35.027.385
17	90,00%	$ 4.012.137.199	6,0	06/03/2024					38	$	762.306.068
18	100,00%	$ 28.798.000	1,5	17/06/2024					6	$	3.839.733
19	90,00%	$ 5.679.190.094	6,0	26/04/2024					89	$	2.527.239.592
20	90,00%	$ 1.526.736.331	4,0	14/06/2024					78	$	893.140.754
21	50,00%	$ 2.257.000.000	5,0	26/07/2024					150	$	1.128.500.000
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$**	**16.459.374.052**

85 CONSORCIO CONCRIVEN. — **Cr Total = $ 38.240.623.110,56**

INTEGRANTE No. 1: CONCIVILESA SAS — **Cr = $ 1.641.111.026,60**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2021		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.687.521.812**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ALEJANDRO ANTONIO JIMENEZ CERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RAFAEL GUILLERMO CASTRO ZAPATA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.687.521.812**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	1.029.263.131.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	1.029.263.131.000,00			
Factor Experiencia	142,64			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.539.620.258	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	45.256.522	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	100,309	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	90,00%	$ 5.079.422.052	14,0	11/09/2023					101	$ 1.099.332.058
2	90,00%	$ 2.263.589.917	8,0	03/01/2024					35	$ 297.096.177
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 1.396.428.235**

INTEGRANTE No. 2: CRIVEN CONSTRUCTORES — **Cr = $ 36.599.512.083,96**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**21.647.122.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ALEJANDRO ANTONIO JIMENEZ CERA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	RAFAEL GUILLERMO CASTRO ZAPATA	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**21.647.122.000**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	44.771.350.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	44.771.350.000,00			
Factor Experiencia	55,84			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	7.977.143.741	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.193.317.320	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	6,685	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 44.152.406.966	112,0	01/09/2020					1936	$ 2.365.307.516
2	100,00%	$ 6.542.182.495	4,0	04/03/2024					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 2.365.307.516**

86 CONSORCIO CAS-C3 — **Cr Total = $ -**

Los Integrantes del consorcio CAS-C3, C3 ZOMAC Y CARLOS ANDRES SALAZAR., No aportan los documentos requeridos para acreditar la Capacidad de Organización (CO) definidos en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del pliego:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Debe subsanar esta condición y aportar los documentos requeridos que en cumplimiento de las condiciones del pliego le permitan acreditar el valor de la Capacidad Residual requerida. Es de anotar que, según lo establecido en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP); "La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros".

INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S — **Cr = -$ 4.561.545.043,31**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias			
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**NO APORTA**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR		Matricula y Certificado de antecedentes	
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**NO APORTA**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	80,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	76.851.256.905,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	76.851.256.905,00			
Factor Experiencia	11,98			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	4.361.555.870	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	695.000.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	6,276	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 4.155.658.089	7,0	24/01/2024	07/02/2024	05/08/2024			206	$ 4.076.502.697
2	20,00%	$ 34.724.622.532	21,0	20/04/2022	17/12/2023	15/08/2024			44	$ 485.042.346
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.561.545.043**

INTEGRANTE No. 2: CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS — **Cr =** **-$ 704.710.163,92**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**NO APORTA**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS. Debe subsanar ese documento.

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS Debe subsanar ese documento.

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	20,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	19.625.681.660,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	19.625.681.660,00
Factor Experiencia	12,24
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	1.890.178.143	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	600.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3.150,297	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 1.322.856.938	10,0	10/01/2024					102	$ 449.771.359
2	100,00%	$ 305.926.566	3,0	11/07/2024					75	$ 254.938.805
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 704.710.164**

87 **CONSORCIO RED VIAL ANTIOQUIA.** — **Cr Total =** **$ -**

INTEGRANTE No. 1: MEGA CONSTRUCCIONES PACK SAS — **Cr =** **$ -**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.245.178.490**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	EDINSON JOSE LLERENE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	LUIS ACENDRA GONZALEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Luis Acendra Gonzalez) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MEGA CONSTRUCCIONES PACK SAS Debe subsanar ese documento.

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	90,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	29.716.629.540,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	29.716.629.540,00
Factor Experiencia	4,12
Puntaje por Experiencia	**80**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	644.027.281	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	260.831.249	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	2,469	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	0	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**0**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: ELECTROMONTAJES S.A.S. — **Cr =** **$ 92.085.119.122,06**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2020
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**82.990.570.230**

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	AURA MARTINEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	SERGIO TORRES VIDES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **82.990.570.230**

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	10,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	12.086.774.700,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	12.086.774.700,00
Factor Experiencia	15,08
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	82.014.916.445	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	14.186.815.894	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	5,781	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	50,00%	$ 29.609.244.423	24,0	16/02/2024					559	$ 7.402.311.106
2	5,00%	$ 1.825.460.324	10,0	15/11/2023					46	$ 13.995.196
3	80,00%	$ 2.537.353.964	8,0	26/07/2024					240	$ 2.029.883.171
4	5,00%	$ 688.289.295	13,0	26/07/2024					390	$ 31.767.198
5	80,00%	$ 1.798.927.655	4,0	26/07/2024					120	$ 1.439.142.124
6	5,00%	$ 39.990.735.312	16,0	26/07/2024					480	$ 1.499.652.574
7	50,00%	$ 1.596.210.432	9,0	11/11/2023					12	$ 35.471.343
8	5,00%	$ 7.132.780.757	10,0	26/07/2024					300	$ 356.639.038
9	15,00%	$ 37.484.116.511	24,0	18/08/2022					12	$ 93.710.291
10	5,00%	$ 46.492.268.141	19,0	14/02/2024					407	$ 1.468.176.889
11	5,00%	$ 2.828.947.176	13,0	26/07/2024					390	$ 130.566.793
12	5,00%	$ 22.470.850.449	17,0	21/11/2023					262	$ 577.192.433
13	5,00%	$ 750.904.611	8,0	10/12/2023					11	$ 1.720.823
14	5,00%	$ 149.080.819	2,0	26/07/2024					60	$ 7.454.041
15	50,00%	$ 1.332.359.505	4,0	26/07/2024					120	$ 666.179.753
16	5,00%	$ 3.610.269.264	2,0	26/07/2024					60	$ 180.513.463
17	10,00%	$ 421.581.161	15,0	26/07/2024					450	$ 33.726.493
18	50,00%	$ 1.089.539.751	3,0	26/07/2024					90	$ 544.769.876
19	10,00%	$ 1.877.328.980	4,0	26/07/2024					120	$ 187.732.898
20	50,00%	$ 276.955.469	1,0	26/07/2024					30	$ 138.477.735
21	10,00%	$ 8.257.914.127	15,0	10/04/2023					0	$ -
22	10,00%	$ 46.019.645.620	18,0	28/04/2023					85	$ 724.383.311
23	20,00%	$ 6.564.565.446	8,0	07/02/2024					70	$ 382.932.984
24	5,00%	$ 3.481.906.659	11,2	26/07/2024					335,7	$ 174.095.333
25	10,00%	$ 4.621.865.400	6,0	26/07/2024					180	$ 462.186.540
26	10,00%	$ 13.607.160.834	10,0	07/02/2024					130	$ 589.643.636
27	10,00%	$ 19.676.069.375	11,0	22/05/2024					265	$ 1.580.047.995
28	10,00%	$ 2.504.367.111	11,0	11/06/2024					285	$ 216.286.250
29	30,00%	$ 28.330.110.353	12,0	26/07/2024					360	$ 8.499.033.106
30	30,00%	$ 5.051.736.058	7,2	19/02/2024					56,5	$ 399.193.129
31	10,00%	$ 4.562.810.170	8,0	01/12/2023					2	$ 3.802.342
32	43,00%	$ 21.027.349.167	15,0	26/07/2024					450	$ 7.233.408.113
33	10,00%	$ 305.303.520	2,0	26/07/2024					60	$ 30.530.352
34	30,00%	$ 1.454.477.568	3,1	26/07/2024					93	$ 436.343.270
35	10,00%	$ 4.256.524.982	5,0	26/07/2024					150	$ 425.652.498
36	10,00%	$ 870.393.226	9,0	11/10/2023					0	$ -
37	50,00%	$ 7.056.416.622	4,0	26/07/2024					120	$ 3.528.208.311
38	50,00%	$ 508.842.463	10,0	29/09/2023					0	$ -
39	10,00%	$ 6.629.080.719	7,0	30/04/2024					123	$ 388.274.728
40	10,00%	$ 7.792.086.707	6,0	31/01/2024					3	$ 12.986.811
41	10,00%	$ 2.368.262.883	4,0	26/07/2024					120	$ 236.826.288
42	25,00%	$ 14.820.592.483	7,0	26/07/2024					210	$ 3.705.148.121
43	50,00%	$ 5.976.277.888	6,0	26/07/2024					180	$ 2.988.138.944
44	50,00%	$ 1.779.125.294	2,0	26/07/2024					60	$ 889.562.647
45	10,00%	$ 24.191.896.534	12,0	26/07/2024					360	$ 2.419.189.653
46	10,00%	$ 1.976.315.823	5,0	26/07/2024					150	$ 197.631.582
47	80,00%	$ 1.746.383.738	7,0	26/07/2024					210	$ 1.397.106.990
48	1,00%	$ 16.725.000.681	13,0	29/12/2023					180	$ 77.192.311
49	10,00%	$ 20.755.678.765	10,0	26/07/2024					300	$ 2.075.567.876
50	50,00%	$ 525.469.836	8,0	18/12/2023					19	$ 20.799.848
51	50,00%	$ 2.267.251.223	4,0	26/07/2024					120	$ 1.133.625.612
52	49,00%	$ 471.480.555	5,0	26/07/2024					150	$ 231.025.472
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 57.297.907.292**

88	**CONSORCIO PEATONALES MEDELLIN**	**Cr Total =**	**$ -**
	INTEGRANTE No. 1: DANIEL EDUARDO CAMPUZANO ARANGO	**Cr =**	**-$ 5.466.593.605,73**

NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**8.802.442.000**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	RAUL EDUARDO QUINTERO VARGAS	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	NO APORTA	Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (No Aporta) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: DANIEL EDUARDO CAMPUZANO ARANGO Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	41.465.574.800,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	41.465.574.800,00			
Factor Experiencia	5,75			
Puntaje por Experiencia	**80**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.886.182.000	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	218.245.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	8,642	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 3.550.810.081	5,0	15/07/2024					139	$ 3.290.417.342
2	60,00%	$ 3.626.960.440	5,0	26/07/2024					150	$ 2.176.176.264
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 5.466.593.606**

	INTEGRANTE No. 2: SAYPA INGENIEROS S.A.S.	**Cr =**	**$ 8.607.601.020,36**

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**10.881.039.993**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	ROMAN DARIO ROJO FERNANDEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	EDUARDO CUARTAS ROMAN	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**10.881.039.993**		

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	2.109.367.000,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	2.109.367.000,00			
Factor Experiencia	2,63			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.615.009.271	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	731.251.251	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	4,944	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 3.498.497.474	12,0	29/05/2024					302	$ 2.934.850.659
2	100,00%	$ 3.029.592.625	24,0	18/04/2024					621	$ 1.514.796.313
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 4.449.646.971**

89 OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S — **Cr Total = $ 28.250.715.360,57**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2019
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**37.418.972.950**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	HAROLD EDGARDO OJEDA NARVAEZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **37.418.972.950**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	100,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	659.577.980.100,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	659.577.980.100,00
Factor Experiencia	82,27
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	28.611.027.250
Pasivo Corriente	306.302.090
Índice de Liquidez	93,408
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	**Menor a**	**Puntaje**
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	5
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	**Hasta**	**Puntaje**
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100,00%	$ 2.782.091.787	11,0	12/09/2023					12	$ 101.166.974
2	100,00%	$ 11.700.053.228	13,0	10/10/2023					100	$ 3.000.013.648
3	100,00%	$ 8.541.666.630	8,5	15/12/2023					31	$ 1.038.398.688
4	100,00%	$ 5.855.641.390	12,0	08/08/2023					7	$ 113.859.694
5	10,00%	$ 1.681.213.023	5,0	26/06/2024					120	$ 134.497.042
6	10,00%	$ 5.917.335.420	6,0	08/02/2024					11	$ 36.161.494
7	22,00%	$ 42.428.775.000	10,0	12/03/2024					164	$ 5.102.767.340
8	100,00%	$ 7.646.889.263	8,0	03/04/2024					126	$ 4.014.616.863
9	95,00%	$ 28.400.439.203	20,0	17/07/2024					591	$ 16.188.250.346
10	90,00%	$ 22.566.324.108	26,0	17/07/2024					771	$ 9.373.703.860
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 39.103.435.949**

90 CONSORCIO PP 2024 — **Cr Total = $ -**

INTEGRANTE No. 1: ICSSA S.A.S. — **Cr = -$ 814.714.926,76**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**12.124.751.000**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	HELIO ENRIQUE MANTILLA	Matricula y Certificado de antecedentes	SIN VIGENCIA
REVISOR FISCAL	PAOLA ANDREA MALAGON NIÑO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **-**

El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Helio Enrique Mantilla) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: ICSSA S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	50,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	613.939.152.980,55
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	613.939.152.980,55
Factor Experiencia	153,15
Puntaje por Experiencia	**120**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	3.986.077.000
Pasivo Corriente	736.749.000
Índice de Liquidez	5,410
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**

Mayor a igual a	**Menor a**	**Puntaje**
0,00	0,50	20
0,50	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,50	35
1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**

Desde	**Hasta**	**Puntaje**
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	47,50%	$ 6.614.228.791	15,5	01/09/2022					0	$ -
2	95,00%	$ 1.356.214.675	9,5	14/06/2023					0	$ -
3	100,00%	$ 552.197.382	6,5	01/11/2023					0	$ -
4	45,00%	$ 1.151.233.953	7,5	14/09/2023					0	$ -
5	100,00%	$ 1.728.039.614	5,0	01/11/2023					0	$ -
6	90,00%	$ 1.144.590.259	5,0	20/11/2023					0	$ -
7	90,00%	$ 4.605.325.505	12,0	09/10/2023					69	$ 794.418.650
8	20,00%	$ 954.328.447	5,5	01/09/2023					0	$ -
9	100,00%	$ 1.303.967.901	6,4	05/10/2023					0	$ -
10	100,00%	$ 2.582.349.801	7,0	13/10/2023					0	$ -
11	100,00%	$ 1.719.871.330	4,0	14/11/2023					0	$ -
12	90,00%	$ 2.880.853.234	7,0	27/12/2023					0	$ -
13	0,50%	$ 6.794.691.018	12,0	04/12/2023					125	$ 11.796.339
14	0,50%	$ 1.834.519.116	5,0	15/07/2024					139	$ 8.499.939
15	100,00%	$ 95.819.034	2,5	07/03/2024					0	$ -
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 814.714.927**

INTEGRANTE No. 2: PROMAQCO S.A.S. — **Cr = $ 3.032.686.514,90**

Capacidad de Organización (CO)

Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2022
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**2.300.539.000**

Firmas Estados de Resultados

CONTADOR	BEATRIZ RESTREPO RESTREPO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL	CARLOS AUGUSTO CANO NARANJO	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE

Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: **2.300.539.000**

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

Experiencia (E)

% de Participación en el presente proceso	50,00%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0
RUP	
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP
Formato 5.1A o Formato 5.1B	33.632.873.300,00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	33.632.873.300,00
Factor Experiencia	8,39
Puntaje por Experiencia	**100**

Mayor a	**Menor o igual a**	**Puntaje**
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.147.909.075	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	358.485.000	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	3,202	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	33,00%	$ 4.836.536.917	12,0	19/05/2022	10/05/2023				4	$ 17.733.969
2	10,00%	$ 6.304.419.164	6,0	26/07/2024					180	$ 630.441.916
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 648.175.885**

91 CONSTRUINTEGRALES S.A.S. — **Cr Total = -$ 18.762.732.193,09**

EL PROPONENTE, No aporta los documentos requeridos para acreditar la Capacidad de Organización (CO) definidos en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del pliego:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Debe subsanar esta condición y aportar los documentos requeridos que en cumplimiento de las condiciones del pliego le permitan acreditar el valor de la Capacidad Residual requerida. Es de anotar que, según lo establecido en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP); "La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros".

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias				Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**NO APORTA**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador () quien suscribe los estados de resultados de CONSTRUINTEGRALES S.A.S.. Debe subsanar ese documento.		
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de CONSTRUINTEGRALES S.A.S. Debe subsanar ese documento.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	-					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	14.815.703.500,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	14.815.703.500,00			
Factor Experiencia	1,85			
Puntaje por Experiencia	**60**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	19.704.620.890	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	23.030.340.059	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	0,856	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**30**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	17	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	60,00%	$ 16.030.375.804	14,0	25/01/2024					237	$ 5.427.427.236
2	51,00%	$ 17.177.408.238	14,3	02/11/2023					163	$ 3.320.832.434
3	48,00%	$ 78.523.915.849	48,5	23/11/2020					114	$ 2.953.146.856
4	51,00%	$ 8.134.519.761	18,0	14/10/2023					254	$ 1.951.380.907
5	50,00%	$ 14.150.183.556	18,0	10/12/2023					311	$ 4.074.728.783
6	40,00%	$ 4.677.180.614	5,0	20/05/2024					83	$ 1.035.215.976
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ 18.762.732.193**

92 CONSORCIO ESPACIO AM. — **Cr Total = $ 9.437.438.247,80**

INTEGRANTE No. 1: A&M CONSTRUCOL S.A.S. — **Cr = $ 7.392.023.412,80**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**4.620.014.633**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	PAOLA GARCIA ALZATE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	WILLIAM ANDRES SAAVEDRA CORTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**4.620.014.633**					

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	90,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	61.877.533.380,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	61.877.533.380,00			
Factor Experiencia	8,58			
Puntaje por Experiencia	**100**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	3.269.984.806	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	62.905.514	0,50	0,75	25
Indice de Liquidez	51,982	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	2	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										**$ -**

INTEGRANTE No. 2: GUILLERMO LEON ACERO — **Cr = $ 2.045.414.835,00**

Capacidad de Organización (CO)				**Años de información financiera**	**Capacidad de organización (CO)**	
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año			Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2020			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**1.136.341.575**			Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092
Firmas Estados de Resultados						
CONTADOR	PAOLA GARCIA ALZATE	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
REVISOR FISCAL	WILLIAM ANDRES SAAVEDRA CORTES	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	**1.136.341.575**					

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 8.017.500.000
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	26/07/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0,00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	4,5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	$ 3.242.500.000

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	10,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	40.782.554.150,00			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	40.782.554.150,00			
Factor Experiencia	50,87			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	1.007.135.244	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	1.626.200	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	619,318	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**20**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

93	**BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.**	**Cr Total =**	**$ -**

NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Capacidad de Organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Mas de un (1) año		
Año - Documento Estado de Resultado o Estado Pérdida o Ganancias	2023		
Total Ingresos Operacionales Acreditados	**3.478.998.200**		
Firmas Estados de Resultados			
CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	Matricula y Certificado de antecedentes	VIGENTE
REVISOR FISCAL		Matricula y Certificado de antecedentes	NO APORTA
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:			-

Años de información financiera	**Capacidad de organización (CO)**	
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD 125.000	$ 532.338.092

No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S. Debe subsanar ese documento.

Experiencia (E)		**Mayor a**	**Menor o igual a**	**Puntaje**
% de Participación en el presente proceso	100,00%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	8.017.500.000,0	3	6	80
RUP		6	10	100
Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Valor COP	10	Mayores	120
Formato 5.1A o Formato 5.1B	373.430.843.399,06			
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP)	373.430.843.399,06			
Factor Experiencia	46,58			
Puntaje por Experiencia	**120**			

Capacidad Financiera (CF)		**Mayor a igual a**	**Menor a**	**Puntaje**
Activo Corriente	5.438.289.457	0,00	0,50	20
Pasivo Corriente	42.350.400	0,50	0,75	25
Índice de Liquidez	128,412	0,75	1,00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	**40**	1,00	1,50	35
		1,50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		**Desde**	**Hasta**	**Puntaje**
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados **Formato 5.2**	11	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	**40**	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)
Formato 5.3

Contrato No.	% de Participación	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Suspensión No. 1	Reinicio No. 1	Suspensión No. 2	Reinicio No. 2	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
	SIN CONTRATOS									
Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)										$ -

RESUMEN VERIFICACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

No.	PROPONENTE	LOTES A LOS QUE PRESENTA PROPUESTA		Cr Requerida	Cr Acreditada	CONDICIÓN		OBSERVACIONES
		LOTE 1 (S/N)	LOTE 2 (S/N)			LOTE 1	LOTE 2	
1	CONSORCIO EP PEATONAL CC. integrado por: CIVILAGS S.A.S (10%) y CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA (90%)	S	N	3.242.500.000	7.509.203.078	CUMPLE	N/A	
2	CONSORCIO PROYECTOS 24 integrado por: VIAYCONS SAS (60%) y PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES – PRODIAC LTDA (40%)	S	S	8.017.500.000	56.534.635.567	CUMPLE	CUMPLE	
3	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO R2L integrado por: 2L PROYECTOS S.A.S (30%) y RAPITEST INGENIERIA LTDA. (70%)	S	N	3.242.500.000	5.993.972.224	CUMPLE	N/A	
4	CONSORCIO MEDELLÍN 7621 integrado por: CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON S.A.S. (30%), RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. (40%) y RAMBAR INGENIERIA S.A.S. (30%)	N	S	4.775.000.000	17.037.049.160	N/A	CUMPLE	
5	CONSORCIO ZAZUE integrado por: ISAIAS VARGAS GONZALEZ (90%) y BARINCO INGENIEROS S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	70.225.284.022	CUMPLE	CUMPLE	
6	CONSORCIO VIAL MED 2024 integrado por: INCOST S.A.S (90%) y SAUL RINCON VILLAMIZAR (10%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	El integranteSAUL RINCON VILLAMIZAR., No aporta los documentos requeridos para acreditar la Capacidad de Organización (CO) definidos en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del pliego: I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. Debe subsanar esta condición y aportar los documentos requeridos que en cumplimiento de las condiciones del pliego le permitan acreditar el valor de la Capacidad Residual requerida. Es de anotar que, según lo establecido en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP); “La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros”. EL INTEGRANTE NO APORTA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE SUSCRITOS. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (No Aporta) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: SAUL RINCON VILLAMIZAR Debe subsanar ese documento.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

7	CONSORCIO VIAL. integrado por: CONSTRUCIONES T&T S.A.S (90%) y RUTAS S.A.S. (10%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Yirlis Rosa Marzola Lobo) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCIONES T&T S.A.S, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento. El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Yirlis Rosa Marzola Lobo) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: RUTAS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: RUTAS S.A.S. Debe subsanar ese documento.
8	CONSORCIO MAVES MEDELLÍN integrado por: AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. (90%) y ORBE & URBES CONSTRUCTORA S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	75.972.219.873	CUMPLE	CUMPLE	
9	Consorcio Obras Urbanas. integrado por: HRZ INGENIERÍA S.A.S. (45%), HAROLD FERNANDO ROSO ZAPATA (50%) y CONESTRUCTURA INGENIERIA S.A.S. (5%)	S	S	8.017.500.000	23.863.164.840	CUMPLE	CUMPLE	
10	CONSTRUCTORA COLOMBIAS.A.S. (CONSTRUCOL S.A.S.)	S	N	3.242.500.000	7.693.736.036	CUMPLE	N/A	
11	CONSORCIO SILYKA integrado por: KASTOR LTDA (50%) y SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S. (50%)	S	S	8.017.500.000	10.758.221.373	CUMPLE	CUMPLE	
12	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO MEDELLÍN 2024 integrado por: G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S. (70%) y G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S. (30%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Eduard Godoy Ramirez) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S.. Debe subsanar ese documento.. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Orly Bonilla Rincones) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: G.V.C. CONSTRUCCIONES S.A.S. Debe subsanar ese documento. El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Leidys Gutierrez Cuello) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento. El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Kary Marquez Montagu) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: G.A.C. ARQUITECTURA S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.
13	CONSORCIO OBRAS VIALES 24 integrado por: MR GROUP COL S.A.S (57%), COL PETROLEUM SERVICES SAS (10%) y AJGE INGENIERIA S.A.S (33%)	S	S	8.017.500.000	169.827.551.756	CUMPLE	CUMPLE	
14	CONSORCIO MEJORAMIENTOS URBANOS T-O. integrado por: TOPOGRAFIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. (TODICO S.A.S.) (35%), OMEGA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. (30%) y 3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. (35%)	N	S	4.775.000.000	59.446.441.523	N/A	CUMPLE	
15	CONSORCIO MEDELLIN CM integrado por: CONSTRUCIVIL ALPQ S.A.S (90%) y MONTAJE Y SUMINISTROS DEL HUILA S.A.S (10%)	N	S	4.775.000.000	7.088.630.816	N/A	CUMPLE	
16	V & M INGENIERIA S.A.S.	S	S	8.017.500.000	11.160.127.069	CUMPLE	CUMPLE	
17	CONSORCIO URBANO MEDELLIN integrado por: QB INGENIERIA S.A.S. (85%) y ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA (15%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (No Aporta) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA Debe subsanar ese documento.
18	CONSORCIO CMS 21 integrado por: SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A.S. (SOCOCIL S.A.S.) (30%), CONSTRUCCIONES MACRO S.A.S. (30%) y CONINTEL S.A. (40%)	S	S	8.017.500.000	141.998.790.421	CUMPLE	CUMPLE	
19	7G7 S.A.S.	S	N	3.242.500.000	13.422.230.127	CUMPLE	N/A	
20	CONSORCIO VIAS ALFA integrado por: MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S (85%), MANSER INGENIERIA S.A.S. (5%) y ESTRUCTURAS DE CONCRETO SA (10%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Daimer Perilla Avila) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S Debe subsanar ese documento.
21	Consorcio Vial 2 Medellin integrado por: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S (20%) y CONSTRUCCIONES INVERSIONES Y SERVICIOS (80%)	N	S	4.775.000.000	59.975.888.210	N/A	CUMPLE	
22	CONSORCIO SAN CRISTOBAL integrado por: ELEMENTAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. (10%) y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. (INTRAMAQ S.A.S.) (90%)	S	S	8.017.500.000	239.858.033.431	CUMPLE	CUMPLE	
23	METSAP S.A.S.	S	S	8.017.500.000	20.951.880.032	CUMPLE	CUMPLE	
24	CONSORCIO ASFASUR MEDELLIN integrado por: ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S. (90%) y EXPLANACIONES DEL SUR S.A. (10%)	N	S	4.775.000.000	104.151.785.578	N/A	CUMPLE	
25	CONSORCIO TUPAC integrado por: RHINO INFRAESTRUCTURE S.A.S. (50%) y GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. (GUINCO S.A.S.) (50%)	N	S	4.775.000.000	81.373.329.736	N/A	CUMPLE	
26	CONSORCIO PLAN VIAL ANTIOQUIA. integrado por: CONSTRUVIAL LP SAS (10%) y DECOP INGENIERIA SAS (90%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jesus Alberto Olivera Blanco) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: DECOP INGENIERIA SAS Debe subsanar ese documento.
27	CONSORCIO VIAS MEDELLIN 2204. integrado por: RT CONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS (10%) y MTS CONTRUCCIONES SAS (90%)	N	S	4.775.000.000	57.037.659.027	N/A	CUMPLE	
28	CONSORCIO BYR-SG integrado por: CONSTRUCTORA SAGESA S.A.S. (10%) y BYR CONSTRUCCIONES SAS (90%)	N	S	4.775.000.000	42.147.358.840	N/A	CUMPLE	
29	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL MEDELLIN. integrado por: INP CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS (45%), ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.S. (45%) y CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. (10%)	N	S	4.775.000.000	44.891.013.035	N/A	CUMPLE	
30	CONSORCIO PAVINCI 02. integrado por: VINCI INGENIERIA & TECNOLOGIA S.A.S (10%) y PASOLIN SAS (90%)	N	S	4.775.000.000	10.918.960.706	N/A	CUMPLE	
31	CONSORCIO ANDENES integrado por: CONRÍOS INGENIERÍA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S (10%) y INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S. (90%)	S	N	3.242.500.000	19.635.368.377	CUMPLE	N/A	
32	CONSORCIO GH INDES 2024 integrado por: INGENIERAI PARA EL DASARROLLO ECONOMICO SAS -INDESCOM (50%), INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOCIAL (40%) y INMOBILIARIA & CONSRUCCIONES GRUPOHOGAR SAS (10%)	S	S	8.017.500.000	5.182.937.768	NO CUMPLE	CUMPLE	La Capacidad Residual Acreditada es menor a la Capacidad Residual Requerida para la totalidad de los lotes a los que presenta propuesta, cumple con el requisito de Capacidad Residual para el lote de mayor valor al que presenta propuesta
33	CONSORCIO ETERNA PRIMAVERA 2024. integrado por: DNP INGENIERIA SAS (90%) y PROMAX INGENIERIA SAS (10%)	N	S	4.775.000.000	20.934.982.800	N/A	CUMPLE	
34	CONSORCIO VIAS NACIONALES integrado por: S&L INGENIERIA S.A.S (20%) y PEZ VELA INGENIERIA S.A.S. (80%)	S	S	8.017.500.000	29.892.220.379	CUMPLE	CUMPLE	
35	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	S	S	8.017.500.000	30.791.692.600	CUMPLE	CUMPLE	
36	CONSORCIO MEDELLÍN FUTURA 360. integrado por: INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. (90%) y 360 CONSTRUCCIONES S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	81.254.031.734	CUMPLE	CUMPLE	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

37	UNIÓN TEMPORAL ESPACIOS DINAMICOS integrado por: DINAMIC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S (65%), COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.) (25%) y ISCA PROYECTOS S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Elvia Maria Osorio Orozco) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.). Debe subsanar ese documento. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jefrey Elias Villar Padilla) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. (CONTRAING S.A.S.) Debe subsanar ese documento.
38	REDEX S.A.S	S	N	3.242.500.000	13.827.999.677	CUMPLE	N/A	
39	Consorcio Andenes LC. integrado por: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO (50%) y CÉSAR DARÍO PATIÑO LEMOS (50%)	S	S	8.017.500.000	10.886.610.505	CUMPLE	CUMPLE	
40	CONSORCIO ESPAR integrado por: ET PROYECTOS S.A.S. (25%) y INCOMAZ PROYECTOS SAS (75%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Antonio Arias Canoles) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: ET PROYECTOS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento. El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Cristian David Ruiz Campo) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: ET PROYECTOS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.
41	CONSORCIO CM ESDRAS integrado por: CRSITHIAN CAMILO MORENO HERRERA (10%) y ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S. (90%)	S	S	8.017.500.000	39.031.441.078	CUMPLE	CUMPLE	
42	CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.	N	S	4.775.000.000	19.050.464.076	N/A	CUMPLE	
43	ICG CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	N	S	4.775.000.000	16.686.279.300	N/A	CUMPLE	
44	CONSORCIO LUAR II integrado por: TUNEL PIPE S.A.S. (50%) y GRUPO COLOMBIA CIVIL SAS (50%)	S	S	8.017.500.000	26.840.082.421	CUMPLE	CUMPLE	
45	Consorcio San José integrado por: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. (90%) y Construcciones Lasor S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: Construcciones Lasor S.A.S.. Debe subsanar ese documento. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: Construcciones Lasor S.A.S. Debe subsanar ese documento.
46	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE ANTIOQUIA. integrado por: GRUPO GRAND CONSTRUCCIONES SAS (45%), ATQ CONSTRUCTORES SAS (45%) y MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S. (10%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	
47	CONSORCIO MEJORAMIENTO ANDENES integrado por: MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S (90%) y OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Ruth Esperanza Caicedo Castellanos) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.
48	UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2024 S & C. integrado por: SEÑALES LTDA. (10%) y INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S.A.S. (90%)	S	S	8.017.500.000	35.736.066.864	CUMPLE	CUMPLE	
49	MAURO VÉLEZ GÓMEZ	N	S	4.775.000.000	10.994.017.839	N/A	CUMPLE	
50	CONSORCIO VIAL MP integrado por: MOVIRENTCOL S.A.S. (50%) y PANAMERA S.A.S. (50%)	S	S	8.017.500.000	13.972.516.946	CUMPLE	CUMPLE	
51	UNIÓN TEMPORAL ESMED integrado por: MONARKA PROYECTOS E INGENIERIA SAS (10%) y BF CONSTRUYE S.A.S. (90%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Maria Isabel Arroyave Yepes) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MONARKA PROYECTOS E INGENIERIA SAS. Debe subsanar ese documento. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jorge Rodriguez Bueno) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: BF CONSTRUYE S.A.S. Debe subsanar ese documento. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Jaime Noguera Ortiz) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: BF CONSTRUYE S.A.S.. Debe subsanar ese documento.
52	CONSORCIO JA ADENES integrado por: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO (90%) y MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA (10%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA Debe subsanar ese documento.
53	CONSORCIO IAJ integrado por: INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA S.A.S. (45%), AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S. (45%) y JASHE S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	43.591.651.423	CUMPLE	CUMPLE	
54	CONSORCIO JM 2024 integrado por: JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ (60%) y MONICA MARIA FRANCO YEPES (40%)	S	N	3.242.500.000	12.089.398.868	CUMPLE	N/A	
55	CONSORCIO C&A VIAS 2024 integrado por: CAFEREDES INGENIERIA S.A.S. (50%) y ARTURO JURADO ALVARÁN (50%)	N	S	4.775.000.000	86.728.666.473	N/A	CUMPLE	
56	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	S	S	8.017.500.000	35.878.533.706	CUMPLE	CUMPLE	
57	CONSORCIO EP MEDELLIN integrado por: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S (50%) y O & P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA (50%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Sonia Milena Gelvez Gil) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento. El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Jesus Emilio Garcia Mendoza) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.
58	CONSORCIO SAN JOSE PC integrado por: PAVIMENTAR S.A. (90%) y CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	278.379.516.425	CUMPLE	CUMPLE	
59	CONSORCIO PH ANDENES integrado por: PAECIA S.A.S. (50%), ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S. (40%) y HUARGO S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	255.662.205.389	CUMPLE	CUMPLE	
60	CONSORCIO OBRAS PUBLICAS integrado por: MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC (90%) y DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS (10%)	S	S	8.017.500.000	58.964.202.767	CUMPLE	CUMPLE	
61	CONSORCIO GC INGENIERÍA integrado por: AURA LILIANA GARCIA RUIZ (10%) y CONVIALQUI S.A.S. (90%)	S	S	8.017.500.000	9.129.466.934	CUMPLE	CUMPLE	
62	CONSORCIO DBS – MAZI 13 integrado por: DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S (80%) y MAZI INGENIERIA S.A.S. (20%)	N	S	4.775.000.000	25.601.660.982	N/A	CUMPLE	
63	CONSORCIO CONSTRUIR integrado por: GMZ CONSTRUCTORES SAS (90%) y VINCON S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	21.251.549.503	CUMPLE	CUMPLE	
64	CONSORCIO CONSTRUVIAS MEDELLIN integrado por: CONSTRUVAL INGENIERIA (90%) y DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS (10%)	S	S	8.017.500.000	49.988.690.312	CUMPLE	CUMPLE	
65	INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGISTICA Y ARQUITECTURA S.A.S. (INGEPLAQ S.A.S.)	S	N	3.242.500.000	5.869.507.854	CUMPLE	N/A	
66	CONSORCIO GRUPO CALDERON integrado por: ALVARO HERNANDO CALDERON TORO (10%), ALVARO CALDERON TORO S.A.S. (80%) y GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	38.354.000.316	CUMPLE	CUMPLE	

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	**Puntaje Máximo**
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

67	CONSORCIO PAISA BQ 2024 integrado por: BRAYCON INGENIERÍA S.A.S. (40%), CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR (10%) y DQ INVERSIONES S.A.S. (50%)	S	S	8.017.500.000	32.314.574.048	CUMPLE	CUMPLE	
68	CONSORCIO MEX. integrado por: ESTRUCTECNIA S.A.S. (34%), PROXA INGENIEROS S.A.S (33%) y MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ (33%)	S	S	8.017.500.000	18.841.750.551	CUMPLE	CUMPLE	
69	CONSORCIO JLCQ integrado por: JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO (10%) y LCQ INGENIERIA S.A.S (90%)	S	S	8.017.500.000	44.465.263.223	CUMPLE	CUMPLE	
70	CONSORCIO VIAL MEDELLIN 2508. integrado por: CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ SAS (10%) y INGENIERIA & CONSTRUCCIONES TAK SAS (90%)	N	S	4.775.000.000	45.230.336.614	N/A	CUMPLE	
71	CONSORCIO DEPORTIVO EMSAF. integrado por: EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS (20%) y SAFRID INGENIERIA SAS (80%)	S	S	8.017.500.000	121.966.141.739	CUMPLE	CUMPLE	
72	CONSORCIO SANTA ELENA. integrado por: MH INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. (45%), AYO GORKHALI INVESTMENTS S.A.S (45%) y DYA INGENIERIA S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Martha Liliana Reyes Cubillos) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MH INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. Debe subsanar ese documento.
73	CONSORCIO GS. integrado por: GDR CONSTRUCTORES S.A.S. (60%) y SOTARCO S.A.S. (40%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Ruby Vanegas Tobon) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: GDR CONSTRUCTORES S.A.S.. Debe subsanar ese documento.
74	CONSTRUCTORA SANTANA INFRAESTRUCTURA SAS	S	N	3.242.500.000	0	NO CUMPLE	N/A	NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Gloria Angelica Perez Suarez) quien suscribe los estados de resultados de CONSTRUCTORA SANTANA INFRAESTRUCTURA SAS. Debe subsanar ese documento.
75	CONSORCIO INGECOL 2. integrado por: GYMCOL S.A.S (50%) y INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S (CONSTRUINGE S.A.S) (50%)	N	S	4.775.000.000	9.870.194.836	N/A	CUMPLE	
76	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CS 2024 integrado por: SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMERCIO S.A.S. (SOLINGTEC S.A.S) (50%) y COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA C.C.I S.A.S (50%)	S	S	8.017.500.000	8.955.556.677	CUMPLE	CUMPLE	
77	Consorcio VIAS LC integrado por: LOPECA LTDA. (80%) y CUANTICO INGENIERIA S.A.S (20%)	S	S	8.017.500.000	78.910.065.691	CUMPLE	CUMPLE	
78	CONSORCIO RENACER MEDELLIN 2024. integrado por: VIAS & CONSTRUCCIONES LC SAS (90%) y QR CIVIL SAS (10%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Nerly Paredes Barrios) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: QR CIVIL SAS Debe subsanar ese documento.
79	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	S	S	8.017.500.000	25.655.917.002	CUMPLE	CUMPLE	
80	CONSORCIO VIAL IE integrado por: IES INGENIEROS S.A.S (90%) y EIS INGENIEROS SAS (10%)	S	S	8.017.500.000	5.466.959.693	NO CUMPLE	CUMPLE	La Capacidad Residual Acreditada es menor a la Capacidad Residual Requerida para la totalidad de los lotes a los que presenta propuesta, cumple con el requisito de Capacidad Residual para el lote de mayor valor al que presenta propuesta
81	GRUCÓN S.A.S.	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Liliana Mejia Gallego) quien suscribe los estados de resultados de GRUCÓN S.A.S.. Debe subsanar ese documento El certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Claudia Cadavid Quiceno) quien suscribe los estados de resultados de GRUCÓN S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento..
82	CONSORCIO CONEXION VIAL ANTIOQUIA integrado por: GCS CONSTRUCTORES SAS (90%) y LT BUILDINGS S.A.S. (10%)	N	S	4.775.000.000	91.986.329.354	N/A	CUMPLE	
83	CONSORCIO VIAS Y ANDENES R-I integrado por: RENOSTER S.A.S (90%) y INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. (10%)	N	S	4.775.000.000	7.273.371.977	N/A	CUMPLE	
84	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S.	S	S	8.017.500.000	17.863.561.988	CUMPLE	CUMPLE	
85	CONSORCIO CONCRIVEN. integrado por: CONCIVILESA SAS (90%) y CRIVEN CONSTRUCTORES (10%)	N	S	4.775.000.000	38.240.623.111	N/A	CUMPLE	
86	CONSORCIO CAS-C3 integrado por: CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S (80%) y CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS (20%)	S	N	3.242.500.000	0	NO CUMPLE	N/A	Los Integrantes del consorcio CAS-C3, C3 ZOMAC Y CARLOS ANDRES SALAZAR., No aportan los documentos requeridos para acreditar la Capacidad de Organización (CO) definidos en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del pliego: I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. Debe subsanar esta condición y aportar los documentos requeridos que en cumplimiento de las condiciones del pliego le permitan acreditar el valor de la Capacidad Residual requerida. Es de anotar que, según lo establecido en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP); "La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros". No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Contador () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS. Debe subsanar ese documento. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 2: CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS Debe subsanar ese documento.
87	CONSORCIO RED VIAL ANTIOQUIA. integrado por: MEGA CONSTRUCCIONES PACK SAS (90%) y ELECTROMONTAJES S.A.S. (10%)	N	S	4.775.000.000	0	N/A	NO CUMPLE	No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal (Luis Acendra Gonzalez) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: MEGA CONSTRUCCIONES PACK SAS Debe subsanar ese documento.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA 70007621 DE 2024

PP - MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL–PP

CAPACIDAD RESIDUAL

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	**$ 8.017.500.000**
Fecha de presentación la oferta (dd-mm-aaaa)	**26/07/2024**
Porcentaje de Anticipo (%)	**0,00%**
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	**4,5**
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	
ZONA 1	**$ 3.242.500.000**

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

88	CONSORCIO PEATONALES MEDELLIN integrado por: DANIEL EDUARDO CAMPUZANO ARANGO (90%) y SAYPA INGENIEROS S.A.S. (10%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.
89	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	S	S	8.017.500.000	28.250.715.361	CUMPLE	CUMPLE	
90	CONSORCIO PP 2024 integrado por: ICSSA S.A.S. (50%) y PROMAQCO S.A.S. (50%)	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El certificado de antecedentes disciplinarios del Contador (Helio Enrique Mantilla) quien suscribe los estados de resultados de INTEGRANTE No. 1: ICSSA S.A.S., no se encuentran vigentes a la fecha de cierre del proceso. Debe subsanar ese documento.
91	CONSTRUINTEGRALES S.A.S.	S	S	8.017.500.000	-18.762.732.193	NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL PROPONENTE, No aporta los documentos requeridos para acreditar la Capacidad de Organización (CO) definidos en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) del pliego: I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. ebe subsanar esta condición y aportar los documentos requeridos que en cumplimiento de las condiciones del pliego le permitan acreditar el valor de la Capacidad Residual requerida. Es de anotar que, según lo establecido en el numeral 3.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP); “La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros”.
92	CONSORCIO ESPACIO AM. integrado por: A&M CONSTRUCOL S.A.S. (90%) y GUILLERMO LEON ACERO (10%)	S	S	8.017.500.000	9.437.438.248	CUMPLE	CUMPLE	
93	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.	S	S	8.017.500.000	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APORTA DICTAMEN SUSCRITO PRO REVISOR FISCAL NI CERTIFICADO DE VIGENCIA.A. Capacidad de Organización (CO):Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. No aporta el certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal () quien suscribe los estados de resultados de BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S. Debe subsanar ese documento.

F. Elaboró: Catalina Molina Sanín
Cargo: Ingeniera Contratista