

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6788506

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

5 días de tiempo transcurrido (18/09/2024 3:00:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

MC-09-2024

Objeto del contrato

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERÍA

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

30 Días

Fecha de inicio de contrato

1 hora de tiempo transcurrido (23/09/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

30 días para terminar (23/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Si☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No *

Reversión

☐Si☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA

COLOMBIA, Montería

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

SIIA PLUS SAS

COLOMBIA, Montería

Número de documento 901454562

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nomtre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENERIA Y ASESORIAS SAS	Bancolombia	Ahorros	16600000936

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: FABIAN XAVIER MENDOZA BARRERA

Fecha de aprobación: 18/09/2024 6:05:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES

Fecha de aprobación: 18/09/2024 6:06:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6788506_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si☒No

Seriedad de la oferta ☐Si☒No

Cumplimiento

☒Sí

☐No

Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

9 horas de tiempo transcurrido (23/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

23/04/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

9 horas de tiempo transcurrido (23/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

23/10/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

9 horas de tiempo transcurrido (23/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

23/10/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí

☒No

Fecha límite para entrega de garantías:

3 días de tiempo transcurrido (20/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

51 minutos de tiempo transcurrido (23/09/2024 4:11:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15229013	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	17.790.582,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	23/10/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☒Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☒No

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Plan de pagos: ☐ Pago 001	100	29.650.972,00	-
Total: 100%			

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6788506

Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y ASESORIAS SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ ACEPTACION DE OFERTA MC-09-2024.pdf	ACEPTACION DE OFERTA MC-09-2024.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 1W No. 41-40

Ubicación CO-COR-23001 - Montería

País COLOMBIA

Departamento Córdoba

Municipio Montería

Dirección Cra 1W No. 41-40

Código postal 230001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 1W No. 41-40	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.6788506								
1.1		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
						36.209.510,00	29.650.972,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO MT 3/4	125,00	UN	42.650,00	34.735,00	5.331.250,00	4.341.875,00
2	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAWELT 4X4 SALIDA 3/4	25,00	UN	44.035,00	35.369,00	1.100.875,00	884.225,00
3	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL MT 3/4	50,00	UN	3.427,00	2.753,00	171.350,00	137.650,00
4	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CURVA EMT 3/4	50,00	UN	6.830,00	5.485,00	341.500,00	274.250,00
5	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION GRAPA DOBLE ALA 3/4	50,00	UN	735,00	591,00	36.750,00	29.550,00
6	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CAJA RADWEL 4x4	25,00	UN	9.783,00	7.858,00	244.575,00	196.450,00
7	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION UNION EMT 3/4	70,00	UN	3.215,00	2.583,00	225.050,00	180.810,00
8	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLOS : DRAIBOL 1 Y 1/2	150,00	UN	236,00	189,00	35.400,00	28.350,00
9	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CHASOS CAIMAN	150,00	UN	686,00	551,00	102.900,00	82.650,00
10	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 20X2015	2,00	UN	79.386,00	63.764,00	158.772,00	127.528,00

11	46171610	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA IP TIPO DOMO METALICO 2MP	7,00	UN	589.225,00	473.273,00	4.124.575,00	3.312.911,00
12	46171610	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA IP BALA SEMMETALICA 1/2,7 PULGADAS CMDS 2MP	5,00	UN	453.633,00	364.364,00	2.268.165,00	1.821.820,00
13	43211608	SUMINISTRO E INSTALACION NVR 16CH H.265 DECODIFICACION 2CH-H4K U 8Ca2MP AB ENTRADA 128Mbps 2 SATA 1 HDMI 16 POE MAX 130W	1,00	UN	2.679.658,00	2.222.325,00	2.679.658,00	2.222.325,00
14	43201803	SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DURO 4TB CACHE 256MB 3.5pulgadas SATA 5400 RPM 6GB/S	1,00	UN	987.468,00	793.147,00	987.468,00	793.147,00
15	43223305	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL CAT 6 DE 24 PUERTOS 568A/568B CON BARRA POSTERIOR INCLUIDA SIN BLINDAJE	1,00	UN	409.168,00	328.649,00	409.168,00	328.649,00
16	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES PLASTICO HORIZONTAL ANCHO 19 pulg Y 2U DE ALTURA	1,00	UN	137.649,00	110.561,00	137.649,00	110.561,00
17	43223305	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CAT 6 DE ALTA DENSIDAD SIN BLINDAR MULTIFILAR CHAQUETA ROJA CERTIFICADOS UL/ETL/CSA 0.9M	15,00	UN	16.514,00	13.264,00	247.710,00	198.960,00
18	43223307	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 5E CAJA 305M 100% COBRE	2,00	UN	773.857,00	621.572,00	1.547.714,00	1.243.144,00
19	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT 1 Y 1/4	15,00	UN	197.479,00	158.617,00	2.962.185,00	2.379.255,00
20	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT 1/2	15,00	UN	38.633,00	31.030,00	579.495,00	465.450,00
21	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT 1	8,00	UN	51.020,00	40.980,00	408.160,00	327.840,00
22	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAWELT 4X4 SALIDA 3/4	20,00	UN	44.035,00	35.369,00	880.700,00	707.380,00
23	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CAJA RADWEL 4x4	25,00	UN	9.783,00	7.858,00	244.575,00	196.450,00
24	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO 20X2015	2,00	UN	79.386,00	63.764,00	158.772,00	127.528,00
25	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL EMT DE 1/2	20,00	UN	2.729,00	2.192,00	54.580,00	43.840,00
26	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL EMT 1 Y 1/4	10,00	UN	9.535,00	7.658,00	95.350,00	76.580,00
27	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL MT 1	10,00	UN	4.759,00	3.855,00	47.990,00	38.550,00
28	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CURVA EMT 1 Y 1/4	2,00	UN	31.778,00	25.525,00	63.556,00	51.050,00
29	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CURVA EMT 1/2	20,00	UN	4.800,00	3.855,00	96.000,00	77.100,00
30	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CURVA EMT 1	4,00	UN	8.638,00	6.938,00	34.552,00	27.752,00
31	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLOS : DRAIBOL 1 Y 1/2	150,00	UN	235,00	189,00	35.250,00	28.350,00
32	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION CHASOS CAIMAN	150,00	UN	686,00	551,00	102.900,00	82.650,00
33	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION UNION EMT 1/2	30,00	UN	2.979,00	2.393,00	89.370,00	71.790,00
34	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION UNION EMT 1 Y 1/4	30,00	UN	10.750,00	8.634,00	322.500,00	259.020,00
35	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION UNION EMT 1	16,00	UN	4.150,00	3.333,00	66.400,00	53.328,00
36	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION GRAPA DOBLE ALA 1	20,00	UN	1.020,00	820,00	20.400,00	16.400,00
37	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION GRAPA DOBLE ALA 1/2	30,00	UN	703,00	565,00	21.080,00	16.950,00
38	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION GRAPA DOBLE ALA 1 Y 1/4	30,00	UN	1.723,00	1.384,00	51.680,00	41.520,00
39	46171610	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA IP TIPO DOMO METALICO 2MP	4,00	UN	589.225,00	473.273,00	2.356.900,00	1.893.092,00
40	46171610	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA IP BALA SEMMETALICA 1/2,7 CMDS 2MP	4,00	UN	453.633,00	364.364,00	1.814.532,00	1.457.456,00
41	43211608	SUMINISTRO E INSTALACION NVR 16CH H.265 DECODIFICACION 2CH-H4K U 8CHa 2MP AB ENTRADA 128Mbps 2 SATA 1 HDMI 16 POE MAX 130W	1,00	UN	2.222.325,00	2.222.325,00	2.222.325,00	2.222.325,00
42	43201803	SUMINISTRO E INSTALACION DISCO DURO 4TB CACHE 256MB 3.5pulg SATA 5400 RPM 6GB/S	1,00	UN	987.468,00	793.147,00	987.468,00	793.147,00
43	43223305	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL CAT 6 DE 24 PUERTOS 568A/568B CON BARRA POSTERIOR INCLUIDA SIN BLINDAJE	1,00	UN	409.168,00	328.649,00	409.168,00	328.649,00
44	39121321	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES PLASTICO HORIZONTAL ANCHO 19pulg Y 2U DE ALTURA	1,00	UN	137.649,00	110.561,00	137.649,00	110.561,00
45	43223305	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD CAT 6 DE ALTA DENSIDAD SIN BLINDAR MULTIFILAR CHAQUETA ROJA CERTIFICADOS UL/ETL/CSA 0.9M	15,00	UN	16.514,00	13.264,00	247.710,00	198.960,00
46	43223307	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CATEGORIA 5E CAJA 305M 100% COBRE	2,00	UN	773.857,00	621.572,00	1.547.714,00	1.243.144,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA MC-09-2024.pdf	ACEPTACION DE OFERTA MC-09-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ELIECER ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6887833	Guardar y notificar
Supervisor	OMAR ORLANDO GOM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1067901716	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES	4 días de tiempo transcurrido (18/09/2024 6:06:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES
Supervisor	OMAR ORLANDO GOMEZ FUENTES	4 días de tiempo transcurrido (18/09/2024 6:06:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE ELIECER ARBELAEZ MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	Valor
		☐ Sí ☒ No *

Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobiernaciones)	☐ Sí ☒ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☒ Sí ☐ No *	29.650.972

Total 29.650.972

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí☒No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 000057	CDP	No se ha iniciado	36.209.510 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 000464	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.650.972 COP	29.650.972 COP	6.558.538 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.650.972 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.650.972 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -