
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

¿En las especificaciones
técnicas y de calidad del bien o

servicio a adquirir se exigen
requisitos ambientales?

¿Se incluyen criterios de
evaluación de las ofertas

asociadas a criterios
ambientales?

¿Existen obligaciones
contractual o poscontractual

asociados a nivel ambiental?
¿Se utiliza etiquetado

ecológico para puntuar las
propuestas o definir los

criterios de producto, bien o
servicio a adquirir?

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6356201  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 7 días de tiempo transcurrido (22/05/2024 2:29:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.6356201  

Objeto del contrato Contratar el mantenimiento general a la infraestructura del Centro de Comercio y Turismo del
SENA regional Quindío  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

2 Meses  
1 hora de tiempo transcurrido (30/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28/07/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

28/07/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
27/11/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

1 día de tiempo transcurrido (29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

28/07/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ

COLOMBIA, Armenia 
Número de documento 7540459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ BANCO DAVIVIENDA Ahorros 136600167144

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Guatavo
Giraldo

Fecha de
aprobación:

27/05/2024 4:01:15 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Cesar Augusto
Ospina Puertas

Fecha de
aprobación:

28/05/2024 8:42:12 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6356201_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados
a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017
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órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 8/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/01/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/07/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/01/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

1 día de tiempo transcurrido (28/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (28/05/2024 1:16:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14426914 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 25.770.159,15 COP SEGUROS DEL ESTADO 28/07/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6356201
GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ
ISABEL LEZAMA
1 día de tiempo transcurrido (29/05/2024 8:56:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
este contrato se deriva del proceso de selección de mínima cuantía
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI.31828998&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Certificación BANCARIA MAYO 23 GGM.pdf Certificación BANCARIA MAYO 23 GGM.pdf Descargar Detalle

RUT ACTUALIZADO GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ 18-01-2024 REGIMEN ORDINARIO.pdf RUT ACTUALIZADO GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ 18-01-
2024 REGIMEN ORDINARIO.pdf

Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan  
CO-QUI-63001 - Armenia  
COLOMBIA  
Quindío  
Armenia  
Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  
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1 CARRERA 18 7-58 COLOMBIA > Quindío > Armenia

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6356201

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
71.792.286,00 57.267.020,34

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1.1 72103300
Pintura para piso en epoxica base solvente
color gris a 2 manos, Incluye Resanes y
preparacion de la superf icie

6,44 M2 28.250,00 22.576,00 181.930,00 145.389,44

    1.2 72101500
Pintura para pared en epoxica base solvente
color blanco a 2 manos, Incluye Resanes y
preparacion de la superf icie

27,50 M2 29.650,00 24.900,00 815.375,00 684.750,00

    1.3 81101500
Pintura para puertas en electrostática colores a
def inir, incluye mantenimiento a las persianas
que se encuentran dobladas y reforzamiento en
las bisagras

14,08 M2 35.250,00 28.801,00 496.320,00 405.518,08

    2.1 72103300
Suministro y aplicación de impermeabilizante,
incluye mortero de nivelación para que no se
acumule el agua (terraza ambiente Danzas)

50,00 M2 46.600,00 37.848,00 2.330.000,00 1.892.400,00

    2.2 72103300
Mantenimiento de f lanches (incluye
reacomodación, reposición de tramos en mal
estado y aplicación sellador elástico en juntas)

50,00 M 12.925,00 10.251,00 646.250,00 512.550,00

    2.3 72103300

Mantenimiento de canales en lámina
galvanizada, incluye limpieza manual de
canales, aplicación sellador elástico de juntas
en poliuretano, y acabado en pintura con base
en resinas acrílicas para exteriores

50,00 M 21.435,00 17.347,00 1.071.750,00 867.350,00

    2.4 72103300
Mantenimiento de canales en concreto, incluye
Impermeabilización que ira cubierto por manto
asfáltico de 2,2mm, cubierto por pintura alumol
o similar.

50,00 M 25.875,00 21.041,00 1.293.750,00 1.052.050,00

    2.5 72103300
Desmonte de Cubierta y suministro e
instalación de teja tipo UPVC (Audiovisuales 1
y 2), se debe cumplir con la normatividad
vigente para trabajo seguro en alturas.

195,00 M2 116.270,00 91.722,00 22.672.650,00 17.885.790,00

    2.6 72103300
Desmonte de Cubierta y suministro e
instalación de teja tipo UPVC (Ambiente de
danzas), se debe cumplir con la normatividad
vigente para trabajo seguro en alturas.

136,00 M2 116.270,00 91.722,00 15.812.720,00 12.474.192,00

    2.7 72103300

Desmonte de canal en lamina existente y
suministro e instalacion de canal aguas lluvias
en lamina galvanizada C22, longitud de
desarrollo 60cms-90cms, incluye soportes y
todos los elementos necesarios para su
correcta instalación, (coliseo) se debe cumplir
con la normatividad vigente para trabajo seguro
en alturas.

8,10 M2 108.450,00 86.700,00 878.445,00 702.270,00

    2.8 72103300

Recorrido de cubierta en la Biblioteca, incluye
limpieza, reacomodación, elementos de f ijación
en mal estado, tratamiento de goteras y sello
de amarras, se debe cumplir con la
normatividad vigente para trabajo seguro en
alturas.

80,00 M2 12.400,00 9.950,00 992.000,00 796.000,00

    2.9 72103300

Recorrido de cubierta del Laboratorio Gestión
Documental, incluye limpieza, reacomodación,
elementos de f ijación en mal estado,
tratamiento de goteras y sello de amarras, se
debe cumplir con la normatividad vigente para
trabajo seguro en alturas.

50,00 M2 12.400,00 9.950,00 620.000,00 497.500,00

    3.1 72103300
Mantenimiento de f lanches (incluye
reacomodación, reposición de tramos en mal
estado y aplicación sellador elástico en juntas)

70,00 M 12.750,00 10.200,00 892.500,00 714.000,00

    3.2 72103300

Mantenimiento de canales en lámina
galvanizada, incluye limpieza manual de
canales, aplicación sellador elástico de juntas
en poliuretano, y acabado en pintura con base
en resinas acrílicas para exteriores

50,00 M 21.084,00 16.764,00 1.054.200,00 838.200,00

    3.3 72103300
Mantenimiento de canales en concreto, incluye
Impermeabilización que ira cubierto por manto
asfáltico de 2,2mm, cubierto por pintura alumol
o similar.

50,00 M 25.875,00 21.041,00 1.293.750,00 1.052.050,00

    4.1 72103300

Desmonte, Suministro e instalación de baterias
sanitarias redondos de dos piezas, descarga
sencilla de botón tipo push, consumo de agua
4.8Lpf. - 1.28gpf, capacidad de evacuacion de
sólidos de 250grs, válvula de suministro de
agua hidrostática antisifón, altura tradicional de
taza para uso familiar, tanque compacto y
moderno que optimiza el espacio del baño,
sifón 100% esmaltado de mayor diametro que
optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el
sanitario

5,00 UN 423.140,00 339.100,00 2.115.700,00 1.695.500,00

    5.1 72103300

Pintura para piso en epoxica base solvente
color gris a 2 manos, Incluye Resanes y
preparacion de la superf icie (Panadería -
Repostería - Taller Cocina y Cocina
Demostrativa)

291,00 M2 28.250,00 22.900,00 8.220.750,00 6.663.900,00

    6.1 72103300 Cargue y retiro de escombros 10,00 M3 52.850,00 51.000,00 528.500,00 510.000,00

    7.1 72103300 Administración 10% 1,00 UN 6.191.659,00 4.938.940,95 6.191.659,00 4.938.940,95

    7.2 72103300 Utilidad 5% 1,00 UN 3.095.829,00 2.469.470,48 3.095.829,00 2.469.470,48

    7.3 72103300 Iva 19% 1,00 UN 588.208,00 469.199,39 588.208,00 469.199,39

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido (28/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta.pdf GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Cesar Augusto Ospina PuertasTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18403004  

Supervisor Diana Marcela Marín Pérez Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1094903818  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Cesar Augusto Ospina PuertasTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18403004  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Agregar usuario
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Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades
Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202323670127103 2024 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

5324 CDP Generado 71.807.800 COP 57.267.020,34 COP 36-02-00-063-953810

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

73324 Presupuestal
(CDP)

28/05/2024
12:00 AM

Generado 57.267.020,34
COP

57.267.020,34
COP

- C-3699-1300-
15-53105B-
3699016-02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Ordenador del pago Cesar Augusto Ospina Puertas 2 días de tiempo transcurrido (28/05/2024 8:42:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Cesar Augusto Ospina Puertas

Ordenador del Gasto Cesar Augusto Ospina Puertas 2 días de tiempo transcurrido (28/05/2024 8:42:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Cesar Augusto Ospina Puertas

Supervisor Diana Marcela Marín Pérez 2 días de tiempo transcurrido (28/05/2024 8:42:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Cesar Augusto Ospina Puertas

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 57.267.020,34

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

57.267.020,34

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

36-02-00-063  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

71.807.800 COP  
0 COP  
57.267.020,34 COP  
Exito  
27/05/2024 9:33 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

57.267.020,34 COP  
0 COP  
57.267.020,34 COP  
Exito  
29/05/2024 8:56 AM  
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