Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6356201
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 2:29:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6356201
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento general a la infraestructura del Centro de Comercio y Turismo del SENA regional Quindío
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(30/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/07/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/07/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28/07/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 7540459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	136600167144

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Guatavo Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *27/05/2024 4:01:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cesar Augusto Ospina Puertas* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 8:42:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6356201_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 8/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/05/2024 1:16:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14426914	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.770.159,15 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6356201

Proveedor GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ

Creado por ISABEL LEZAMA

Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(29/05/2024 8:56:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario este contrato se deriva del proceso de selección de mínima cuantía https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31828998&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Certificación BANCARIA MAYO 23 GGM.pdf	Certificación BANCARIA MAYO 23 GGM.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT ACTUALIZADO GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ 18-01-2024 REGIMEN ORDINARIO.pdf	RUT ACTUALIZADO GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ 18-01-2024 REGIMEN ORDINARIO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan

Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia

País COLOMBIA

Departamento Quindío

Municipio Armenia

Dirección Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 18 7-58	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.6356201

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
71.792.286,00	57.267.020,34

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72103300	Pintura para piso en epoxica base solvente color gris a 2 manos, Incluye Resanes y preparacion de la superficie	6,44	M2	28.250,00	22.576,00	181.930,00	145.389,44
1.2	72101500	Pintura para pared en epoxica base solvente color blanco a 2 manos, Incluye Resanes y preparacion de la superficie	27,50	M2	29.650,00	24.900,00	815.375,00	684.750,00
1.3	81101500	Pintura para puertas en electrostática colores a definir, incluye mantenimiento a las persianas que se encuentran dobladas y reforzamiento en las bisagras	14,08	M2	35.250,00	28.801,00	496.320,00	405.518,08
2.1	72103300	Suministro y aplicación de impermeabilizante, incluye mortero de nivelación para que no se acumule el agua (terraza ambiente Danzas)	50,00	M2	46.600,00	37.848,00	2.330.000,00	1.892.400,00
2.2	72103300	Mantenimiento de flanches (incluye reacomodación, reposición de tramos en mal estado y aplicación sellador elástico en juntas)	50,00	M	12.925,00	10.251,00	646.250,00	512.550,00
2.3	72103300	Mantenimiento de canales en lámina galvanizada, incluye limpieza manual de canales, aplicación sellador elástico de juntas en poliuretano, y acabado en pintura con base en resinas acrílicas para exteriores	50,00	M	21.435,00	17.347,00	1.071.750,00	867.350,00
2.4	72103300	Mantenimiento de canales en concreto, incluye Impermeabilización que ira cubierto por manto asfáltico de 2,2mm, cubierto por pintura alumol o similar.	50,00	M	25.875,00	21.041,00	1.293.750,00	1.052.050,00
2.5	72103300	Desmonte de Cubierta y suministro e instalación de teja tipo UPVC (Audiovisuales 1 y 2), se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.	195,00	M2	116.270,00	91.722,00	22.672.650,00	17.885.790,00
2.6	72103300	Desmonte de Cubierta y suministro e instalación de teja tipo UPVC (Ambiente de danzas), se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.	136,00	M2	116.270,00	91.722,00	15.812.720,00	12.474.192,00
2.7	72103300	Desmonte de canal en lamina existente y suministro e instalacion de canal aguas lluvias en lamina galvanizada C22, longitud de desarrollo 60cms-90cms, incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, (coliseo) se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.	8,10	M2	108.450,00	86.700,00	878.445,00	702.270,00
2.8	72103300	Recorrido de cubierta en la Biblioteca, incluye limpieza, reacomodación, elementos de fijación en mal estado, tratamiento de goteras y sello de amarras, se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.	80,00	M2	12.400,00	9.950,00	992.000,00	796.000,00
2.9	72103300	Recorrido de cubierta del Laboratorio Gestión Documental, incluye limpieza, reacomodación, elementos de fijación en mal estado, tratamiento de goteras y sello de amarras, se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo seguro en alturas.	50,00	M2	12.400,00	9.950,00	620.000,00	497.500,00
3.1	72103300	Mantenimiento de flanches (incluye reacomodación, reposición de tramos en mal estado y aplicación sellador elástico en juntas)	70,00	M	12.750,00	10.200,00	892.500,00	714.000,00
3.2	72103300	Mantenimiento de canales en lámina galvanizada, incluye limpieza manual de canales, aplicación sellador elástico de juntas en poliuretano, y acabado en pintura con base en resinas acrílicas para exteriores	50,00	M	21.084,00	16.764,00	1.054.200,00	838.200,00
3.3	72103300	Mantenimiento de canales en concreto, incluye Impermeabilización que ira cubierto por manto asfáltico de 2,2mm, cubierto por pintura alumol o similar.	50,00	M	25.875,00	21.041,00	1.293.750,00	1.052.050,00
4.1	72103300	Desmonte, Suministro e instalación de baterias sanitarias redondos de dos piezas, descarga sencilla de botón tipo push, consumo de agua 4.8Lpf. - 1.28gpf, capacidad de evacuacion de sólidos de 250grs, válvula de suministro de agua hidrostática antisifón, altura tradicional de taza para uso familiar, tanque compacto y moderno que optimiza el espacio del baño, sifón 100% esmaltado de mayor diametro que optimiza el funcionamiento y mantiene limpio el sanitario	5,00	UN	423.140,00	339.100,00	2.115.700,00	1.695.500,00
5.1	72103300	Pintura para piso en epoxica base solvente color gris a 2 manos, Incluye Resanes y preparacion de la superficie (Panadería - Repostería - Taller Cocina y Cocina Demostrativa)	291,00	M2	28.250,00	22.900,00	8.220.750,00	6.663.900,00
6.1	72103300	Cargue y retiro de escombros	10,00	M3	52.850,00	51.000,00	528.500,00	510.000,00
7.1	72103300	Administración 10%	1,00	UN	6.191.659,00	4.938.940,95	6.191.659,00	4.938.940,95
7.2	72103300	Utilidad 5%	1,00	UN	3.095.829,00	2.469.470,48	3.095.829,00	2.469.470,48
7.3	72103300	Iva 19%	1,00	UN	588.208,00	469.199,39	588.208,00	469.199,39

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(28/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Cesar Augusto Ospina P | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 18403004 — Guardar y notificar

Supervisor: Diana Marcela Marín Pé | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 1094903818 — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: Cesar Augusto Ospina P | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 18403004 — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del pago	Cesar Augusto Ospina Puertas	2 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 8:42:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ospina Puertas
Ordenador del Gasto	Cesar Augusto Ospina Puertas	2 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 8:42:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ospina Puertas
Supervisor	Diana Marcela Marín Pérez	2 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 8:42:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ospina Puertas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	57.267.020,34
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		57.267.020,34

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5324	CDP	Generado	71.807.800 COP	57.267.020,34 COP	36-02-00-063-953810	Editar

Saldo de CDP: 71.807.800 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 57.267.020,34 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 27/05/2024 9:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	73324	Presupuestal (CDP)	28/05/2024 12:00 AM	Generado	57.267.020,34 COP	57.267.020,34 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 57.267.020,34 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 57.267.020,34 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 29/05/2024 8:56 AM