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ESTUDIO DEL SECTOR 
 
De conformidad con los mandatos del Manual de Contratación de la Empresa de 
Desarrollo Urbano de del pacifico – EDUP (Acuerdo N° 001 de 2023) se obligada a 
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar 
el bien o servicio, obra o labor, por lo tanto, se procede a desarrollar el estudio del 
sector para adelantar un proceso de contratación mediante carta de invitación privada. 
 
1. CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
OBJETO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA EN EL 
MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCÓ 

VALOR TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PESOS M.L. ($372.717.934) 

PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

SOPORTE 
PRESUPUESTAL 

Los pagos que deba efectuar la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO – EDUP debido al 
contrato a suscribir se harán con cargo al rubro 
2.4.5.02.05.34 adecuación y/o mejoramiento de la placa 
polideportiva de la institución educativa corazón de maría en 
el municipio de el Carmen de Atrato - Chocó soportado en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 201 del 17 de 
septiembre de 2024 

 
2. ANÀLISIS DE MERCADO 
 
El servicio objeto del presente proceso de contratación, está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel que se 
indica a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
 

80 – Servicios de 
gestión, servicios 
profesionales de 
empresa y servicios 
administrativos 

11 – Servicios de 
recursos humanos 

16 – Servicios de 
personal temporal 

14 – Servicios 
temporales de 
ingeniería 

72 – Servicios de 
Edificación 

15 – Servicios de 
Mantenimiento y 

31 – Servicios de 
Construcción de 

02 – Servicio de 
Construcción de 
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Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

Construcción de 
Comercio 
Especializado 

Facilidades Atléticas 
y Recreativas 

Canchas Deportivas 
en Interiores 

 
 
3. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
3.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

 
 
3.1.1. CONSTRUCCIÓN 
 
 
En el segundo trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 2,4% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,8%. 
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 14,4%. 
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) crece 2,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 0,9%, cuando 
se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 1,8%. 
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 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 
público y de otras obras de ingeniería civil crece 2,5%. 
 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) crece 1,4%. 

 

 
 
3.2. INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL 
 

 
 
3.2.1. COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL 
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3.2.2. RESULTADOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 
 
3.2.3. RESULTADOS DEL SECTOR SERVICIOS  
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3.3. RESULTADOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA 

 
3.3.1. COMPORTAMIENTO ANUAL 
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Para el mes de junio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, se ubicó en 120,10, lo que representó un decrecimiento de 0,97% respecto 
al mes de junio de 2023pr (121,28). 
 
3.3.2. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 
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3.3.3. COMPORTAMIENTO ANUAL  
 
Para el mes de junio de 2024pr el índice de las actividades primarias, en su serie 
original se ubicó en 97,00, lo que representó un decrecimiento de 0,94% respecto al 
mes de junio de 2023pr (97,92). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, para el mes de junio de 2024pr, se ubicó en 101,57, lo que representó un 
decrecimiento de 0,78% respecto al mes de junio de 2023pr (102,36). 
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3.3.4. COMPORTAMIENTO MENSUAL  
 
Para el mes de junio de 2024pr el índice de las actividades primarias en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario, se ubicó en 101,57, lo que representó un 
decrecimiento de 4,00%, respecto al mes de mayo de 2024pr (105,79). 
 

 
 

3.4. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL POR FINALIDAD (INFORME 2023) 
 
3.4.1. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL POR FINALIDAD 
 
En 2023pr el gasto del Gobierno General asciende a $564,9 billones, lo que 
representa un crecimiento de 10,5% con respecto al año anterior. Las finalidades que 
más contribuyen en este crecimiento son: los gastos en protección social con 3,6 
puntos porcentuales (p.p.) y un crecimiento de 14,8%, seguido de salud con 2,2 p.p. 
y un crecimiento de 11,9%, el servicio a la deuda con 1,9 p.p. y un crecimiento de 
13,9%, finalmente educación con 1,6 p.p. y un crecimiento de 16,6%. 
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3.4.2. GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL POR SUBSECTORES 
 
En 2023pr el gasto del subsector gobierno central presenta un crecimiento de 10,3%, 
donde las mayores participaciones corresponden a las siguientes finalidades: 
protección social con una participación de 22,4% y una variación de 21,6%; servicio 
de la deuda pública representa 18,6% y decrece 11,8%; servicios públicos generales 
participa 17,3% y aumenta 20,9%; y asuntos económicos pesa 12,4% con una 
variación de -16,6%. 
 
El subsector gobierno local presenta un crecimiento de 18,1%, donde las mayores 
participaciones del gasto en 2023pr son: educación 26,5% y una variación de 16,1%; 
servicios públicos generales con una participación de 21,7% y una variación de 5,7%; 
salud con una participación de 15,6% y una variación de 22,3%; finalmente asuntos 
económicos con una participación de 9,6% y una variación de 12,2%. 
 
El subsector fondo de seguridad social presenta un crecimiento de 14,8%, donde las 
principales participaciones del gasto en 2023pr corresponden a salud con 49,8% y 
protección social con 50,2%, con crecimientos anuales de 9,8% y 20,2%, 
respectivamente. 
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3.4.3. SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 
 
En el subsector gobierno central la mayor participación del gasto en 2023pr la 
registran las transferencias de carácter general entre diferentes niveles de gobierno 
con 78,6%, mientras que los órganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y 
fiscales, asuntos exteriores, y ayuda económica al exterior representó el 13,9%. Para 
el primer grupo, la variación frente al año anterior es de 22,3%, mientras que para el 
segundo es de 16,6%. 
 
En el subsector gobierno local, la mayor participación en 2023pr la registran el grupo 
de órganos ejecutivos y legislativos, asuntos financieros y fiscales, asuntos exteriores, 
y ayuda económica al exterior con 44,2% y un crecimiento de 4,4%, seguido de 
servicios generales con 31,7% y un decrecimiento de -1,4%. 
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3.4.4. ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
En el subsector gobierno central, la mayor participación en 2023pr la registra el grupo 
de combustibles y energía con 56,8%, seguido de transporte con 20,2%, con 
variaciones anuales de - 31,8% y 24,7% respectivamente. 
 
En el subsector gobierno local, la mayor participación en 2023 pr la registra el grupo 
transporte con 65,4% con una variación anual de 9,9%, seguido agricultura, silvicultura, 
pesca y acuicultura con participación de 11,0% y variación de 18,8%, y asuntos 
económicos comerciales y laborales con participación de 6,0% y variación de 1,1%. 
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3.4.5. VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 
 
En el subsector gobierno central, la mayor participación en 2023pr la registra el grupo 
de urbanización – desarrollo comunitario con 58,7%, seguido de abastecimiento de 
agua - alumbrado público con 24,5% y variaciones de 7,9% y -26%, respectivamente. 
 
En el subsector gobierno local, la mayor participación en 2023pr la registra el grupo 
de abastecimiento de agua – alumbrado público con 39%, seguido de vivienda y 
servicios conexos n.e.p. con 36,7% y variaciones anuales de 29,7% y 19,1%, 
respectivamente. 
 



NIT. 901653745-9  

www.edupacifico-condoto.gov.co 
correo electrónico: Edup@condoto-choco.gov.co 

Dirección: Carrera 3ª. No. 6 - 52 Barrio El Comercio- Municipio de Condoto-Chocó 
Código Postal 273038 
Teléfono 3123571904 

 

 
3.3.3. DINÁMICA DE LAS VARIABLES LÍDERES DEL SECTOR 
 
Durante el primer trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) 
registró un balance positivo, con un crecimiento del 7,5%, tras cinco trimestres en 
terreno negativo. Este repunte es significativo para Colombia, donde 
aproximadamente el 51% del indicador se refiere a la construcción de carreteras, 
calles y ferrocarriles. Sin embargo, estos resultados todavía se encuentran por debajo 
de los niveles observados en periodos anteriores. Las causas de esta situación 
incluyen incrementos en las tasas de interés, mayores costos en materiales y mano 
de obra, y un menor backlogde proyectos debido al fin de las obras adjudicadas años 
atrás en las olas 4G.  
 
La producción de concreto premezclado es un buen indicador de la actividad en la 
construcción de infraestructura, pues refleja la demanda directa de materiales en 
proyectos en ejecución, se relaciona con la inversión en infraestructura y permite 
mediciones precisas y comparaciones históricas. En 2023, la producción destinada a 
obras civiles alcanzó los 1,9 millones de metros cúbicos, con un crecimiento anual del 
5%. Sin embargo, en lo corrido de 2024 se observa un panorama retador, con una 
caída del 8%, lo que refleja las dificultades actuales del sector. 
 
Además de la producción de concreto premezclado, los despachos de mezcla asfáltica 
son un indicador complementario crucial para medir la actividad de la construcción de 
obras civiles. La mezcla asfáltica es esencial para la pavimentación y el mantenimiento 
de carreteras, autopistas e infraestructura urbana e interurbana. Su demanda refleja 
directamente la intensidad de los proyectos de infraestructura vial. Mientras que el 
concreto premezclado mide el dinamismo en edificaciones y estructuras, la mezcla 
asfáltica destaca el desarrollo y la renovación de vías. En 2023, los despachos de 
mezcla asfáltica ascendieron a cerca de 3,2 millones de metros cúbicos, registrando 
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una caída del 9,4% respecto a 2022. Para el balance de lo corrido del presente año, 
las cifras siguen en terreno negativo, con una caída del 15,7%. 
 
En resumen, tanto el concreto premezclado como la mezcla asfáltica son indicadores 
clave que, juntos, proporcionan una visión integral del dinamismo y los desafíos del 
sector de la construcción de infraestructura. Mientras que el IPOC muestra señales de 
recuperación, los indicadores de materiales reflejan un entorno aún desafiante, con 
caídas que indican la necesidad de adelantar políticas que impulsen la inversión y 
reactivación de la construcción de obras civiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4. COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 
En los últimos dos años, los costos de construcción de obras civiles han 
experimentado fluctuaciones. Los materiales alcanzaron su punto máximo en marzo 
de 2023, con un incremento del 18%, mientras que la maquinaria y la mano de obra 
aumentaron 10% y 9%. Estos aumentos fueron influenciados por la volatilidad en la 
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tasa de cambio y los ajustes en las tasas de interés para materiales y maquinaria. En 
cuanto a la mano de obra, los incrementos se deben en gran medida a los ajustes en 
el salario mínimo de los últimos cuatro años, que han generado un efecto de 
indexación en los costos laborales. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 
2023 se registró una desaceleración en el crecimiento de los costos. Aunque los 
precios no han disminuido, su crecimiento ha sido menor: el ICOCIVIC se ha 
desacelerado de un máximo histórico del 14% en marzo de 2023 a 4,7% en mayo de 
2024. 
 
La variación de los costos por tipo de obra también muestra tendencias interesantes. 
En marzo de 2023, los costos para carreteras, vías férreas y pistas de aterrizaje 
alcanzaron un pico del 14%. No obstante, desde entonces, el ritmo de crecimiento de 
los costos ha disminuido en todos los tipos de infraestructura. En mayo de 2024, las 
tasas de incremento anual se redujeron a 5,4% para carreteras y vías férreas, 4,2% 
para puertos y sistemas de riego, y 3,5% para tuberías y líneas de comunicación. Este 
comportamiento refleja la estabilización de los costos tras un período de fuertes 
aumentos, así como los desafíos en la gestión de los costos en proyectos de 
infraestructura debido a factores como la inflación y los costos de mano de obra. En 
conjunto, estos datos proporcionan una visión integral de los retos y dinámicas 
actuales en el sector de la construcción de obras civiles en Colombia. 
 
Hacia adelante, se anticipan ajustes graduales a la baja en variables clave para la 
construcción de infraestructura, como el índice de precios al consumidor, el ICOCIVIC 
(índice de costos de la construcción de obras civiles) y la tasa de intervención. 
Esperamos que el IPC se sitúe en 5,7% y la tasa de interés de referencia en 8,75%, 
para el cierre del año. Para el índice de costos del sector, se estima un leve aumento 
cercano al 1%, influenciado por un choque de demanda. Estos ajustes reflejan 
expectativas de estabilización y normalización en el sector de la construcción, 
mejorando las condiciones para futuros proyectos de infraestructura. 
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3.4. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
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3.4.1. Producción de cemento gris 

 
En julio de 2024, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.155.669 
toneladas, con una disminución de 5,4% respecto a julio de 2023. 
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3.4.2. Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 

 
Durante 2023, la producción anual per cápita de cemento gris fue 272,2 kilogramos 
por habitante con una disminución de 3,7%, con respecto a la producción de 2022, la 
cual fue de 282,7 kilogramos por habitante. 
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3.4.3. Producción de Concreto Premezclado 

 
En junio de 2024, la producción de concreto premezclado fue 615.669 metros cúbicos 
y registró una disminución de 11,5% con relación a junio de 2023. Este 
comportamiento es explicado principalmente por la disminución en la producción 
anual de Cundinamarca (-40,5%), Atlántico (-23,3%), los departamentos agrupados 
en Resto (-16,6) y Antioquia (-15,8%), los cuales restaron en conjunto -10,7 puntos 
porcentuales a la variación total (-11,5%). La producción de concreto premezclado se 
concentró en Bogotá, D.C (35,6%), algunos departamentos que pertenecen al grupo 
del Resto (13,0%) y el departamento de Antioquia (14,0%). 
 

 
 
3.5. EMPLEO 
 
3.5.1. TOTAL, NACIONAL MENSUAL 
 
Para el mes de junio de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,3%, 
lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 
2023 (9,3%). La tasa global de participación se ubicó en 63,7%, mientras que en junio 
de 2023 fue 64,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,2%, lo que representó 
una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (58,3%). 
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3.5.2. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 
 
En el mes de junio de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
22.922 miles de personas. Las ramas que más restaron a la variación de la población 
ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 
humana (0,7 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos porcentuales) y 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,5 puntos 
porcentuales). 
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3.5.3. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL 
 
En junio de 2024, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado del gobierno 
fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron negativamente a la variación 
de los ocupados en el total nacional con 0,8 y 0,4 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
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3.6. POBLACIÓN FUERA DE FUERZA DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE 
ACTIVIDAD, MES JUNIO 2024 
 
3.6.1. TOTAL, NACIONAL 
 
Para junio de 2024, la población fuera de la fuerza de trabajo fue 14.556 miles de 
personas en el total nacional. Esta población se concentró principalmente en Oficios 
del hogar (56,2%) y Estudiando (22,1%). 
 

 
 
4. ASPECTOS LEGALES 
 
4.1. MARCO REGULATORIO 
 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia determina 
que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Que el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia determina que 
el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la 
recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 
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del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 
actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
determina que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley. 
 

Que el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia 
determina que la ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá 
la distribución de competencias entre la Nación y las entidades 
territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 
 

Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia 
establece que al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 
 

Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia 
determina que son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir 
la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 
acuerdos del concejo. 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y 
nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 
gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 
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industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes. 9. Ordenar los gastos municipales de 
acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 

Ley 181 de 1991 Que el artículo 1 de la Ley 181 de 1991 determina que los objetivos 
generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la 
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos 
los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas 
las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 
sociedad. 
 
Que el artículo 3 de la Ley 181 de 1991 determina que para garantizar el 
acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en 
cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 
1. Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en 

el sistema educativo general en todos sus niveles. 
2. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 

manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de 
recreación. 

3. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades 
territoriales en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo 
de éstos. 

4. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, 
deporte, y recreación de las personas con discapacidades físicas, 
síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más 
necesitados creando más facilidades y oportunidades para la práctica del 
deporte, de la educación física y la recreación. 

5. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el 
deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados. 

6. Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en 
coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades 
competentes, velando porque se desarrolle de acuerdo con los principios 
del movimiento olímpico. 

7. Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la 
recreación, y fomentar las escuelas deportivas para la formación y 
perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la 
edad escolar, su continuidad y eficiencia. 
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8. Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la 
calidad técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, con permanente actualización y perfeccionamiento de sus 
conocimientos. 

9. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad 
de los participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el 
control médico de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias 
de los escenarios deportivos. 

10. Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, 
para el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 

11. Velar porque la práctica deportiva esté exenta de violencia y de toda 
acción o manifestación que pueda alterar por vías extradeportivas los 
resultados de las competencias. 

12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los 
equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 

13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la 
reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las 
necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo.  

14. Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las 
expresiones culturales, folclóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, 
arraigadas en el territorio nacional, y en todos aquellos actos que creen 
conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional. 

15. Compilar, suministrar y difundir la información y documentación relativas 
a la educación física, el deporte y la recreación y en especial las 
relacionadas con los resultados de las investigaciones y los estudios 
sobre programas, experiencias técnicas y científicas referidas a aquéllas. 

16. Fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su 
permanente aplicación. 

17. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de 
la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la 
recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación 
integral tanto en lo personal como en lo comunitario. 

18. Apoyar de manera especial la promoción del deporte y la recreación en 
las comunidades indígenas a nivel local, regional y nacional 
representando sus culturas 

Que el artículo 4 de la Ley 181 de 1991 determina que el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos 
fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la 
persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio 
público educativo y constituyen gasto público social, bajo los siguientes 
principios. 

Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.  
 



NIT. 901653745-9  

www.edupacifico-condoto.gov.co 
correo electrónico: Edup@condoto-choco.gov.co 

Dirección: Carrera 3ª. No. 6 - 52 Barrio El Comercio- Municipio de Condoto-Chocó 
Código Postal 273038 
Teléfono 3123571904 

 

Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria. 
 
Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y concertada al 
cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y 
recursos, en los términos establecidos en la presente Ley. 
 
Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo. 

 
Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las 
normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los 
participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los 
regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales pertinentes. 

Que el artículo 6 de la Ley 181 de 1991 determina que es función obligatoria 
de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, 
promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual 
elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de 
conformidad con el Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad 
en el campo de la recreación le corresponde al Estado y a las Cajas de 
Compensación Familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes impulsarán 
y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y 
las corporaciones de recreación popular. 

Que el artículo 7 de la Ley 181 de 1991 determina que los entes deportivos 
departamentales y municipales coordinarán y promoverán la ejecución de 
programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas 
o privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva 
jurisdicción. 

Que el artículo 8 de la Ley 181 de 1991 determina que los organismos 
deportivos municipales ejecutarán los programas de recreación con sus 
comunidades, aplicando principios de participación comunitaria. Para el 
efecto, crearán un Comité de Recreación con participación interinstitucional y 
le asignarán recursos específicos. 

 



NIT. 901653745-9  

www.edupacifico-condoto.gov.co 
correo electrónico: Edup@condoto-choco.gov.co 

Dirección: Carrera 3ª. No. 6 - 52 Barrio El Comercio- Municipio de Condoto-Chocó 
Código Postal 273038 
Teléfono 3123571904 

 

 
4.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
4.2.1. Que las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se 

enmarcan principalmente en: Estructurar y adelantar los procesos de selección 
de los contratistas, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se 
adelantarán conforme al Manual de contratación de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP. En aras de preservar el 
principio de transparencia, el proceso de selección de los oferentes se realiza 
tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado, 
suministrados por la dependencia contratante. Ejercer vigilancia técnica, 
administrativa, financiera y jurídica a los contratos derivados del presente 
contrato interadministrativo, velando por la optimización del recurso y la 
correcta supervisión y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 

4.2.2. Que, si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la 
Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, 
no quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que 
apliquen el régimen de contratación allí previsto. En efecto, una entidad estatal 
de Ley 80 de 1993 bien puede celebrar esta clase de convenios con una entidad 
estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio 
interadministrativo, caso en el cual su ejecución estará sometida a la Ley 80 de 
1993, si la entidad sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública actúa en calidad de contratante. 
 

4.2.3. Que el legislador en el marco de la configuración autónoma no previó que dicha 
excepción fuese aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, 
por lo cual, al no existir prohibición explícita para la celebración de contratos o 
convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del 
Estado cuando se trate de un contrato de obra, consultoría o suministros es 
posible afirmar que se aplica la regla general, y por ende, podrían celebrar 
contratos o convenios interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre 
que del análisis jurídico, técnico y financiero se derive la viabilidad de suscribir 
dichos convenios, así como que el objeto de la entidad, señalado en la ley o en 
sus reglamentos, permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de 
voluntades. 
 

4.2.4. Que frente al contrato de administración delegada el Consejo de Estado se 
refirió a la administración delegada en el contrato de obra pública así: “El 
contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura 
nueva en el derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el artículo 
85 del decreto 150 de 1976, como los artículos 90 a 100 del decreto 222 de 
1983. Este negocio jurídico es entendido como aquel en el que el contratista, 
por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se encarga de la ejecución 
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del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista actúa a 
nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este sistema la 
administración paga el costo real de la obra, más determinado porcentaje como 
retribución al contratista por concepto de honorarios de administración (en los 
que se incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc.) 
y la utilidad.” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio 
de 2007. Radicación No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera 
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio). 
 

4.2.5. Que se podrá pactar dentro de un contrato –incluidos los contratos o convenios 
interadministrativos– la administración delegada, modalidad de ejecución y 
pago en la cual se definen los recursos de inversión del proyecto, más los 
valores –que pueden ser en porcentaje o precios fijos– de los honorarios del 
contratista, los cuales en todo caso deben ser razonables y proporcionales en 
relación con el presupuesto del objeto del contrato. (Consejo de Estado. 
Sección Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicación No. 25000-23-
26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 
Palacio.).  
 

4.2.6. Que en amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra 
eficiente, concluye: “Según se explicó en las consideraciones de este concepto, 
el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación 
estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, es 
decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra 
por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que 
tienen una naturaleza jurídica pública–, con prescindencia de las normas que 
regulen la relación contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto, 
celebrar el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, 
para ejecutar una obra a través de la metodología de administración delegada 
de recursos, pues del análisis realizado no se incurre en la excepción contenida 
en el artículo 2, numeral 4, literal c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011” (Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado: 
2202013000009666-., 09/10/2020).  

 
5. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel 
nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado 
que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas 
sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la 
Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de 
analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la 
profesión.  
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Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI 
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, 
concesión y proveedores.  
 
Las más de 500 empresas de construcción, consultoría, concesionarias, proveedores 
de bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y 
empresarios activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor 
envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la 
actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos 
variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada 
actividad a la cual se dedican las empresas. 
 
En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, 
infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores 
tienen una repercusión mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles y 
edificaciones se encuentran los constructores que pueden ser contratistas, al igual 
que en las clasificaciones de constructores viales. 
 
Por otra parte, se procedió a revisar una base de datos con empresas de Chocó que 
estuviesen dedicadas a procesos de ingeniería y obras públicas para tener un punto 
de referencia objetivo del número de posibles proponentes que pudiesen desarrollar 
las obras requeridas y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

ÍTEM MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS 

1 QUIBDO Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría 
técnica 

807 
2 ISTMINA 93 
3 RIOSUCIO 36 
4 CONDOTO 33 
5 BAJO BAUDO 32 
6 ACANDI 29 
7 MEDIO BAUDO 24 
8 ALTO BAUDO 22 
9 BAHIA SOLANO 22 

10 TADO 21 
11 RIO QUITO 20 
12 UNION PANAMERICANA 17 
13 NUQUI 16 
14 BOJAYA 15 
15 CARMEN DEL DARIEN 15 

 
6. ANALISIS DE DEMANDA 
 
El objetivo del estudio de demanda es registrar como referencia como han sido los 
procesos de contratación con objetos similares, bajo que modalidad de contratación, 
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que cuantías se han manejado, entre otros. Por lo que a continuación se relacionan 
algunos procesos que fueron revisados a través de la plataforma SECOP II de la 
Contraloría General de la Nación. 
 

 

 

 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
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A continuación, se identifican los riesgos del Proceso de Contratación desde su 
planeación hasta su liquidación. 
 
 
 

RIESGO 
CONSIDERADO 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

ASIGNACI
ÓN DEL 
RIESGO 

MITIGACION 
(IMPACTO / 

PROBABILIDAD) 

E
co

nó
m

ic
os

 

In
cr

em
en

to
 d

e 
lo

s 
P

re
ci

os
 

Se deriva de los 
efectos provenientes 
de las tasas de 
interés, de cambio, 
devaluación real y 
otras variables del 
mercado f rente a las 
estimaciones iniciales  
del contratista, que 
puedan afectar las 
utilidades esperadas 
o generar pérdidas. 

Menor 2 Contratista Aclaración de los 
riesgos en caso de 
que los proponentes 
o en su efecto el 
contratista lo 
requiera aclarando  
que en caso de 
presentarse la 
situación se realizara 
un estudio del 
mercado por parte 
de la entidad, pero 
aclarando que la 
decisión f inal la tiene 
la entidad 
contratante  

Fa
lta

 d
e 

flu
jo

 d
e 

ca
ja

 
ne

ce
sa

rio
 p

ar
a 

em
pe

za
r 

co
n 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 c

on
tra

ct
ua

le
s Al momento de iniciar 

las actividades y 
después de f irmada el 
acta de inicio no se 
pueda empezar por 
que el contratista no 
dispone con el f lujo de 
caja necesario para 
empezar con la 
ejecución de las 
actividades 

Insignif icante 1 Contratista Aclaración de las 
condiciones del 
proceso para que los 
proponentes o en su 
efecto el contratista 
conozca que la 
demora en la 
entrega del anticipo 
no es óbice para 
iniciar la ejecución 
del contrato 

E
rro

r 
en

 e
l a

ná
lis

is
 d

e 
lo

s 
pr

ec
io

s 
a 

of
er

ta
r Análisis   insuf iciente 

de los precios 
contemplados por el 
contratista en cuanto 
a materiales, mano de 
obra, equipos y 
transporte. 

Insignif icante 1 Contratista Entrega de 
presupuesto 
debidamente 
publicado en el 
SECOP II y visita a 
los sitios donde se 
realizarán las obras 
si se considera 
pertinente 

Té
cn

ic
os

 

V
ar

ia
ci

ón
 d

e 
ca

nt
id

ad
es

 
de

 o
br

a 

Son los efectos 
derivados de las 
condiciones técnicas 
o del proceso 
constructivo, que 
incrementen o 
disminuyan las 
cantidades 
necesarias para la 
ejecución del contrato 

Insignif icante 1 Entidad 
contratante 

Presupuestos 
elaborados con base 
a precios de 
mercado y análisis 
del sector 

P
ro

gr
ad

ac
ió

n 
de

 
la

s 
ob

ra
s 

Perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento del 
programa de trabajo, 
que afectan la 
oportuna ejecución de 
las obras 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
garantías de 
incumplimiento o se 
imponen las multas  
contempladas en el 
contrato 

S u m
i

ni st
r o de
  

m an o de
 

ob ra , he rr a m
i

en ta s,
 

in su m os
 

y m at er
i

al es
 

Inoportuna o Menor 2 Contratista El proponente debe 
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insuf iciente provisión 
del equipo profesional 
of recido y demás 
elementos necesarios  
para la ejecución de 
las obras 

anexar hojas de vida 
de los profesionales 
y requiere de 
autorización de la 
entidad para 
cambiarlos. Se 
imponen las multas  
contempladas en el 
contrato 

Calidad de las obras: 
efectos derivados del 
incumplimiento de las 
especif icaciones 
técnicas necesarios  
para la ejecución de 
las obras 

Insignif icante 1 Contratista Supervisión e 
interventoría que 
garanticen la 
aplicación de las 
normas técnicas en 
la ejecución de obras 

Falta de idoneidad de 
la mano de obra: El 
personal que labora 
no ejecuta sus 
actividades conforme 
a los procesos 
constructivos y 
especif icaciones, 
poniendo en riesgo la 
entrega oportuna de 
las obras y la 
aprobación de actas 
de avance de obras 

Insignif icante 1 Contratista Supervisión e 
interventoría que 
avala hojas de vida 
antes de su 
vinculación, 
conforme a la 
invitación privada 

Equipo utilizado: 
Efectos derivados de 
la falta   de capacidad 
o ef iciencia de los 
equipos utilizados 
para la ejecución de 
las obras, o la poca 
disponibilidad 
requerida para la 
ejecución del plazo 
contractual. 

Menor 2 Contratista Supervisión y la 
interventoría avalan 
los equipos 
utilizados, conforme 
a la invitación 
privada y en el 
marco de las normas 
técnicas y de 
seguridad industrial. 

Manejo socio-
ambiental: Afectación 
a los residentes 
contiguos a las zonas 
de trabajo, 
relacionados con la 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc. 

Insignif icante 1 Contratista Supervisión e 
interventoría exigen 
cumplimiento de 
normas  

Hurto y vandalismo: 
Son los efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de 
los bienes o 
materiales a cargo del 
contratista, causados 
por terceros. 

Insignif icante 1 Contratista Contratista es el 
responsable de la 
custodia de sus 
bienes. 

Especif icaciones: Al 
momento de realizar 
las obras no 
concuerdan los 
estudios y diseños 
entregados al 
contratista con las 
normas técnicas 

Menor 2 Entidad 
contratante 

Revisión conjunta de 
la supervisión, 
interventoría y el 
contratista para 
garantizar que los 
diseños o estudios 
entregados cumplan 
con las normas 
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colombianas de 
construcción 

técnicas y los 
requisitos del 
proceso 

In
cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 la

s 
ob

lig
ac

io
ne

s 
co

nt
ra

ct
ua

le
s 

E
xt

ra
co

nt
ra

ct
ua

l 
Incumplimiento del 
contrato: Ocurre 
cuando el contratista 
no cumple los plazos 
del contrato, no 
cumple con las 
especif icaciones del 
alcance del contrato, 
el cronograma de 
trabajo, las órdenes 
del supervisor o 
interventor etc. 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
pólizas que amparan 
el contrato, 
adicionalmente los 
pagos establecidos 
por actas de avance 
de las obras 
ejecutadas  

Desacato 
observaciones de 
interventoría/supervis
ión: Ocurre cuando el 
contratista no cumple 
las observaciones o 
requerimientos del 
supervisor o 
interventor. 

Menor 2 Contratista Se imponen multas  
al contratista según 
lo establecido en el 
contrato 

Incumplimiento en el 
pago de los salarios 
prestaciones sociales 
de los servidores al 
servicio de la 
ejecución del 
contrato: Ocurre 
cuando el contratista 
no cumple el pago de 
las acreencias  
laborales.  

Menor 2 Contratista Se afectan las 
pólizas del contrato y 
se imponen las 
multas establecidas 
en el contrato 

Mala calidad de las 
obras contratadas: 
Ocurre cuando el 
contratista no cumple 
con la calidad y 
estándares de la 
construcción de obra 
publica  

Moderado 3 Contratista Se afectan las 
pólizas del contrato y 
se imponen las 
multas establecidas 
en el contrato 

Retraso en pagos por 
parte del contratante 

Menor 2 Contratista Se realizan los 
pagos acordes con 
el f lujo de los 
recursos entregados 
por parte de la 
entidad contratante  

 

S
G

S
S

T 

Daños a terceros, 
sean a cosas o 
personas, por acción 
u omisión del 
contratista. 

Menor 2 Contratista Se afectan las 
pólizas y se propone 
la indemnidad de la 
entidad contratante 

Accidentes de 
trabajo: Ocurre 
cuando un trabajador, 
sufre algún tipo de 
lesión  o daño  a   su  
integridad  f ísica,  
mental  o moral. 

Moderado 3 Contratista Se propone la 
indemnidad a la 
entidad contratante,  
la interventoría 
garantiza el 
cumplimiento del 
SGSST y garantiza 
aportes al SGSST 

Le
ga

le
s 

C
am

bi
os

 
no

rm
at

iv
o

s 
o 

le
ga

le
s Cambios de 

legislación en la 
materia específ ica a 
contratar: Se deberá 

Insignif icante 1 Entidad 
contratante 

El contrato se 
mantiene en sus 
términos, a no ser 
que se afecte el 
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concertar entre las 
partes las 
modif icaciones que 
impliquen estos 
cambios. 

equilibrio 
económico, para ese 
caso se propondrá 
ajuste contractual 
con base a los 
cambios de 
legislación 

En el caso de que, por 
inconvenientes como 
demandas o algún 
procedimiento 
jurídico, referentes a 
daños y perjuicios 
que la ejecución de 
las obras ocasione a 
la entidad contratante 
y de ley ordene 
suspender 
actividades mientras  
se dé el fallo del 
trámite o se supere el 
inconveniente 

Insignif icante 1 Contratista Se suspende el 
plazo de ejecución 
del contrato, se 
solicita indemnidad 
en favor de la 
entidad contratante,  
de ser imputables al 
contratista se afecta 
la póliza de RCE 

Tr
ib

ut
ar

io
s 

Im
pu

es
to

s 

Cambios en la carga 
impositiva para este 
tipo de contratación: 
Se deberá concertar 
entre las partes las 
modif icaciones que 
impliquen estos 
cambios 

Insignif icante 1 Entidad 
contratante 

Los cambios en 
materia tributaria 
aprobados en la 
actual vigencia 
afectan a partir de la 
próxima vigencia, en 
el evento de cambios 
en materia de IVA y 
Rete fuente se 
efectúan los ajustes 
al valor del contrato 
con base a las 
actividades 
pendientes para 
ejecutar 

A
m

bi
en

ta
le

s 

 

Que afecte el medio 
ambiente: Se deben 
prever los que son a 
cargo del contratista, 
imputables por su 
falta de previsión o 
acatamiento del plan 
ambiental 

Menor 2 Contratista El interventor 
garantizara el 
cumplimiento de 
normas 
Ambientales, de 
encontrarse 
responsabilidad por 
negligencia del 
contratista se 
imponen las multas  
f ijadas en el contrato 

S
eg

ur
id

ad
 

G
A

O
 

Al momento de iniciar 
las actividades y 
después de f irmada 
de acta de inicio no se 
pueda empezar la 
ejecución por 
problemas de grupos 
armados al margen 
de la ley. 

Moderado 2 Municipio Articular esfuerzos 
con la fuerza pública 
con el f in de conocer 
las condiciones de 
seguridad de la zona 
y diseñar un 
cronograma de 
trabajo ef iciente para 
culminar las obras 
en el menor tiempo 
posible  
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S
oc

ia
l 

 

Al momento de iniciar 
las actividades y 
después de f irmada el 
acta de inicio no se 
pueda empezar la 
ejecución por 
problemas e 
inconformidades con 
los vecinos y predios 
adjuntos al lugar de 
ejecución de las 
obras 

Insignif icante 1 Contratista Verif icar e indagar 
con la comunidad 
cercana a los sitios 
de las obras para 
conocer su 
problemática 

C
au

sa
s 

na
tu

ra
le

s,
 f

ue
rz

a 
m

ay
or

 o
 c

as
o 

fo
rtu

ito
 

D
añ

os
 

Daños ocasionados a 
materiales o 
maquinaria por 
invierno y/o 
crecientes. 

Insignif icante 1 Contratista Los equipos 
requeridos no 
permanecen por 
periodos 
prolongados de 
tiempo 

Factores ambientales  
y climáticos adversos: 
ocurre cuando se dan 
desastres naturales  
como terremotos, 
inundaciones, 
sequías, etc. 

Insignif icante 1 Contratista La Interventoría 
evalúa impacto de 
los factores y 
responsabilidad del 
contratista f rente a la 
prevención de las 
afectaciones, se 
afectan pólizas en 
caso de siniestro  

Dif icultades de orden 
público en la zona:  
Daño emergente 
causado por guerra 
terrorismo, etc., y 
lucro cesante 
causado por los 
anteriores daños. 

Insignif icante 1 Fuerza 
Pública 

con acción 
en la 

jurisdicción 

El Supervisor evalúa 
viabilidad de 
suscripción de acta 
de suspensión de 
ejecución, hasta 
tanto sean 
superadas las 
dif icultades de orden 
público, se exige 
ampliación de 
vigencias de las 
garantías y se 
reinicia cuando se 
superen las 
dif icultades de orden 
público, Municipio 
garantiza presencia 
de fuerza pública  

 
8. GARANTÍAS 
 
Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado 
y beneficiario a la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico – EDUP identificada con 
NIT. 901.653.745-9 y al Municipio de El Carmen de Atrato – Chocó con NIT. 
891.680.061-9. 
 

GARANTIAS CONDICIONES 
Cumplimiento Cubrirá al Municipio de El Carmen de Atrato - Chocó y 

EDUP de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento 
tardío o su cumplimento defectuoso, cuando ellos son 
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imputables al contratista garantizado. Este amparo 
comprende además siempre el pago de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado 
en el contrato por una cuantía equivalente al Quince 
por ciento (15%) del valor total del contrato y con 
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

Prestación de Servicios, 
pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

Para garantizar el pago de salarios y prestaciones 
sociales del personal que se contrate para la ejecución 
del contrato, por el equivalente como mínimo al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, por el 
término de vigencia de este y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de 
la obra 

Bajo esta cobertura se protege al Municipio de El 
Carmen de Atrato - Choco y EDUP por los perjuicios 
que sufra como consecuencia de cualquier daño o 
deterioro que presente la obra entregada, por razones 
imputables al contratista. En cuantía del Quince por 
ciento (15%) del valor total del contrato, su 
vigencia será la del contrato y cinco (5) años más 
contados a partir de entrega de la obra. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual 

Por una cuantía equivalente a Doscientos (200) 
SMMLV y con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. Esta póliza deberá considerar 
las siguientes especificaciones: Tomador: Contratista. 
Asegurado: Municipio de El Carmen de Atrato - Chocó 
y/o EDUP y/o Contratista. Beneficiarios: Municipio de 
El Carmen de Atrato - Chocó y/o terceros. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo y 
pago anticipado 

Cuya cuantía debe ser del cien por ciento (100%) del 
monto que EDUP entrega a título de anticipo y/o pago 
anticipado. Esta cobertura debe estar vigente hasta la 
liquidación del contrato o hasta la amortización del 
anticipo, para este caso EDUP estudiará la viabilidad 
de otorgar el anticipo al contratista de obra, el cual no 
podrá ser superior al 50% del valor total de las obras 
contratadas. 

 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de 
TRES (3) MESES, después de terminado el plazo de ejecución de este, se ampliará 
la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por VEINTICUATRO 
(24) MESES más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para 
este efecto, se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir 
oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la 
vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de 
la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
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NOTA: El amparo de estabilidad y calidad de la obra es obligatorio para las obras de 
construcción nuevas que impliquen suministro de materiales. Los contratos 
relacionados con actividades de: limpieza, aseo general de obra, demolición de obras 
existentes, resanes, pañetes, pintura, suministro e instalación de pasto, dragado, 
deberían estar amparadas por las garantías de calidad de servicio y no por el amparo 
de estabilidad y calidad de la obra. (https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-
es-el-amparo-de-estabilidad-y-calidad-de-la-obra-partir-de-que-momento-debe-ntrar-
en) Fuente: Artículos 2.2.1.2.3.1.7 numeral 5° Decreto 1082 de 2015. 
 
9. SUPERVISIÓN 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se 
establece que el contrato que se derive del presente estudio será vigilado a través de 
un supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
La supervisión del proceso será ejercida por la persona que sea designada por parte 
del señor HEYNER RENTERIA MORENO en calidad de COORDINADOR TECNICO 
EDUP, para supervisar y verificar el correcto desarrollo de las actividades 
contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este 
contrato.   

 
El supervisor designado velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
pactadas y de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo 
señalado en normas técnicas y seguridad social. 

 
Dado en el Municipio de Condoto - Chocó, a los veinticuatro (24) días del mes de 
septiembre del año 2024. 
 
 
 
 

HEYNER RENTERIA MORENO  
Coordinador Técnico EDUP 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Heyner Rentería Moreno Coordinador Técnico   

Revisó Sureydy Mosquera Sánchez Asesor Jurídico  

Aprobó Yeferson Moreno Maturana Gerente  

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, lo 

presentamos para la firma. 


