
 

GCCON-F-046 V.02 
 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2024 
DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Infraestructura y Logística 

ORDENADOR DEL GASTO: Clara Helena Genes Bitar 
OBJETO: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y 
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL 
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO DE CÓRDOBA 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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El SENA es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del 
Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en 
el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo 
de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994. 

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las 
diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra 
incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las 
necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la 
vinculación al mercado laboral bien sea como empleado o subempleado, con 
grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. 
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Para el desarrollo de los objetivos de la entidad y para el desarrollo de todas las 
actividades misionales se hace necesario contar con una infraestructura dentro y 
fuera de los ambientes de formación que posean condiciones adecuadas que 
permitan que los educandos puedan desarrollar sus actividades educativas y 
recreativas con las condiciones ambientales y técnicas mínimas necesarias. 
 
Que dentro de los lineamientos de la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Dirección General que es la dependencia encargada de emitir los conceptos 
técnicos para mantenimientos y adecuaciones, se establecen diferentes 
conceptos:  
 
ADECUACIONES LOCATIVAS. 
 
Se considera como el cambio de uso de espacios, modificación del diseño 
arquitectónico y/o estructural o modernización de una edificación o parte de ella, 
garantizando la permanencia total del inmueble original sin incrementar su área 
construida. 
 
Las adecuaciones pueden consistir sin limitarse a las siguientes: Mejoramiento de 
redes hidráulicas, mejoramiento de redes eléctricas, cambio de cubiertas, cambio 
de sistemas de iluminación, instalación de divisiones livianas, instalación de cielos 
rasos, división de áreas. Las adecuaciones pueden o no requerir licencia de 
construcción o permisos especiales. Esto también aplica para inmuebles 
declarados como patrimonios arquitectónicos. 
 
Dentro del presupuesto de la vigencia, se encuentran mantenimiento y/o 
adecuaciones que requieren las edificaciones para poder llegar a un estado 
funcional, en el cual, después de ejecutar dichas intervenciones, solo deberá 
requerir por parte de la entidad un mantenimiento periódico anual. Estas 
necesidades fueron incluidas en el plan de acción 2024 y fueron viabilizadas  por 
la Dirección Administrativa y Financiera para la asignación de recursos.  
 
CONSTRUCCIONES. 
 
Puede consistir en: (i) Ampliación de un área construida, entendiéndose como área 
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los 
pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir y techar; y (ii) Construcción nueva 
esto es, adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté 
libre por autorización de demolición total. 
 
La cual a su vez se subdivide en: AMPLIACIONES y OBRA NUEVA. 
 
Para el Despacho de la Regional se incluyeron en el Plan de Acción los siguientes 
proyectos de adecuaciones:  
 
“Contratar la interventoría técnica y financiera para los estudios, diseños, tramite 
de licenciamiento y la construcción del proyecto de instalación de la cubierta para 
la plazoleta central del centro de comercio, industria y turismo. 
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“Contratar la obra referente a los estudios, diseño y construcción de cubierta, 
andenes y cerramiento contra impacto en el Centro de Comercio, Industria y 
Turismo de Córdoba”. 
 
Actualmente en las instalaciones del Centro de Comercio, Industria y Turismo de 
la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Aprendizaje, presenta 
inconvenientes de carácter locativo que requieren intervención con el objetivo de 
mejorar el servicio prestado a los usuarios de dichas instalaciones, tal es el caso 
de la zona donde se ubica la plazoleta de principal del recinto, dado que esta se 
encuentra a la intemperie y al momento que se presentan lluvias se pueden 
evidenciar encharcamientos dada la poca capacidad de evacuación fluvial con la 
que cuenta este espacio, promoviendo así la incomodidad de las personas que 
transitan por dicho espacio, en este sentido, se hace necesaria una solución que 
garantice la seguridad y comodidad de las personas que utilizan estos ambientes, 
por lo que la alternativa propuesta que consiste en la construcción de cubierta 
metálica para cubrir esta zona, representa una viable solución a la problemática 
presentada.  
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Así mismo, se puede evidenciar que la zona recreo deportiva donde se ubica la 
cancha multifuncional, no cuenta con protección a su alrededor lo que afecta de 
manera directa a las edificaciones contiguas, toda vez que cuando se llevan a cabo 
actividades deportivas en dicha área, los elementos utilizados tales como balones, 
terminan golpeando las paredes de las edificaciones adyacentes e incluso a los 
transeúntes que circulas por esta zona para trasladarse de una instalación a otra, 
es por esto que se requiere de una alternativa de solución que establezca el límite 
de la zona deportiva y evite accidentes posteriores, por lo que se propone la 
construcción de cerramiento contra impacto que mitigue la problemática existente, 
de igual manera, se puede notar el deterioro que presentan los andenes de 
circulación alrededor del polideportivo dado que estos han cumplido su vida útil y 
se requiere realizarles una adecuación para su puesta en servicio.  
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Con todo lo anterior se busca mejorar las condiciones del plantel para un mejor 
servicio a la comunidad, mejorando la calidad de vida de los usuarios. 
Adicionalmente, es necesaria la estructuración de un proyecto que incluya estas 
soluciones propuestas, para lo cual se requiere la realización de estudios técnicos 
que determinen con exactitud las obras a realizar y que a su vez se acomoden a 
los espacios a intervenir y sean las más optimas posibles. 
 
Por esta razón y teniendo encuentra que existe la necesidad antes descrita, es 
necesario abrir el proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía. 
 
Esta necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Regional Córdoba de la vigencia 2024. 

 
3. INDIQUE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AL 

QUE CORRESPONDE LA PRESENTE NECESIDAD. 
 
Que una vez verificado el Plan Anual de Adquisiciones versión 4 publicado el 20/01/2024 
en la página web de Colombia Compra Eficiente, se constató que el objeto:  CONTRATAR 
LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y 
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO DE CÓRDOBA, se encuentra incluido en las líneas 101 y 103 así: 

 

 
4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC): El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

 
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 72000000 72140000 72141300 72141300 
Servicio De Construcción 
De Facilidades Atléticas Y 

Recreativas 
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UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

3 SERVICIOS 72000000 72150000 72151400 72151400 
Servicios De Construcción 

De Recubrimientos De 
Muros 

4 SERVICIOS 72000000 72150000 72151900 72151900 Servicios De Albañilería Y 
Mampostería 

5 SERVICIOS 72000000 72150000 72152900 72152900 Servicios De Montaje De 
Acero Estructural 

 
 

5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 

N/A 
  
 

6. OBJETO  

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, 
ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA. 

 
 

6.1. ALCANCE DEL OBJETO 

Mejorar las condiciones del plantel para un mejor servicio a la comunidad, mejorando 
la calidad de vida de los usuarios del Centro de Comercio, Industria y Turismos de la 
Regional Córdoba del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
El proyecto se encuentra planteado en DOS (2) etapas: 

 
 

Objeto Ítem Descripción de la actividad 

CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, 
ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA 
IMPACTO EN EL CENTRO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE 
CÓRDOBA 

ETAPA I 
ETAPA DE ESTUDIOS, TECNICOS Y 

DISEÑOS, COMPLEMENTARIOS, 
(Incluidos trámites y obtención de licencias) 

ETAPA II ETAPA DE CONSTRUCCION 

 
 
FASE 1 – DIAGNOSTICO Y DISEÑOS:  
 
6.1.1 Diagnósticos y levantamiento de las sedes 
 
El diagnostico de las sedes comprende las visitas técnicas realizadas por profesionales 
idóneos (arquitecto e ingeniero civil), en aras de identificar el estado y necesidades de 
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intervención en cuanto a obras y elementos de la sede. El informe de diagnóstico se debe 
acompañar de listado de asistencia de visitas y registros fotográfico-detallados. 
 
Posteriormente, se procederá con los levantamientos arquitectónicos, los cuales incluyen: 
 

• Medición de espacios a intervenir. (plazoleta central, polideportivo) 
• Se aportarán planos: general, plantas, secciones longitudinales y transversales. 
• El modo de presentación de los levantamientos arquitectónicos será como se 

especifica a continuación: juego de planos en medio físico y copia digital en formato 
DWG y PDF. 

 
6.1.2 Diseño arquitectónico. 
 
El diseño arquitectónico, deberá respetar la descripción espacial de los ambientes y las 
recomendaciones mínimas de construcción (especificaciones técnicas).  El Contratista a 
partir de dicha información, debe realizar los diseños arquitectónicos, su implantación en 
las sedes destinadas para la ejecución del proyecto. 
 
El desarrollo del diseño del proyecto deberá obedecer a procedimientos de diseño 
estandarizados basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la 
normatividad técnica vigente.  No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que 
no puedan ser justificados técnicamente.  La Formulación del diseño arquitectónico del 
proyecto, contemplará como mínimo el siguiente programa de actividades: 
 

• Definición de la implantación arquitectónica en los espacios. 
• Determinación de la estructura de circulaciones. 
• Definición de los accesos. 
• Elaboración de los planos arquitectónicos y de detalles. 

 
6.1.3 Normas de diseño. 
 
Los diseños arquitectónicos se realizarán con base en la siguiente normativa: 
 

a. Norma técnica colombiana NTC 4595 “Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares”. 

b. Norma técnica colombiana NTC 6047 “Accesibilidad al medio físico. Espacios de 
servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos”. 

c. Norma técnica colombiana NTC 4140 “Accesibilidad de las personas al medio físico. 
edificios, pasillos y corredores. Características generales”. 

d. Norma técnica colombiana NTC 4143 “Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Rampas fijas adecuadas y básicas”. 

 
FASE 2 – EJECUCIÓN DE OBRA:  
 
Una vez se haya recibido a satisfacción por parte de la supervisión de la entidad la Etapa 
de Diagnóstico y Diseños; el Contratista deberá suscribir Acta de Inicio de la segunda etapa 
correspondiente a ejecución de obra.  La obra civil tendrá actividades estimadas definidas 
en capítulos como: 
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• PRELIMINARES 
• EXCAVACIONES Y RELLENOS 
• CONCRETOS 
• MAMPOSTERÍA Y PAÑETE 
• ESTRUCTURA METALICA 
• CUBIERTAS 
• ACABADOS 

 
6.2.1 Recibo del sitio de la obra. 
 
El Contratista juntamente con la entidad procederá a recibir los espacios en donde va a 
ejecutar las obras.  De este procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita 
como mínimo de lo siguiente: 
 

- Acta de socialización con directivas de la institución, contratista y entidad. 
- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes - (Actas de vecindad). 
- Registro fotográfico. 

 
6.2.2 Demoliciones. 
 
En caso de que se requiera ejecutar demoliciones, para su ejecución se deberán realizar 
las siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista y el municipio: 
 
Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente: 
 

- Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se 
produzcan daños en las estructuras adyacentes. 

- Cantidad. 
- Destino o disposición final (se debe definir con la entidad la disposición de los 

escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello). 
- Registro fotográfico del procedimiento. 

 
6.2.3 Ejecución de la obra 
 

- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del 
plazo del contrato. 

- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y especificaciones 
técnicas. 

- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro 
del plazo contractual. 

- Entregar las edificaciones aptas para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones 
a servicios públicos listas y funcionando. El Contratista deberá coordinar con la 
entidad dicho trámite y realizar los pagos de las aprobaciones y las obras de conexión 
de servicios públicos (En caso de ser necesario). 

 
6.2.4 Entrega de documentación final 
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Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de 
avance del programa de trabajo mensual o cuando así lo requiera la entidad.  Se divide en 
dos etapas: 
 
1. informes de avance de la obra: Deberá entregar 1 original en físico y digital del 

documento, que deberá contener lo siguiente: 
 
- Descripción de las actividades ejecutadas.  
- Cantidades de obra ejecutadas.  
- Registros fotográficos del antes, durante y después  
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.  
- Certificaciones de calidad de materiales utilizados.  
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social.  
- Certificado de pago de seguridad social. 
- Recomendaciones generales.  
- Pólizas vigentes. 
 
2. Informe final de la obra: Deberá entregar 1 original en físico y digital del documento 

FINAL, que deberá contener lo siguiente: 
 
- Descripción de las actividades ejecutadas. 
- Planos récord arquitectónicos. 
- Cantidades de obra ejecutadas. 
- Registros fotográficos del antes, durante y después. 
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
- Certificaciones de calidad de materiales utilizados. 
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social. 
- Paz y Salvos de pagos a proveedores. 
- Certificado de pago de seguridad social. 
- Recomendaciones generales. 
- Pólizas vigentes. 
 
 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

La contratación se efectuará conforme a las cantidades y especificaciones 
detalladas y clasificadas a continuación: 

DETALLES TECNICOS DE LA CONSULTORIA 
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- ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑO: 
 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
1 Levantamiento topográfico en planta y perfil 

2 

Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos 
los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y 
cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a 
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros. 

3 Carteras o memorias de levantamiento 

4 
Certificación expedida por el topógrafo donde conste que realizó el levantamiento, 
elaboró los planos y demás documentos que se presentan. Firmada con número de 
cédula y matrícula (MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD). 

5 Copia de la cédula de ciudadanía del topógrafo 
6 Copia matrícula profesional del topógrafo 

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA 
CONSULTORIA E INTERVENTORIA. 

ESTUDIO DE SUELOS 
1 Plano de localización de sondeos 
2 Resultados de los ensayos de laboratorio del material de las perforaciones (sondeos) 
3 Capacidad portante o resistencia del suelo 
4 Asentamientos probables 
5 Clasificación del suelo según la Norma NSR-10 
6 Mapa de micro zonificación sísmica, de la región (si aplica) 

ITEM DESCRIPCION ESPECIALIDAD UNIDAD CANTIDAD

1
PROYECTO 
ARQUITECTONICO

DISEÑO ARQUITECTONICO 
(Coordinación del proyeto, 
diseño)

M2 630

2 TOPOGRAFIA

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO CON AMARRE 
A COORDENADAS 
GEODÉSICAS

GLB 1

3
PROYECTO 
ESTRUCTURAL

DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL M2 630

4
PROYECTO 
TÉCNICO

ESTUDIO DE SUELOS M2 630

5
PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA, 
ESPECIFICACIONES Y 
PROGRAMACIÓN (Incluye 
memorias de calculo de 
cantidades de obra, A.P.U., 
Programación)

M2 630

Formulación del proyecto M2 630
Aux. de oficina Un 1
Secretaria Un 1

SUBTOTAL

( C ) TOTAL 
COSTOS DIRECTOS 
DE PERSONAL - FM

1,82

CANT. MESES
PAPELERÍA Y 
PLANOS 1 GLB 1

( D ) TOTAL COSTOS OPERACIONALES

TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN ( C ) + (D )

PERSONAL 
TÉCNICO

6

COSTOS OPERACIONALES
ALQUILER DE EQUIPOS, SUMINISTRO Y 

ELEMENTOS
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7 
Certificación expedida por el geotecnista donde conste que realizó estudio de suelos y 
demás documentos que se presentan. Firmada con número de cédula y matrícula 
profesional (MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD). 

8 Copia de la cédula de ciudadanía del geotecnista 
9 Copia matrícula profesional del geotecnia 

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA 
CONSULTORIA E INTERVENTORIA. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

1 Plano de 
implantación  

 
Programa arquitectónico y Cuadro de áreas con base a las 
solicitadas a intervenir 

2 Planta 
Arquitectónica 

Plantas arquitectónicas en igual número de niveles o pisos 
diseñados incluyendo cubiertas y áreas de tanques, identificando: 
Ejes horizontales y verticales (Si aplica) 
Cotas generales y parciales 
Identificación de los espacios de acuerdo al programa arquitectónico 
requerido 
Especificaciones de materiales 

3 

Cortes generales 
cuatro (4) cortes  
(mínimo dos 
cortes 
transversales y 
dos cortes 
longitudinales), 
por cada uno de 
los volúmenes 
que compongan 
el programa 
arquitectónico 

Especificación de niveles y alturas 
Cotas (horizontales y verticales) 
Alturas 
Identificación de los espacios de acuerdo al programa arquitectónico 
requerido 
Identificación de materiales por espacios de acuerdo al cuadro de 
especificaciones del proyecto (concretos, cubierta, malla de impacto) 

Especificar espesor de elementos estructurales 
    Detalles constructivos y arquitectónicos generales  

4 Render 

Imágenes realísticas de las intervenciones donde se identifiquen el 
volumen y su relación con el entorno existente, fachadas, vistas 
peatonales exteriores e interiores, vistas aéreas donde se 
identifiquen distintas vistas del volumen (imágenes tridimensionales 
o renders categoría alto fotorealismo del proyecto urbano y el 
entorno inmediato, debidamente firmados por el consultor y/o 
arquitectos proyectistas y la Interventoría). 

5 
Documentos del 
profesional 
diseñador 

Copia matrícula profesional del arquitecto 

Copia de la cédula de ciudadanía del arquitecto 

Memorial de Responsabilidad de los Diseños 
NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA 

CONSULTORIA E INTERVENTORIA. 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
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1 Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectónicas 
del proyecto 

2 
Estudio y diseño de la cimentación del proyecto, cubierta, malla de impacto y demás 
elementos. Planos donde se especifiquen todos los ejes y la nomenclatura de cada viga 
y cada zapata, debidamente acotados 

3 Estudio y diseño de los elementos metálicos que componen las estructuras que 
conforman el proyecto, según lo requiera (detalles de perfilería) y planos. 

4 Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, unión de la estructura con la 
teja, desagues de cubierta 

5 Planos de todos los elementos estructurales del proyecto, indicando en cada caso los 
parámetros sísmicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales 

6 Plano y despiece de los elementos no estructurales requeridos para la totalidad del 
proyecto 

7 Planos de soldadura 

8 Planos de los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar 
mejor el diseño 

9 Memorias de 
cálculo 

Estudio y análisis Dinámico de las estructuras que incluye la 
determinación de las características dinámicas, cálculo de los 
períodos y modos de vibración 
Cálculo de las fuerzas de inercia probables según la norma sismo-
resistente NSR-10  
Cálculo comparativo con lo obtenido por la superposición de modos 
de respuesta, si las condiciones de la estructura así lo hicieran 
recomendables 
Cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la estructura 

10 
Certificación expedida por el ingeniero donde conste que realizó el diseño estructural, 
planos, memorias de cálculo y demás documentos que se presentan. Firmada con 
número de cédula y matrícula profesional (Memorial de responsabilidad) 

11 Copia de la cédula de ciudadanía del ingeniero del diseño estructural 
12 Copia matrícula profesional del ingeniero del diseño estructural 

NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR LA 
CONSULTORIA E INTERVENTORIA. 

PRESUPUESTO DE OBRA 
1 Presupuesto general 
2 Análisis de precios unitarios 
3 Lista de precios 
4 Discriminación detallada de los costos indirectos A.I.U. 

5 
Memorias del 
cálculo de 
cantidades 

  

6 Especificaciones 
técnicas   

7 Certificación expedida por el profesional donde conste que realizó el presupuesto de 
obra. Firmada con número de cédula y matrícula profesional 

8 Copia de la cédula de ciudadanía del profesional de la elaboración del presupuesto de 
obra 
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9 Copia matrícula del profesional de la elaboración del presupuesto de obra 
CRONOGRAMA DE OBRA 

1 
Cronograma de actividades, con hitos de seguridad paa el control de la obra. • 
Programación de obra por método de ruta crítica, PERT O CPM en diagrama de Gant, 
Microsoft Project 2010 

2 Flujo de caja 
ENTREGABLES CONSULTORIA 

1  CD Medio magnético con toda la información final y/o productos de la consultoría 

2 Se debe entregar copia de todo los estudios y juego de planos, las cuales deben venir 
debidamente aprobados y firmados por el consultor e interventoría de la consultoría 

 
 
GENERALIDADES TECNICAS DE LA OBRA: 

 
El dimensionamiento preliminar de las áreas del proyecto, estarán sujetos a ajustes en el 
proceso de diseño del proyecto el cual puede arrojar mayor o menor área que la pre 
dimensionada de acuerdo con el cumplimiento de normas resultado del diseño final; el 
presente proceso arrojó el siguiente programa de áreas actual que se trata de mantener de 
acuerdo con los recursos asignados en principio.  
 

 

 
PLANO DE UBICACIÓN. 
 
El Centro de Comercio, Industria y Turismo cuenta con disponibilidad de servicios públicos 
de (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público); adicionalmente las 
condiciones de accesibilidad son aceptables. 
 

PLAZOLETA 
CENTRAL 
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7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 

Y/O SERVICIOS: 
 

Aparte del contenido a continuación expresado, los procedimientos constructivos en obra 
deberán cumplir con la normatividad y regulación vigente aplicable y siempre bajo la 
supervisión de la interventoría del proyecto, supervisión del contratista e instrucción de 
profesionales calificados. 

 
7.1.1.  GENERALIDADES 

 
Las Recomendaciones Mínimas de Construcción, descripción espacial de los ambientes y 
programa arquitectónico de referencia, para los diagnósticos, estudios técnicos, ajustes a 
diseños o diseños integrales y la construcción de Ambientes Educativos (sedes del SENA), 
que se entrega al CONTRATISTA, tienen por objeto explicar las condiciones y 
características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales y la espacialidad 
de los ambientes. 

 
EL CONTRATISTA debe verificar en todo momento los planos, diseños y memorias para 
identificar especificaciones, procesos constructivos y normativa específica de cada 
especialidad planteada como parte del diseño del proyecto: Componente de Geotecnia, 
Componente Arquitectónico, Componente Estructural, Redes Hidráulicas, Redes Eléctricas, 
Instalación Mecánica (HVAC), o cualquier otra aplicable. 

 

POLIDEPORTIVO 
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El CONTRATISTA debe tener en cuenta la topografía del lote, variables de distancia y 
situaciones particulares (aislamientos, seguridad, etc) del predio en donde se va a 
desarrollar el proyecto y su manejo. Estas actividades deben ser consideradas en el 
presupuesto proyectado por EL CONTRATISTA previo al inicio de la construcción y por lo 
tanto el CONTRATISTA está obligado a realizarlas. 

 
Si con base a las condiciones de construcción el CONTRATISTA estima conveniente alguna 
modificación al presente documento, debe someter por escrito a consideración de la 
INTERVENTORIA los planos y estudios correspondientes. Si la modificación es aprobada, 
el CONTRATISTA debe entregar los planos respectivos a la INTERVENTORIA, sin costo 
adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el CONTRATISTA se debe 
sujetar a las Recomendaciones Mínimas de Construcción originales. 
 
7.1.2. NORMATIVA 

 
Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas y cada una de las 
obras a realizar por el CONTRATISTA estarán dentro del marco de las normas vigentes que 
regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto, las normas ambientales, 
seguridad industrial, seguridad social, las buenas prácticas de la construcción, los 
reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Públicos y la NSR-2010. 

 
Lo relacionado al componente estructural, en la Norma Técnica Colombiana NTC1000, 
entre otras. 

 
Lo relacionado a las instalaciones eléctricas de equipos y sus complementarios por las del 
CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL VIGENTE, (Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE vigente, RETILAB, la Norma TIA/EIA 568-A sobre Cableado Estructurado 
y demás, entre otras). 

 
Lo relacionado a las instalaciones hidrosanitarias por la norma ICONTEC vigente. (NTC 
1500 - CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA, - RAS 2000 - REGLAMENTO TÉCNICO 
DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, NTC 1259 - INGENIERÍA 
CIVIL Y ARQUITECTURA. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA CONDUCCIÓN DE 
AGUAS SIN PRESIÓN, entre otros). 

 
Lo relacionado a las instalaciones interiores de gas por la norma ICONTEC vigente. 
(Resolución 90902. De octubre de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, entre otras). Así 
como las condensadas en estas especificaciones técnicas y que de ellas se desprendan. 
Si durante el proceso de estudios y diseños se llega actualizar alguna de las normas 
vigentes para la construcción, el contratista debe realizar sus respectivos ajustes a los 
diseños. 
 
El CONTRATISTA gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización 
de las instalaciones provisionales de servicios públicos siendo el responsable por el 
mantenimiento, la ampliación y los pagos durante la ejecución de la obra, bien sea a la 
empresa de servicios públicos o a la sede del SENA en la cual se ejecute la construcción. 

 
En caso de no cumplir con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el CONTRATISTA deberá 
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reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato/convenio. 

 
7.1.3. GESTIÓN SOCIAL  

 
Se requiere acompañamiento de un profesional idóneo, el cual deberá ser constante 
durante la ejecución del Proyecto, tanto en la etapa de elaboración de diseños como de 
ejecución de obra, con el fin de llevar a cabo un análisis social de la ejecución de la obra 
con el entorno y su impacto en el mismo. 

 
Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del 
Proyecto, se llevarán a cabo reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. 

 
7.1.4. MANEJO AMBIENTAL 

 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 
medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto 
de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los 
animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la 
protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las 
áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

 
El CONTRATISTA está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a 
permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. SALUD 
OCUPACIONAL 

 
El CONTRATISTA acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad 
del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda 
afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 
1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de 
higiene y seguridad para la industria de la construcción o la que le aplique en el momento 
de la construcción. 

 
7.1.5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe contar con aprobación de los ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DEFINITIVOS por parte del INTERVENTOR Y SUPERVISOR, y presentar a 
EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita establecer la secuencia 
constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra. 
 
Previo a la ejecución de cada actividad se llevará a cabo una “REUNIÓN DE INICIO” entre 
EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En ella se leerán las especificaciones y se 
acordarán todos los parámetros de ejecución, la metodología constructiva y el control de la 
actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso se deben dejar registradas 
en la bitácora de la obra. 

 
7.1.6. MATERIALES 
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El CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre los requisitos particulares de 
instalación de cada uno de los materiales de acabado final. Debe coordinar con cada uno 
de los subcontratistas las condiciones de acabado previo, las condiciones de manejo 
durante la construcción y las condiciones de uso, conservación y mantenimiento de los 
materiales instalados. 

 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las obras deberán ser 
aportados por EL CONTRATISTA y puestos en el sitio de las obras. 

 
El CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su 
utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen 
pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, EL INTERVENTOR podrá 
ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande 
serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Las aprobaciones de los materiales por parte de EL INTERVENTOR, no exoneran al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, 
éste deberá reparar o remplazar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan 
a las especificaciones. 
 
EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior de la obra. Los 
materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por mal manejo o mal 
almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR emitirá en 
cada caso un concepto al respecto. 

 
Los materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, deberán 
cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo todas las condiciones de 
operación, incluyendo la más adversa y satisfacer las últimas versiones de las normas 
aplicables mencionadas en este documento. Todos los elementos que realicen la misma 
función y presenten la misma especificación, deberán ser idénticos en manufactura y 
diseño, para que puedan ser intercambiables sin recurrir a ninguna adaptación o 
modificación. 

 
El CONTRATISTA debe precaver el impacto de las condiciones de uso, supliendo 
materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso severo, larga vida útil y bajo costo 
de sostenimiento. Los fabricantes deben advertir eventuales incompatibilidades de sus 
materiales con las condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes. 

 
7.1.7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución 
de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el CONTRATISTA. Ellos deberán 
estar incorporados dentro de sus costos (directos o indirectos), NO serán objeto de pago 
independiente. 

 
Deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. La 
reparación y mantenimiento será por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos 
los riesgos por pérdida, daño o deterioro. 
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La entidad contratante por ningún motivo asumirá responsabilidad por tales elementos; aún 
en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 

 
Equipos en mal estado, deberán ser retirados de la obra. 
 
El CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con 
terceros para suministro de maquinaria o equipos. 
 
7.1.8. TRANSPORTES 

 
EL PROPONENTE debe estudiar la incidencia de las condiciones de accesibilidad del sitio 
de la obra, de los recorridos horizontales y verticales dentro de la obra, de materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra y todo aquello que sea necesario para el cabal 
desarrollo del proyecto, e incorporar dentro de sus costos (directos o indirectos) partidas 
para atender este rubro. 

 
El transporte NO será objeto de pago independiente. 
 
7.1.9. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
La calidad de los materiales y equipos se verificará mediante pruebas y ensayos, y en su 
defecto por las especificaciones certificadas por los proveedores, fabricantes o 
representantes de equipos y materiales. 

 
Si las cantidades de obra a ejecutar de alguna actividad no alcanzan los mínimos 
establecidos por la norma para la realización de las pruebas y ensayos, CONSTRUCTOR 
e INTERVENTOR deben pactar, antes de iniciar las actividades, un procedimiento claro que 
permita establecer un control de la obra ejecutada. 

 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los ensayos de control de calidad, Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10. 

 
EL INTERVENTOR dentro del programa de control de calidad le aprobará a EL 
CONTRATISTA la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos que debe 
realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él. 

 
EL INTERVENTOR debe realizar una interpretación de los resultados de los ensayos 
realizados, definiendo explícitamente la conformidad con las normas técnicas exigidas. 
Como mínimo deben realizarse los ensayos que determina el código NSR 10 y las normas 
complementarias mencionadas en él. 

 
7.1.10. VALLA INFORMATIVA DE LA OBRA 

 
Instalar Una (1) valla de información de la obra, de acuerdo con la información y condiciones 
exigidas por LA CONTRATANTE. Estas vallas deberán actualizarse y permanecer legibles 
y en buen estado durante todo el tiempo de ejecución del contrato de obra. 

 
La valla informativa será como mínimo en lona con soporte en estructura metálica; sus 
dimensiones serán 3 m de ancho por 1.20 m de alto (como mínimo), la dimensión final y el 
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diseño de la misma será acordado con la supervisión del proyecto, la cual irá en un lugar 
visible al público y contendrá la siguiente información: Nombre del Proyecto, Localización, 
Nombre del CONTRATISTA, Nombre del Interventor, Valor total del proyecto, Empleos 
directos e indirectos generados con la obra y cualquier otro dato que consideré necesario 
la supervisión del proyecto. Este ítem debe ser contemplado en los costos del 
CONTRATISTA, NO serán objeto de pago independiente. 
 
7.1.11. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES 

 
Esta parte de la especificación comprende las indicaciones generales aplicables al retiro y 
disposición de materiales sobrantes de descapote, demoliciones y excavaciones realizadas 
para la ejecución de las obras. El retiro y disposición de materiales sobrantes que el 
CONTRATISTA realice, debe cumplir en todo con la Resolución 541 del Ministerio del Medio 
Ambiente, expedida el 14 de diciembre de 1994. 

 
Antes de la iniciación de los trabajos el CONTRATISTA entregará el Plan de disposición de 
residuos para aprobación por parte de la INTERVENTORIA, el cual contendrá detalles de 
los sitios de disposición de los materiales, recorridos y características del equipo de 
transporte, volúmenes a ser depositados y sistema de colocación en el botadero. 

 
En general todo material excavado se retirará a sitios de botadero tan pronto como sea 
excavado a menos que a juicio de la INTERVENTORIA sea aceptable para ser utilizado en 
rellenos, caso en el cual se apilará de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, 
propiedades aledañas, personas y vehículos; ni que obstruya andenes, calzadas o cunetas. 

 
Será por cuenta del CONTRATISTA la negociación para utilizar las zonas de botadero o 
escombreras autorizadas por el municipio o la autoridad ambiental competente. Si lo 
considera necesario, la INTERVENTORIA podrá solicitar al CONTRATISTA una copia del 
respectivo documento de negociación. Las zonas de botadero deben dejarse en 
condiciones óptimas de uso y drenaje. 

 
El CONTRATISTA preparará los sitios de botadero y colocará los materiales de desecho en 
forma que garantice su estabilidad. El CONTRATISTA deberá retirar de la obra a su costo 
a los sitios de botadero aprobados, además del material de excavación, todo el material 
sobrante de su propiedad o rechazado por deficiente calidad por la INTERVENTORIA. 

 
7.1.12.  ASEO FINAL 

 
Para dejar la obra totalmente limpia el CONTRATISTA deberá tener en cuenta la retirada 
de todos los escombros y residuos de materiales que se producen en la obra desde su 
inicio, así como sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, ladrillo, baldosín, morteros, 
etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando todos los ambientes 
perfectamente barridos y limpios de tal forma que permita el uso de la obra utilizando los 
materiales necesarios para desmanchar 
 
los aparatos sanitarios y todas las áreas que lo requieran, retirar machas de mortero o 
pintura y en fin cualquier tipo de suciedad que impida el perfecto acabado de la obra. 
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Este ítem incluye muros, ventanas, vidrios, enchapes y todos los demás espacios y 
elementos que integran el proyecto. EL CONTRATISTA mantendrá la obra aseada 
permanentemente durante su ejecución. 
 
7.1.13 LICENCIAS Y PERMISOS, Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR. 
 
7.1.13.1 LICENCIAS: Si como resultado de los estudios y diseños, existe la necesidad de 
Licencias, estas serán tramitadas y gestionadas por el contratista y el valor de dichas 
licencias serán canceladas por la entidad. 
 
7.1.13.2 PERMISOS: Atendiendo la naturaleza del objeto y el tipo de contrato a celebrar no 
se requiere ningún tipo de permiso para la ejecución contractual. 
 
7.2 ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
Ver archivo especificaciones técnicas de la obra.  
 
7.2.1 EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para verificar este requisito el proponente debe aportar con su oferta todos los documentos 
del personal propuesto y presentar carta de compromiso firmada, por cada uno de los 
profesionales propuestos, se requiere como mínimo el siguiente personal: 
 
CANT. CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION 

1 
DISEÑADOR 

ARQUITECTÓNIC
O 

ARQUITECTO 

Experiencia general 
mínimo de 5 años 

contados a partir de 
la fecha de 

obtención del 
diploma 

 

 
Experiencia certificada como arquitecto en por lo 

menos un contrato de consultoría para la 
elaboración de estudios y diseños para 

proyectos de obras de infraestructura pública 
cuyo valor deber superior al 100% del 

presupuesto oficial de la etapa de consultoría. 
 
 
 
 
 
 

pública. Mínimo uno de los contratos debe 
superar el 50% del PO. 

DEDICACIÓN 
DEL 

100% DURANTE 
LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

1 DISEÑADOR 
ESTRUCTURAL 

INGENIERO 
CIVIL, CON 

POSGRADO EN 
ESTRUCTURA Y 

GEOTECNIA 

Mínimo 10 años de 
experiencia 

contados a partir de 
la expedición de la 
tarjeta profesional. 

Acreditar 5 años de experiencia contado a partir 
del título de posgrado en estructuras. 

 
Acreditar 1 año de experiencia contado a partir 

del título de posgrado en geotecnia. 
 

Experiencia como diseñador estructural en por lo 
menos un contrato de consultoría para la 
elaboración de estudios y diseños para 

proyectos de obras de infraestructura pública 
cuyo valor deber superior al100% del 

presupuesto oficial de la etapa de consultoría. 

 
 
 
 

DEDICACIÓN 
DEL 

50% DURANTE 
LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

1 DIRECTOR DE 
OBRA 

Ing. Civil o Arquitecto 
Especializado en gerencia de 

proyectos 

Ser Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto, 

matrícula 
profesional y 
certificado de 

vigencia de esta, 
con una experiencia 
general mínimo de 
15 años contados a 
partir de la fecha de 

Registro de la 
matricula 

profesional. 

Acreditar 10 años de experiencia contado a partir 
de la fecha de expedición del título de postgrado. 

 
Contratista o director de obra en contratos de 

construcción y/o adecuación y/o mantenimiento 
de edificaciones en mínimo un (01) contrato que 
supere en al100% del presupuesto oficial de la 

etapa de construcción. 

DEDICACIÓN 
DEL 

30% DURANTE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 



 

GCCON-F-046 V.02 
 

1 RESIDENTE DE 
OBRA 

Arquitecto o Ingeniero Civil, 
matrícula profesional y 

certificado de vigencia de la 
misma, profesional. 

 
Experiencia general 
mínimo de 15 años 

contados a partir de la 
fecha de Registro de 

la matricula 
profesional. 

 
Acreditar 5 años de experiencia como 

especialista, contados a partir de la fecha de 
expedición del título de postgrado. 

 

DEDICACIÓN 
DEL 

100% DURANTE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 

1 PROFESIONAL 
SISO 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y/o Salud 

Ocupacional, o profesional  
de la ingeniería industrial 

con posgrado 
en seguridad y salud en el 

trabajo y/o salud 
ocupacional, con licencia en 
SST vigente y curso de las 

50 horas vigente. 

Experiencia mínima 
de 2 años contados a 
partir de la fecha de 
expedición del título 

de posgradual 
obtenido. 

Siso en contratos de construcción y/o 
adecuación y/o 

mantenimiento de edificaciones en mínimo un 
(01) contrato que supere en 50% del 

presupuesto oficial de la etapa de construcción.  

DEDICACIÓN 
DEL 

50% DURANTE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA 
 

 
 
8. ANALISIS DEL SECTOR 

 
Se realiza análisis del sector dando cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. VER ANEXO 1 
 
 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 

 
El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($861.917.000,00) M/CTE, 
incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, 
costos directos e indirectos, los cuales serán definidos por los estudios y diseños definitivos 
entregados por el contratista y aprobados por interventoría y supervisor, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 
 

CONTRATAR EL ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y 
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DE CÓRDOBA 
ETAPA ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS  $         100.804.527,91  
ETAPA DE CONSTRUCCION  $         761.112.472,09  
TOTAL PROYECTO  $         861.917.000,00  

 
• ETAPA 1: Diagnostico y diseños CIEN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($100.804.527,91), valor que incluye: 
El precio básico (costos directos e indirectos) y el valor del IVA. 
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• ETAPA 2: Ejecución de las obras resultante del diagnóstico y diseño SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES, CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS M/CTE. ($761.112.472,09), incluido costos directos e indirectos. 

 

9.1. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

 
El presupuesto oficial para la presente contratación es de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($861.917.000,00) M/CTE. A 
efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la oficina de 
contratación adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor, tal como 
se evidencia en el documento anexo ESTUDIO de MERCADO o de SECTOR, el cual 
forma parte integral del presente documento. El valor definitivo de estudios y diseños 
definitivos entregados por el contratista y aprobados por interventoría y supervisor 
 
NOTA: Para esta contratación APLICA el estudio de mercado o de sector. SE ADJUNTA 
ANEXO. 
 
Oferta consultoría diseños técnicos 
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Oferta construcción 

 

 
 
 

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

RUBRO: marque “x” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: 
PRESUPUESTO Indique 

con X 
RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-15-53105B-
3699009-02 

$636.417.000,00 

X C-3699-1300-15-53105B-
3699011-02 

$225.500.000,00 

Funcionamiento    
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Nro. de 
CDP  

Fecha 
de 
CDP  

Fecha de 
vencimiento 
del CDP  

Dependencia 
 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente 
 

Valor en Letras 
 

Valor en 
Números. 

4124 2024-
02-20 

31/12/2024 101024 C-3699-1300-15-
53105B-3699009-02 
ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
CONSTRUIDAS - 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 
 
C-3699-1300-15-
53105B-3699011-02 
ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
ADECUADAS - 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

Nación OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL 
PESOS  

$861.917.000,00) 
M/CTE 

 
11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
relativo a los estudios y documentos previos en la contratación estatal, se establece como 
elemento integrante de estos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección.  
 
El procedimiento de selección del contratista se rige por los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación 
de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego 
de condiciones, siendo este último la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes y el futuro contratista. La Ley 1474 de 
2011 en su artículo 88 (modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007) 
establece “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser más ventajosa para 
la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos (…)” La selección del contratista se realizará a través de la modalidad 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 
2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el reglamentado por el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE 
SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: (…) 2. Selección abreviada. La Selección 
abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados 
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para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará 
la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…) b) La contratación de 
menor cuantía… 
 
Por las características del objeto a contratar, la cual es una ADECUACIÓN por parte de una 
persona jurídica o natural que se encargará de los ESTUDIOS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ANDENES Y CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO EN 
EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA; por las 
circunstancias de la contratación, para la cual se requiere del cumplimiento de una serie de 
condiciones de calidad  para la buena prestación del servicio y por la cuantía del mismo, la 
cual no supera los $861.917.000,00, el SENA seleccionará al contratista por la modalidad 
de selección abreviada de menor cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) 
del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.2.20. Del Decreto 
1082 de 2015; la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012, y las que lo modifiquen 
en lo pertinente. 
 
La contratación de menor cuantía es para la adquisición de bienes o servicios, cuyo valor 
esté por encima del diez por ciento (10%) de la mínima cuantía y hasta el máximo límite de 
la menor cuantía, es decir al monto a partir del cual empieza la contratación de mayor 
cuantía para licitación pública. 
 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, articulo 2, literal b) La contratación de menor 
cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados 
en salarios mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales… 
 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 

13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Contrato de Obra 
Otro:  NO APLICA 

 
14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 
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a. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo con su propuesta. 

b. Cumplir a cabalidad el objeto contratado. 
c. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por 

conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. 
d. Proveer los equipos y realizar la instalación conforme a las especificaciones técnicas 

solicitadas anexando los certificados correspondientes. 
e. Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así 

la culminación de estas conforme a los tiempos estipulados. 
f. Informar oportunamente al supervisor del contrato de los cambios que deban 

realizarse de acuerdo con las condiciones sobrevinientes de la actividad 
g. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta 

ejecución del objeto de este y las consagradas en el Código de Comercio y demás 
normas vigentes. 

 
14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 
 

a. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

 
b. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la 

celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su 
propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. 
 

c. Cualquier discrepancia debe ser aclarada en un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles con el Supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de 
hacer correcciones después de adelantada el mantenimiento, el costo de éste será 
por cuenta    del Contratista. 

 
d. Cuando las especificaciones técnicas del contrato se indique algún equipo o material  

por su nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de establecer normalización 
de calidad, tipo y características, y el Contratista podrá usar productos similares 
obteniendo previamente la aprobación del Supervisor. 

 
e. Realizar cumplidamente el pago al personal a su cargo, de sus sueldos, 

prestaciones, seguros, bonificaciones y demás emolumentos que ordena la Ley, en 
tal forma que el SENA, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades 
por omisiones legales del Contratista, para lo cual deberá acompañar el informe de 
ejecución con las respectivas planillas de autoliquidación de parafiscales, FIC, ARL, 
Salud y pensión debidamente canceladas.  

 
f. Presentar el Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con lo especificado por el 

SENA; la entidad y/o la supervisión definirán el tipo, alcances y parámetros que 
deberá tener el Programa Integral de Salud Ocupacional que el Contratista 
preparará. El Programa Integral de Salud Ocupacional deberá ser preparado y 
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firmado por un Profesional con acreditación en Salud Ocupacional, el cual será 
responsable de hacer la implementación y seguimiento de los mantenimientos. 

 
g. Dotar a su personal de los elementos necesarios para su seguridad personal, y dar 

cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional existentes, 
en particular las relacionadas con trabajos en cercanías de equipo eléctrico 
energizado y trabajo en altura. 

 
h. Garantizar el uso permanente de casco, guantes y protección visual por parte de 

todo el personal del contratista, elementos que deben cumplir las normas técnicas 
que se exigen para el tipo de mantenimiento a ejecutar; y que en la ejecución se 
tengan disponibles y se utilicen adecuadamente otros elementos de Seguridad tales 
como: Tapones para protección de oídos, Calzado de protección, Correas de 
Seguridad para trabajos en altura o en espacios confinados y demás elementos que 
definan las Normas Colombianas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. El 
Contratista deberá cumplir con todas las indicaciones de la supervisión a este 
respecto y además definirán y controlarán las acciones requeridas para que todo el 
Personal siempre trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y use 
permanentemente y de forma adecuada los elementos de Seguridad personal. No  
obstante que el uso permanente de los elementos de seguridad industrial por parte 
del personal que ejecuta el futuro contrato de entera responsabilidad del contratista, 
el SENA podrá en cualquier momento solicitar el retiro y/o impedir el ingreso de 
personal que no cumpla con las condiciones de seguridad, sin que esto pueda ser 
causal de atraso en el desarrollo de los trabajos ni de sobrecostos. 

 
i. El personal del contratista debe portar permanentemente un documento con 

fotografía para su identificación e ingreso a las instalaciones de la entidad. 
 

j. Cumplir todas las normas de seguridad en la instalación de los cables para llevar la 
energía a los sitios de trabajo, evitando empalmes y cables desnudos. El SENA 
suministrará en puntos específicos sin costo alguno por consumo, la energía 
eléctrica que el Contratista requiera, por lo anterior serán por cuenta del Contratista 
los trabajos y costos de instalación hasta los puntos de utilización, sin que haya 
pago por separado por este concepto. El contratista deberá informar con suficiente 
antelación sobre las necesidades de este servicio. Las conexiones eléctricas hasta 
el sitio específico requerido por el contratista correrán por su cuenta. 

 
k. Retirar todos los sobrantes de productos aplicados y desechos de la zona de la 

instalación, una vez ejecutada la misma, disponiéndolos en escombreras 
debidamente autorizadas. 

 
l. Velar por sus materiales, herramientas, equipos y en general por la instalación 

durante la ejecución del contrato; el SENA no asume responsabilidad alguna por la 
seguridad de los bienes del contratista. 

 
m. Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los equipos y materiales 

utilizados para la ejecución del objeto contractual, incluyendo los correspondientes 
seguros de transporte. 
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n. El transporte de materiales dentro de las instalaciones del SENA deberá hacerse de 
tal forma que no se produzcan daños a las personas, las vías, los equipos, 
accesorios, paredes y pisos existentes a lo largo del recorrido. 

 
o. El Contratista es responsable de generar las acciones que permitan que en el 

mantenimiento siempre se adopten las precauciones necesarias y suficientes que 
garanticen la seguridad de todas las personas que participan en el Proyecto y de 
Empleados y Aprendices que transitan en sus alrededores. Para este fin diseñará, 
implementará y controlará los mecanismos preventivos para cualquier situación de 
riesgo que se pueda ocasionar en la ejecución del contrato. 

 
p. La supervisión podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de un ítem o 

parte de los mantenimientos si a su juicio el Contratista y/o sus Empleados 
incumplen los requisitos del Programa Integral de Salud Ocupacional o ignoran las 
instrucciones de la supervisión a este respecto, sin que por ello el Contratista tenga 
derecho a reclamar indemnización alguna y/o ampliación de los plazos de 
construcción, todo ello sin desmedro de las sanciones o descuentos que por 
incumplimiento estipula el Contrato suscrito entre las Partes. 

 
q. El Contratista será el responsable de todos los accidentes que llegaren a tener su 

Personal, el de supervisión, los Visitantes autorizados, los Empleados, Estudiantes, 
los peatones u otras Personas ajenas a la ejecución del contrato, como resultado 
de la imprevisión, imprudencia y/o negligencia para gestionar y controlar las 
medidas de seguridad y precaución necesarias para prevenir y evitar tales 
accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparación e indemnización que 
se llegaren a causar, serán de la exclusiva responsabilidad y costo del Contratista. 

 
r. Como complemento de lo anterior, en sitio visible y accesible el Contratista instalará 

un Botiquín de Primeros Auxilios que a juicio de la supervisión esté en concordancia 
con el tipo de mantenimiento a ejecutar y con el número de personas que se 
encuentren en ella y que cuente con todos los elementos requeridos para brindar 
adecuada atención de primeros auxilios y a los accidentes menores de trabajo.  

 
s. En lo que se refiere al manejo de los diferentes mantenimientos, el Contratista será 

el responsable de mantenerlos debidamente señalizados, limpios, transitables y 
seguros, para lo cual, diaria o más frecuentemente si así lo ordena la supervisión, 
hará mantenimiento de la señalización, retirará y dispondrá en los sitios 
debidamente autorizados y en forma adecuada, las basuras, escombros, 
desperdicios y demás sobrantes de los mantenimientos. Al finalizar cualquier parte 
de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo su equipo, 
provisionales y sobrantes de materiales que no se requieran para la ejecución de 
otras actividades, dejando dichos sitios en perfectas condiciones de orden y aseo. 
Las rutas de tránsito de los empleados y de acarreo interno de materiales, deberán 
ser estables, seguras y libres de empozamientos, obstrucciones y/o cruces con 
elementos peligrosos, inestables y/o energizados. 

 
t. El contratista se compromete a realizar todas las labores relacionadas con la obra 

incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación del 
personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es 
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la obra terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor 
previamente establecido que opera como remuneración por todas las gestiones que 
adelanta el contratista. 

 
u. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido 

en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 2018. 

 
v. Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, 

en el uso Eficiente de la Energía: 
 

- En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas 
mientras se ejecuta el mantenimiento. 

- El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal 
ejecutando actividades de mantenimiento. 

- Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos que aplique.  

 
14.1.3 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 
 

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato. 
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 

relación con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
 
15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

 
Los establecidos en las especificaciones técnicas del objeto a contratar.  
 
 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS1posteriores a su adjudicación, contados a partir de 
la suscripción del acta de Inicio del Contrato previo el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, es decir, previa aprobación de las garantías y expedición del registro 
presupuestal con el lleno de los requisitos legales, sin exceder el 30 de diciembre de 2024.  
 
El proyecto comprende las dos etapas, con el siguiente plazo de ejecución: 
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Objeto Item Descripción de la 
actividad Plazo estimado 

CONTRATAR EL ESTUDIOS, 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE CUBIERTA, ANDENES Y 
CERRAMIENTO CONTRA 
IMPACTO EN EL CENTRO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO DE CÓRDOBA 

ETAPA I 

ETAPA DE ESTUDIOS, 
TECNICOS Y 

DISEÑOS, 
COMPLEMENTARIOS, 
(Incluidos trámites y 

obtención de 
licencias) 

UN (1) MES (30)  

ETAPA II ETAPA DE 
CONSTRUCCION 

UN (1) MES Y QUINCE 
DIAS (45); incluido el 

periodo de 
responsabilidad por 
defectos de QUINCE 
(15) días calendario 

 
 
17. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
  

El lugar de ejecución del contrato será la sede Montería del Centro de Comercio, 
Industria y Turismo del SENA Córdoba. 
 
PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la 
ciudad de Montería. 

 
 
18. FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se 
realizarán durante 
el contrato  

Determine el porcentaje 
que cada pago representa 
frente al valor total del 
contrato 

Requisito para el pago  

No aplica No aplica No aplica 
 

Otra forma de 
Pago: 
 

1.- ETAPA 1 DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS: 
 
El valor de ___________________ DE PESOS ($______), 
correspondientes a la etapa I, diagnóstico y diseños, será pagada una 
vez culminada esta etapa, previo certificado expedido por el 
supervisor del SENA.  
 
2.- ETAPA 2 DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
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El SENA pagará el valor de ___________________ DE PESOS 
($______), correspondientes a la etapa 2 del contrato por el sistema 
de precios unitarios sin fórmula de reajuste.  No tiene previsto la 
entrega de anticipo y el imprevisto establecido para este contrato es 
del 1%. 
 
La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de 
acuerdo a los indicadores financieros que estipulan la matriz 3, el 
contratista debe contar con capacidad financiera que le permita 
solventar los gastos iniciales de ejecución de obra hasta en un 15%, 
tiempo en el cual podrá presentar acta parcial. 
 
Se contempló un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos 
menores de la obra no previstos en el contrato, que no tienen un valor 
contractual asignado pero que son normales del negocio, lo cual no 
da lugar a solicitar indemnización a la entidad contratante y que deben 
ser asumidos por el contratista con cargo a este rubro. 
 
Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente 
manera: 
 
El SENA pagará al contratista en pagos parciales debido a la 
naturaleza del contrato, el pago de facturación dependerá de la 
entrega y el recibido a satisfacción por parte de la entidad,   dentro de 
los quince (15) días siguientes a la presentación de cada factura por 
parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la 
Ley), previa recepción a satisfacción de los servicios por parte de la 
supervisión del contrato (contra entrega), y debidamente soportada 
con la correspondiente certificación de pago de aportes a la 
Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 
de 2002 y ley 1607 de 2012 en lo pertinente. // Si la(s) factura(s) no 
ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos 
que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse 
desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde 
aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas 
las demoras que se presente por estos conceptos serán de 
responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El 
SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia 
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención. 
 
En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente 
contratación.  
 
Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la 
forma de pago establecida por la entidad. 
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Especificaciones para el trámite de pagos: 
 
- Reporte de consumo durante el período de facturación  
- Para la realización de cada uno de los pagos el contratista 
deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y 
Riesgos profesionales) y aportes Parafiscales al SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda en atención a lo 
ordenado en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
- En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura 
debe dar estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece 
el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el 
número del contrato, objeto de facturación, nombre y Nit. de la entidad 
contratante. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se 
acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos 
anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede 
corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aporta 
do el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente 
por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
- Todos los impuestos y retenciones que surjan por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del 
contratista. El SENA efectuará a cada pago las retenciones que en 
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales 
sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos 
contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. 
 
- Todos los documentos de pago, así como cada uno de los 
pagos, deberán ser avalados previamente por el supervisor del 
SENA. 
 
- El contratista no ejecutará actividades adicionales o no 
previstas que generen mayor valor del contrato sin el concepto previo 
y favorable del SENA, las cuales deberán quedar plasmadas en la 
respectiva modificación del contrato o contrato adicional, cuando éste 
se requiera, para lo cual previamente se verificará la existencia de 
disponibilidad de recursos presupuestales. Cualquier actividad que se 
realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del 
contratista, de manera que el SENA no reconocerá su costo. 
 
- En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los 
montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), 
de conformidad con lo dispuesto en el estatuto orgánico del 
presupuesto. 
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- DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el Art. 19 
de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación 
de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas 
no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del 
SENA. Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar quedan 
sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las 
normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las 
partidas necesarias en éste. 
- Resolución de facturación DIAN. 
 
Procedimiento de pago en SECOP II:  

En cuanto a la Factura de venta, el procedimiento se realizará de la 
siguiente manera mientras dure la emergencia:  

Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, 
entregará factura de venta o documento equivalente en físico cuando 
sea posible y a través de la plataforma secop ii para efectos de 
adelantar tramites de pago, siempre que cumpla con lo establecido 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario, requisitos estos para el 
registro de la obligación y trámite de pagos.  

Este documento es escaneado y subido como un tercer documento 
en SECOP II, siguiendo la estructura:  

FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf 

Donde el RP es el No. De compromiso Registro Presupuestal, el cual 
lo encuentra en la plataforma secop ii del contrato en el Numeral 6, 
información presupuestal, parte final de la pantalla como aparece en 
la siguiente imagen: 
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Ejemplo: Por la compra de insumos para garantizar la limpieza y 
desinfección, la empresa Limpieza Total envía factura 88:  

FV_88_103456789_ 001620_FEB_2020.pdf 

Para el cargue de los documentos para el pago el proveedor y/o 
contratista, debe dirigirse al Numeral 7 (ejecución del contrato) – plan 
de pagos- crear. 

Llenar el total de los espacios e indicar si está obligado a facturar 
electrónicamente o no. 
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ANEXA los documentos y solamente se CONFIRMA el “registro de la 
factura”, cuando se encuentren los documentos cargados en SECOP 
II; en ese momento se dará ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error, 
BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se 
encuentre seguro que están completos los documentos y son los 
documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro 
o factura. 

Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los 
documentos, se crea automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede 
ser corregido sólo por el Supervisor del Contrato, lo que acarreará 
demora en el trámite y su posterior pago. 

Para los proveedores sujetos a factura electrónica además del 
cargue en secop II deberán realizar el procedimiento de cargue de la 
factura en SIIF NACION.  
 
  

 
18.1 PAGO DE ANTICIPOS 
 
 
Se requieren 
anticipos: 
 

SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 
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Número de 
desembolsos 
que se 
realizarán 
durante el 
contrato  

Determine el 
porcentaje que 
cada 
desembolso 
representa 
frente al valor 
total del 
contrato 

Amortización:  
 

Requisito para el desembolso 

NO APLICA NO APLICA. NO APLICA NO APLICA 
 
 

19. CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 
El Contrato requiere interventoría:  SI: X 

NO: . 

 
De no requerir interventoría, o que la 
misma no sea integral (jurídica, 
técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe 
cumplir quién realizaría la 
supervisión: 

N/A 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de un 
funcionario que tenga amplia experiencia (Competente) en el tema o a quien el ordenador 
del gasto designe por escrito como supervisor del contrato. quién verificará la correcta y 
oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado 
por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
20. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
20.1 Clasificación de la adjudicación 
 
Adjudicación total por la oferta presentada, siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos exigidos dentro del presente proceso de selección. La adjudicación será por el 
valor total de la oferta, teniendo en cuenta las descripciones por cada ítem señalado para 
el presente proceso. 
 
 
21. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

 
Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 
 
21.1 REQUISITOS HABILITANTES 
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De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son: 
 
a) Capacidad Jurídica. 
b) Capacidad Financiera. 
c) Capacidad Técnica y Experiencia 
 
 
21.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 
EL SENA verificará con el Registro Único de Proponentes y con los demás documentos 
soporte a la oferta el cumplimiento de los requisitos habilitantes.  
 
Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 
y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede 
hacer tal verificación en forma directa. 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de 
esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos:  
 
-Formato Carta de Presentación de la Oferta (formato anexo) 
 
El (los) proponente (s) (representante legal de la persona jurídica, o la persona designada 
para representar al consorcio o unión temporal, o la persona natural, o su apoderado, si a 
ello hubiere lugar), debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido en el pliego 
de condiciones. 
 
El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado 
conforme el modelo anexo a los Pliegos de Condiciones; cualquier anotación, aclaración o 
condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito. 
 
El (los) proponente (s), debe actuar a través de su representante legal, o apoderado 
debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para comprometerlo en 
la presentación de la propuesta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se 
derive de este proceso de contratación. 
 
-Acta de constitución del consorcio o unión temporal. 
 
Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá 
presentar (en original) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el 
cual deberá cumplirse lo siguiente: 
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a) Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de 

documento de identificación. 
b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de 

Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y 
porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del SENA.  

c) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o 
de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen 
limitaciones y este las excede, la propuesta será INHABILITADA. 

d) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo 
de ejecución y liquidación del Contrato y un (1) año más. 

La correspondiente acta de constitución deberá haber sido suscrita antes del cierre de la 
Convocatoria Pública. 
 
-Acreditación de la Existencia y Representación Legal. 
 
El oferente deberá presentar en su propuesta el Certificado de Existencia y Representación 
Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal. El certificado debe 
ser expedido con fecha no mayor a treinta (30) días a la fecha de cierre del presente 
proceso. Se deberá acreditar que la duración de la sociedad proponente no será inferior al 
plazo del contrato y un (1) año más.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá presentar 
este certificado con las exigencias señaladas anteriormente.  
 
a) Personas Naturales y/o con Establecimiento de Comercio. -Se consideran personas 
naturales y/o con establecimientos de comercio aquellos propietarios de establecimientos 
de comercio, constituidos con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la 
presentación de propuestas dentro del proceso de selección conforme la legislación 
colombiana y con domicilio en Colombia, las que cumplirán al momento de presentación de 
la propuesta con los siguientes requisitos:  
 
• Las personas legalmente obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, deberán 
presentar matrícula mercantil. Por ello se requiere igualmente que la matrícula mercantil 
debe estar renovada tanto para el proceso como para la firma del Contrato.  
 
b) Personas Jurídicas Públicas. -Se consideran Personas Jurídicas Nacionales de 
Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajos las Leyes de la República de 
Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución, y según la 
participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho 
público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier 
orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
• Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación 
se derive de la Constitución o la Ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos 
y actos administrativos que conforme a la Ley, expedidos en cada caso por la autoridad 
competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la Ley para su eficacia y 
oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el 
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cual se dio la autorización para la suscripción del contrato correspondiente, asegurarse de 
haber cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para 
obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae 
mediante la presentación de la propuesta.  
• Acreditar ante el ente público contratante si tiene capacidad legal para la celebración y 
ejecución del contrato. 
• Acreditar la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para 
la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza 
de las diferentes obligaciones que adquiere. 
• Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato de manera que permita la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
 
c) Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero.-Las personas jurídicas 
extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses 
desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 
constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que  
tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
directo que lo faculta. 
 
-Autorización para contratar. 
 
Si el Representante Legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio 
o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta 
y/o para suscribir el Contrato, debe el proponente anexar los documentos que acrediten 
dicha autorización. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 
estatutos para que el Representante Legal del proponente pueda presentar propuesta y 
contratar, debe anexar el respectivo documento donde previamente a la presentación de la 
propuesta se le faculte para presentarla y contratar, mínimo, por el valor propuesto. 
 
-Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 
 
Al tenor del Art. 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000 de la 
Contraloría General de la República, el SENA verificará que el proponente y cada uno de 
los integrantes del consorcio y/o unión temporal, según el caso, no se encuentren incluidos 
en el Boletín de Responsables Fiscales que expide la Contraloría General de la República, 
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
El SENA verificará en el Registro Único de Proponentes, los datos sobre multas y sanciones 
de los últimos años en contratos estatales a efecto de determinar, en caso de presentarse 
esta información, si las mismas se constituyen en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad. 
 
-Certificado antecedentes disciplinarios. 
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 EL SENA para cada proponente, persona natural, jurídica y cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, verificará y adjuntará el Certificado del Sistema de Información 
y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
-Inhabilidades e incompatibilidades e inexistencia de Deudas con el Estado 
Colombiano. 
 
El (los) proponente (s) persona natural o una persona jurídica nacional o una persona 
jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia o los miembros de los consorcios 
o uniones temporales, no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades 
para contratar con el SENA, de conformidad con la ley 80 de 1993 y normas especiales. 
 
-Certificación de Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales 
 
El proponente debe adjuntar con su oferta una certificación del Representante Legal o del 
Revisor Fiscal, si a ello hubiere lugar, en la cual acredite el pago de los aportes realizados 
a la fecha definitiva de cierre de la presente convocatoria, a los Sistemas de Salud, 
Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y la ley 1607 de 2012 en lo pertinente. Esta certificación deberá contener el 
cumplimiento del contrato de aprendizaje. En el evento de no estar obligado, así deberá 
manifestarlo.  
 
Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes 
parafiscales (Sena e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el 
revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha 
exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 
2012 y Decreto 862 de 2013. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar esta certificación. La falta de presentación de este documento no genera rechazo 
de plano de la oferta, por tratarse de un requisito del proponente que no incide en la 
calificación de las ofertas. Si el proponente no presenta esta certificación, el SENA verificará 
en sus bases de datos el cumplimiento de este requisito.  
 
En todo caso el SENA se reserva la revisión de las últimas cinco vigencias respecto de los 
pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para personas jurídicas como 
para personas naturales y confrontará la información con las certificaciones de experiencia 
que se acrediten en las mismas vigencias. 
 
Si el oferente registra mora en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social 
integral y Parafiscales, la entidad lo requerirá en el término establecido para la presentación 
de los recibos de pago, Si el oferente no se encuentra a paz y salvo, la oferta será evaluada 
como NO cumple jurídicamente. 
 
-Garantía de Seriedad del Ofrecimiento 
 



 

GCCON-F-046 V.02 
 

El (los) proponente (s) para participar en el presente proceso, deberá constituir una garantía 
de seriedad del ofrecimiento previamente a la presentación de la oferta, con el fin de 
afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato, El (los) 
proponente (s) podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las 
clases de garantías señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
-Registro único de proponentes – RUP como los señala el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El Proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de inscripción, Clasificación 
y Calificación en el Registro Único de Proponentes — RUP como PROVEEDOR expedido 
por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, con máximo treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de cierre de este proceso de Selección Abreviada o hasta cuando 
éste haya sido prorrogado. 
 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 
acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio 
principal. En defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación 
de inscripción en el RUP. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
-Registro Único Tributario RUT 
 
El proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberán presentar el 
certificado de Registro Único Tributario RUT expedido por la DIAN, con fecha de impresión 
no mayor a 30 días. 
 
- Pacto de transparencia 
 
El compromiso que debe contraer el (los) PROPONENTE (S), deberá hacerse constar en 
una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende 
prestado por la sola suscripción del Formato establecido en Pliego de Condiciones. 
 
Libreta Militar (de aplicar) 
 
En caso de que el proponente sea persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica los integrantes de consorcio o unión temporal según el caso, deberá adjuntar al 
momento de presentar su propuesta, Fotocopia de la Libreta Militar si es hombre menor de 
50 años. 
 
En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde 
conste que la situación militar se encuentra definida. 
 
 
- Certificado De Aportes Del SENA  
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El oferente debe elevar solicitud al Coordinador del Grupo de Relaciones Corporativas e 
Internacionales de la Regional Córdoba (desde el momento en que decida participar en el 
presente proceso), ubicado en la Av. Circunvalar entre calle 24 y 27 y correo electrónico: 
evasquez@sena.edu.co  con la finalidad de que se le expida la certificación de paz y salvo 
del pago de aportes parafiscales por concepto del SENA. Lo anterior, con el fin de que el 
oferente inicie la consecución del paz y salvo antes de la presentación de la propuesta. 
APLICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. Igualmente pueden proceder de 
la siguiente manera para obtener el certificado en línea, desde la pagina www.sena.edu.co 
  

 
 
-Certificación Bancaria: 
 
El proponente deberá adjuntar Certificación Bancaria, en donde se realizarán los pagos 
derivados del contrato, con fecha de generación no mayor a 30 días. 
 
- Declaración en el pliego electrónico respecto del conocimiento y cumplimiento del 
alcance del objeto del proceso contractual (Ajustar de acuerdo a lo establecido en el 
cuestionario electrónico). 
 
- Certificado De Implementación Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En 
El Trabajo. (Se anexa Formato) El oferente debe presentar el formato No. 08 donde certifica 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, adjuntando 
la certificación de la ARL . 
 
- Autorización Para Notificación Electrónica De Actos Administrativos (Se anexa 
Formato) El oferente deberá presentar el formato de autorización para notificación 
electrónica de actos administrativos, para el cumplimiento de esta solicitud. 
 
- Certificado aplicación normas prevención y control de lavado de activos y 
financiación del terror. (Se anexa formato) 
 
- Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres, mipymes, y 
fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.  
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1. El proponente, persona jurídica, deberá presentar Certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal (cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley), o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo 
en el que las mujeres han mantenido su participación.  
 
2. El proponente, persona jurídica, deberá presentar Certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal (cuando exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley), o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman 
los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. 
 
Esta certificación deberá Relacionar: Nombre completo y número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo proponente.  
 
Como soporte, se deberá anexar:  
• Copia de los respectivos documentos de identidad de las personas relacionadas.  
• copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones,  
• Certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador.  
 
3. El proponente, persona natural, deberá presentar con su propuesta, copia de la cédula 
de ciudadanía, cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil 
(vigente).  
 
4. El proponente, persona jurídica, deberá presentar certificación expedida por el 
representante legal. 
 
- Compromiso Anticorrupción: El compromiso que debe contraer el (los) PROPONENTE 
(S), deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad 
de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del Formato establecido 
para esto. 
 
21.1.2 REQUISITOS HABILITANTES EXPERIENCIA 
 
Las personas naturales interesadas en el presente proceso, deberá tener más de 10 años 
de experiencia profesional contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
mínimo de 1 año contado a partir de la fecha de inscripción en la respectiva cámara de 
comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días 
previos a la fecha de cierre de concurso de méritos. En dicho certificado deberán constar 
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, y la 
duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínima, igual al plazo de ejecución del 
Contrato y un (1) año más. 
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Cuando los interesados se presenten en algunas de las modalidades asociativas por lo 
menos uno de los integrantes deberá cumplir con tal condición.  

 
Experiencia del proponente: 
 
El Proponente deberá acreditar mediante la presentación del RUP, la experiencia en tres 
(03) contratos cuyos valores sumados deberán ser iguales o superiores al 100% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica exigida deberán cumplir lo 
siguiente: 
 

a) Uno de los contratos deberá estar relacionado con la CONSULTORIA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE OBRAS CIVILES, esta experiencia deberá contener siguientes 
códigos UNSPSC, hasta el tercer nivel de clasificación: 

 
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de proyectos 

3 SERVICIOS 76000000 76110000 76111500 76111500 

Servicios De Limpieza Y 
Mantenimiento De 

Edificios Generales Y De 
Oficinas 

4 SERVICIOS 80000000 80100000 80101500 80101500 

Servicios De Consultoría 
De Negocios Y 
Administración 

Corporativa 

5 SERVICIOS 72000000 72100000 72101500 72101500 Servicios de apoyo para la 
construcción 

 
b) Uno de los contratos deberá estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN DE 

CUBIERTAS, esta experiencia deberá contener siguientes códigos UNSPSC, hasta el 
tercer nivel de clasificación: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de proyectos 

3 SERVICIOS 72000000 72140000 72141300 72141300 
Servicio de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

4 SERVICIOS 72000000 72150000 72152900 72152900 Servicios de montaje de 
acero estructural 

5 SERVICIOS 72000000 72100000 72101500 72101500 Servicios de apoyo para la 
construcción 
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c) Uno de los contratos deberá estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO PARA POLIDEPORTIVOS, esta experiencia deberá contener 
siguientes códigos UNSPSC, hasta el tercer nivel de clasificación: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 72000000 72150000 72151400 72151400 
Servicios de construcción 

de recubrimientos de 
muros 

3 SERVICIOS 72000000 72140000 72141300 72141300 
Servicio de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

4 SERVICIOS 72000000 72150000 72152900 72152900 Servicios de montaje de 
acero estructural 

5 SERVICIOS 72000000 72150000 72152700 72152700 Servicios de instalación y 
reparación de concreto 

 
d) El proponente deberá diligenciar el Anexo establecido en los pliegos de condiciones y 

anexar la respectiva certificación y el acta de recibo final suscrita por el interventor, 
donde se especifiquen los requisitos anteriores. 
 

e) No se aceptarán certificaciones de experiencia de contratos que se encuentren en 
ejecución o cuya calificación de cumplimiento sea “REGULAR” o “MALA”. 
 

f) No se aceptarán certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se 
realizó por intermedio de una Cooperativa de Trabajo Asociado. 
 

g) Para el caso de contratos ejecutados en Consorcios o Uniones Temporales, si el 
proponente es un consorcio o una unión temporal o cualquier otra forma de 
participación conjunta donde uno de sus integrantes sea una persona jurídica 
extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, se tendrán en cuenta únicamente 
los contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción en el territorio nacional, 
dichos contratos deben encontrarse debidamente registrados en el RUP. 
 

Teniendo en cuenta que la información requerida para la verificación de la experiencia no 
es reportada en su totalidad en el RUP, los oferentes adicionalmente deberán aportar 
documentación y/o certificación expedida por la entidad contratante, relacionando la 
siguiente información: Objeto, Valor y Fecha de Terminación. Solo se tendrá en cuenta la 
experiencia obtenida bajo la categoría de contrato principal. Para el valor a acreditar se 
tendrá el valor del salario mínimo para la fecha de terminación del contrato. 
 
Se tendrán en cuenta contratos suscritos individualmente o bajo la modalidad de consorcio 
o unión temporal importando su porcentaje de participación. 
 
Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito 
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por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal 
y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
Experiencia del proponente para emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas y MiPymes del territorio Nacional: 
 
El Proponente deberá acreditar mediante la presentación del RUP, la experiencia 
en tres (03) contratos cuyos valores (sumados) deberá ser igual o superior al 75% 
presupuesto oficial expresado en SMMLV: 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica exigida deberán cumplir lo 
siguiente: 
 

h) Uno de los contratos deberá estar relacionado con la CONSULTORIA DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE OBRAS CIVILES, esta experiencia deberá contener siguientes 
códigos UNSPSC, hasta el tercer nivel de clasificación: 

 
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de proyectos 

3 SERVICIOS 76000000 76110000 76111500 76111500 

Servicios De Limpieza Y 
Mantenimiento De 

Edificios Generales Y De 
Oficinas 

4 SERVICIOS 80000000 80100000 80101500 80101500 

Servicios De Consultoría 
De Negocios Y 
Administración 

Corporativa 
 

i) Uno de los contratos deberá estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTAS, esta experiencia deberá contener siguientes códigos UNSPSC, hasta el 
tercer nivel de clasificación: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de proyectos 

3 SERVICIOS 72000000 72140000 72141300 72141300 
Servicio de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

4 SERVICIOS 72000000 72150000 72152900 72152900 Servicios de montaje de 
acero estructural 
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j) Uno de los contratos deberá estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO PARA POLIDEPORTIVOS, esta experiencia deberá contener 
siguientes códigos UNSPSC, hasta el tercer nivel de clasificación: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 SERVICIOS 72000000 72120000 72121400 72121400 
Servicios de construcción 

de edificios públicos 
especializados 

2 SERVICIOS 72000000 72150000 72151400 72151400 
Servicios de construcción 

de recubrimientos de 
muros 

3 SERVICIOS 72000000 72140000 72141300 72141300 
Servicio de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

4 SERVICIOS 72000000 72150000 72152900 72152900 Servicios de montaje de 
acero estructural 

 
Teniendo en cuenta que la información requerida para la verificación de la experiencia no 
es reportada en su totalidad en el RUP, los oferentes adicionalmente deberán aportar 
documentación y/o certificación expedida por la entidad contratante, relacionando la 
siguiente información: Objeto, Valor y Fecha de Terminación. Solo se tendrá en cuenta la 
experiencia obtenida bajo la categoría de contrato principal. Para el valor a acreditar se 
tendrá el valor del salario mínimo para la fecha de terminación del contrato. 
 
Se tendrán en cuenta contratos suscritos individualmente o bajo la modalidad de consorcio 
o unión temporal importando su porcentaje de participación. 
 
Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito 
por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal 
y como haya quedado registrada en el RUP. 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.  
 
Los Proponentes acreditarán para el contrato aportado la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección siguiente de este documento:  
 
A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
E. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
F. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
G. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
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H. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 
 
-DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 
A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de las actividades contratadas, 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional del contador público 
o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional.  
B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de 
sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato o impuesto de timbre 
del contrato. 
 
 
21.1.3 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS: 

 
Anexo de verificación criterios de contratación ambientales, energéticos y de 
seguridad y salud en el trabajo- precontractuales.  
 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 
El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por 
el Representante Legal en la cual se certifique que durante la Precontractual 
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construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán productos 
elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.  
El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por 
el Representante Legal certificando la procedencia legal de los 
materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) 
que se requieran para el desarrollo de la actividad de construcción y/o 
adecuación. 

Precontractual 

El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por 
el Representante Legal certificando que, en caso de ser adjudicado, se 
encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos de construcción y 
demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados de 
disposición de los escombros generados durante la obra a la Entidad. 

Precontractual 

El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por 
el Representante Legal certificando que, en caso de ser adjudicado, 
realizará el manejo de los vertimientos y control de los consumos de 
agua que se generen durante la construcción/adecuación.  

Precontractual 

Certificado de implementación del SG-SST firmada por el 
Representante Legal y responsable del SG-SST. Precontractual 

Presentar copia de los permisos ambientales del tercero que reciba 
los residuos líquidos (permiso de vertimientos o licencia ambiental 
según aplique). 

Precontractual 

Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 
Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y 
salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.  

Precontractual 

Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de 
acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

Precontractual 

Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal 
en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de 
prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los 
requerimientos de la normatividad vigente.  

Precontractual 

Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal 
en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de 
gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los 
requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA).  

Precontractual 

 
21.1.4 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Capacidad Financiera 
 
De acuerdo con lo establecido con los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 
1082 de 2015, la Entidad verificara los siguientes indicadores en la capacidad financiera 
registrada en el RUP, así:  
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 
índice de liquidez Mayor o igual a 2 
nivel de endeudamiento Menor o igual a 0,60 
Razón de cobertura Mayor o igual a 2 
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Para la determinación de los indicadores de la capacidad financiera en el caso de los 
Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para el cálculo 
de dichos indicadores, correspondientes a cada uno de sus integrantes y sobre los totales 
se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal.  
 
21.1.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

Mayor o igual a 0 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0 
 
Para la determinación de los indicadores de la capacidad organizacional en el caso de los 
Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para el cálculo 
de dichos indicadores, correspondientes a cada uno de sus integrantes y sobre los totales 
se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal. 
 
NOTA: Para efectos del cálculo de los indicadores financieros, la información se tomará del 
RUP en SMMLV del mismo mejor año fiscal registrado y el presupuesto establecido para el 
presente proceso se convertirá en SMMLV para el año 2024. 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para 
la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
En caso de que el proponente no presente obligaciones financieras y por ende no incurren 
en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0), no sería posible calcular el 
indicador. En este caso el proponente está HABILITADO. 
 
-Información financiera para Proponentes extranjeros 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente 
del país de origen: 
 
 (i)  Balance general 
 (ii)  Estado de resultados 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de 
Cuentas para Colombia (PUC). 
 
21.1.6. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
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𝐶𝑅𝑃 ≥𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso:  
 
𝐶𝑅𝑃𝐶=𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado  
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 
 

 
 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 
 
En donde:  
 
CRP =  Capacidad residual del Proponente  
CO =   Capacidad de Organización  
E =   Experiencia  
CT =   Capacidad Técnica  
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CF =   Capacidad Financiera  
SCE =   Saldos de Contratos en Ejecución 
 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 
uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
Plural.  
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

 
 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 
del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 
– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país 
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
Índice de liquidez = Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
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Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
21.2 REQUISITOS PONDERABLES 

De conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, las 
ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por el SENA, con base en la información 
suministrada por los oferentes en cumplimiento del pliego de condiciones. La selección del 
oferente será objetiva y teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o formulas, en el análisis comparativo para adjudicar el 
proceso de selección abreviada de menor cuantía, asignando 1000 puntos como puntaje 
máximo. Para identificar la propuesta más favorable de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 5 y 6 de la ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios o factores de selección: 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN   CALIFICACIÓN   
FACTOR TECNICO 60 PUNTOS 
Presentación de un plan de calidad 30 PUNTOS 

Programación de obras 30 PUNTOS 
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FACTORES DE EVALUACIÓN   CALIFICACIÓN   
PROPUESTA ECONÓMICA   29.5 PUNTOS 
Oferta económica (Etapa de consultoría) 20 PUNTOS 
Oferta económica (Etapa de construcción) 9,5 PUNTOS 
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL:    10 PUNTOS   
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN 
EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 0,25 PUNTOS 

MIPYMES DEL TERRITORIO NACIONAL 0,25 PUNTOS 
    
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL    100 PUNTOS 

 
 

➢ OTORGAMIENTO DE PUNTAJE FACTOR TECNICO.  
 

Presentación de un Plan de Gestión de la Calidad:  
 

En el caso de este criterio se asignarán VEINTE (20) PUNTOS. 
 
Dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo de los 
trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las 
actividades del proyecto bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno 
donde se desarrollan los trabajos, así como con el personal que los ejecuta, resulta 
necesario contar con elementos básicos de control que le permitan a la entidad hacer 
seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos por el proponente para la 
ejecución equilibrada desde los puntos de vista económico, técnico y social del proyecto. 
 
En consecuencia, el proponente debe presentar un esquema general del Plan de Gestión 
de la Calidad conforme a la norma NTC-ISO, para cada uno de los componentes. Se exige 
un Plan de Gestión de la calidad del proyecto, bajo las condiciones particulares de la 
Licitación y teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes: 
 

ITEM REQUISITO 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

1 

MANUAL DE CALIDAD específico para el proyecto bajo el enfoque de 
la NTC- ISO-9001 Versión 2015. De acuerdo con estas condiciones se 
han de definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la 
norma que serán evaluados: 
• Introducción 
• Objetivo 
• Alcance 
• Definiciones 
• Descripción del Proyecto 
• Requisitos 

10 
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• Sistema de Calidad (Referenciar si se cuenta con un manual de 
calidad) 

• Estándares, Normas Y Códigos 
• Requisitos Contractuales y requisitos Internos 
• Estructura Y Responsabilidades (Anexar Matriz de responsabilidades) 
• Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades (La organización 
deberá presentar resultados de la identificación de riesgos y 
oportunidades para lo cual podrá anexar matrices, tablas, cuadros, 
presentaciones o herramientas que considere necesaria para 
responder al requisito exigido) 
• Liderazgo y compromiso 

• Comunicaciones Y Consultas (Definir claramente cómo se mantienen 
las comunicaciones entre las diferentes partes interesadas (internas o 
externas) para dar cumplimiento al objeto contratado) 
• Planificación de los cambios 
• Política de calidad 
• Objetivos De Calidad 
• Indicadores (Anexar Tabla de indicadores definidos específicamente 
para el proyecto) 
• Descripción De Los Procesos (Anexar Matriz, tabla o cuadro que 
permita conocer los procesos que interactúan en la prestación de los 
servicios objeto del contrato) 
• Información Documentada 
• Control Del Proyecto 
• Recursos 
• Colaboradores (Talento Humano) 
• Gestión Tecnológica 
• Planificación y control del Proyecto 
• Requisitos para los productos y servicios 
• Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
• Producción y provisión del servicio. 
• Control de las salidas no conformes 
• Evaluación del desempeño (Indicar métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación para los resultados objeto del contrato) 
• Auditorias 
• No Conformidades y Acciones Correctivas 

2 
Presentación de la empresa, misión, visión, valores, matriz de 
responsabilidades, descripción de la estructura organizacional 
específica para el proyecto 

2 

3 

Identificación de los procesos que aseguran la dirección, planificación, 
ejecución y control eficaz del servicio, así como la secuencia de los 
trabajos e interacción de las partes interesadas que permita demostrar 
el concepto de gestión de calidad del servicio 

2 

4 Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que 
deben cumplir de cada norma internacional. 2 

5 Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir 
claramente los siguientes cuatro (4) requisitos: 4 
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· El Objeto y alcance 
· Los recursos, documentos y registros 
· Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y 
medición. 
· Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal 
manera que se demuestre la correcta interacción entre procesos. 

6 

Deberán anexar los siguientes procedimientos: 
1. Procedimiento de control de documentos 
2. Procedimiento de control de registros 
3. Procedimiento para compras y contratación de servicios. 
4. Procedimiento para la gestión de personal. 
5. Procedimiento auditorías internas 
6. Procedimiento producto y/o servicio no conforme. 
7. Procedimiento de acciones correctivas preventivas 
8. Procedimiento de identificación, valoración y control de 

aspectos e impactos ambientales 
9. Procedimiento de identificación de requisitos legales. (Incluir 

normograma a utilizar).  
Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, 
descripción, y con los respectivos formatos a utilizar 

20 

TOTAL 30 
 
 
Programación de obras:  
 
En el caso de este criterio se asignarán TREINTA (30) PUNTOS. 
 
Uno de los factores más álgido en nuestro país, es el cumplimiento y el control de los 
proyectos de infraestructura, en especial con los plazos de ejecución que conlleva mayores 
costos a la administración sin contar los perjuicios incalculables que le ocasiona a la 
comunidad objetivo del proyecto. 
 
Para minimizar este recurrente mal en la ejecución de nuestros proyectos, se exigirá e 
implementará simultáneamente con la propuesta económica la programación de la 
ejecución de las obras, y que dependa y se soporte con los parámetros que se tuvieron en 
cuenta para la elaboración del costo o valor de la propuesta, el cual estará indudablemente 
correlacionado con el suministro de insumos, equipos, maquinarias y habilidad del 
personal, para tal efecto se exigirá una programación detallada y ajustada a los principales 
métodos de reconocimiento mundial existentes y utilizados en nuestro medio, como son el 
PERT, CPM y el GANTT. 
 
Las herramientas de programación de obra constituyen un proceso de control 
administrativo desde el punto de vista de la planeación, la programación, la ejecución y en 
general para el control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto 
de construcción, que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al 
máximo al presupuesto inicialmente estipulado, y en especial para el ejercicio de la 
interventoría y supervisión, para que estas cuenten con las herramientas de control, para 
detectar los atrasos y sustentar para la imposición de sanciones que sirvan para apremiar 
al contratista. 
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El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra 
representado en los siguientes elementos de acuerdo a como se señalan a continuación: 
 
NUMERAL DESCRIPCION PUNTAJE 

1 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE 
ACTIVIDADES O TAREAS 5 

2 RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS 10 

3 
DIAGRAMAS DE GANTT (TIC, TTC), DIAGRAMAS DE 
GANTT (TIL, TTL) y DIAGRAMAS DE GANTT EN 
SOFTWARE TIPO PROJECT O SIMILAR 

10 

4 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 5 
 
La duración total del proyecto, en ningún caso será mayor al propuesto para el presente 
proceso de selección. De presentarse una programación de obras consolidada con plazo 
mayor al propuesto, la propuesta obtendrá un puntaje igual a cero (0) puntos por este 
criterio evaluativo. 
 
El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el 
desarrollo de ejecución con los recursos de cuadrillas más adecuado para agotar la 
totalidad de los ítems involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones 
climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El 
programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de 
que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. 
 

A. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS 
 
En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, 
señalando para la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación 
(de ser el caso) y la duración de la misma, estos deben consignar el identificador del ítem, 
descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, número de cuadrillas utilizadas y 
su duración, en días. Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar una 
programación de obra por actividades. El cuadro a utilizar será el siguiente: 

 

 
La duración será el resultado de dividir la cantidad de la actividad por el producto del 
rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas utilizadas (según sean las unidades 
de los rendimientos), en cualquier caso todos los rendimientos deben tener la misma 
configuración de unidades, Se requiere que el proponente presente las duraciones en días 
enteros, sin excepción, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior, 
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cuando es mayor o igual a 0.5 y al dígito inferior cuando este es menor de 0.5. Si la duración 
de la actividad es inferior a un día se aproximará a un día. 
 
Los rendimientos consignados deben corresponder a rendimientos reales, es decir el 
proponente los definirá basado en su experiencia. 
 
El NO cumplimiento en la presentación de los cuadros, con la información que se solicita y 
La no correspondencia de la información consignada en los CUADROS DE 
RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS, con los consignados en el 
diagrama de red PERT/CPM dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos.  
 

B. RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS 
 
El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades que 
conforman las obras. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y 
restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, 
tal y como lo establece el modelo, la información exigida en este numeral, señalado en 
todo caso en DIAS. 
 
Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido 
como la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, 
interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes: 
 

a) La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de 
cronología que permita establecer a escala conveniente (en días) tanto las 
relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo 
propuesto para el desarrollo de la obra. 

 
b) Cada actividad se representa por una flecha, se debe indicar su conexión, 

dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo 
PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera. 

 
c) Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento 

de terminación, entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación 
de una actividad. Cada evento se representará por un círculo. El evento final de una 
actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden 
terminar en un evento o partir de un mismo evento. 

 
d) Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde 

el cero (0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida. 
 

e) La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. 
 

f) Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en 
que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o 
continuación con otra se dibujará entre ambas como línea punteada. 

 
g) La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS 

CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN 
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MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO 
MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE 
TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, 
secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hará 
inconsistente toda la red, por lo cual la calificación de este numeral será de cero 
(0). 

 
h) Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o 

con un sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades 
correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades 
(de la ruta crítica), será correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. 
El NO cumplimiento de estas consideraciones dará lugar a calificación de este 
numeral de cero (0). 

 
Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica 
del proyecto y los días no pueden corresponder en ningún caso a una fecha en específico, 
por lo tanto, se hablará siempre de días NO calendarizados, sino en días como valor 
absoluto y que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados 
por el proponente. El NO cumplimiento de estas consideraciones será tomado como una 
inconsistencia al momento de su evaluación.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en este diagrama, 
servirá de base para el control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará 
parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva del derecho 
de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo 
total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos 
programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. El diagrama 
deberá ser presentado de la siguiente forma: 
 
Esquema red, diagrama Pert / CPM, Red Medida 

 
Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el 
cuadro que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA 
ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 
ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las holguras o 
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fluctuaciones, al igual que las predecesoras y secuencias de cada una de las actividades 
reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
El NO cumplimiento en la presentación del cuadro o la no presentación de la información 
requerida y La no correspondencia de la información consignada en el anexo CUADRO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dará 
lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos. 
 

C. DIAGRAMAS DE GANTT 
 
El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT, elaborado en software 
tipo Project o similar que debe coincidir con la red CPM/PERT y en él se deben mostrar las 
barras correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras, Se deberán 
resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica. 
 
Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, se hará 
mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de 
la tarea, además se mostrarán los desembolsos periódicos (semanales y mensuales) para 
la ejecución de cada actividad, para ello se hará un diagrama de Gantt en el cual en cada 
barra que represente una actividad o tarea se colocará el valor de participación dentro del 
respectivo período (semana y mes) y así poder determinar su incidencia en el desembolso 
total correspondiente al periodo dentro del cual se esté ejecutando.  El proponente bajo 
este parámetro deberá presentar dos diagramas de Gantt: El primer diagrama se 
presentará teniendo en cuenta los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO (TIC) y TIEMPO 
DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO (TTC), y para el segundo diagrama se tendrá en 
cuenta los TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO (TIL) y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS 
LEJANO (TTL). 
 
El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra. 
 

D. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 
 
Se solicita el Gantt de personal En Software tipo Project o similar teniendo en cuenta los 
cuadros de rendimientos y el diagrama de Gantt.  
 
Para la conformación del Gantt de personal se debe mostrar encima de cada barra de 
duración de la actividad las cuadrillas que van a ejecutar cada tarea. Se deberá especificar 
en una tabla aparte el calendario laboral, estableciendo la jornada de trabajo (días 
laborables y no laborables) La duración del proyecto debe estar acorde con los 
rendimientos y duraciones de las tareas o actividades y con el calendario laboral 
establecido. 
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El NO cumplimiento en la presentación de la información que se solicita y La no 
correspondencia de la información, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM 
dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos.  
 

➢ OTORGAMIENTO DE PUNTAJE PROPUESTA ECONOMICA. 
 
En el caso de este criterio se asignarán VEINTINUEVE COMA CINCO (29,5) PUNTOS. 
 
Se calificará con el cumplimiento de las exigencias que se exigen a continuación del 
presente estudio, asignando a la oferta económica puntaje de 29 puntos, los cuales serán 
asignados de la siguiente manera: 
 
Ala oferta económica de la etapa de Estudios Técnicos y Diseños se le asignaran 20 puntos 
y para la oferta económica de la etapa de construcción 9,5 puntos: 
   
NOTA: El termino oferta valida de esta sección hace referencia a las ofertas hábiles que 
hayan cumplido con los requisitos habilitantes. 
La evaluación y comparación económica de las propuestas se efectuará con base al 
ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, diligenciado por cada uno de los proponentes y deberá acompañarse de copia 
en medio magnético. De no presentarlo, será solicitado por la ENTIDAD. 
 
Se otorgarán el puntaje antes mencionado al factor valor de la propuesta (P), de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 
 
Todas las propuestas habilitadas, serán revisadas en sus operaciones aritméticas. 
 
El valor corregido aritméticamente dentro de la propuesta será el resultado de multiplicar 
las cantidades por los precios unitarios ofrecidos. Dicho valor será el que se tendrá en 
cuenta para la asignación de puntaje en este criterio. Se asignará el puntaje, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento para cada una de las etapas: 
 
Se calculará la Media Geométrica (G1) del valor total de las propuestas admisibles, incluido 
el presupuesto oficial. 
 

𝐺1 = √𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗ 𝑃3 ∗ … . .∗ 𝑃𝑁 ∗ 𝑃𝑂𝑁+1  
En donde: 
 
G1   = Media Geométrica 
P1, P2, P3, PN. = Valor de las propuestas hábiles 
 
 
PO   = Presupuesto Oficial del proceso al que presente oferta. 
N   = Número de propuestas hábiles presentadas. 
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Para el cálculo de la media geométrica sólo se tendrán en cuenta las propuestas hábiles, 
es decir aquellas que cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos 
en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Las propuestas que presenten una diferencia mayor al cinco por ciento (5%) con respecto 
a la media geométrica G1 tendrán cero (0) puntos en este criterio. Las demás propuestas 
se calificarán así: 
 
Se les asignarán 29,5 puntos a aquellas propuestas cuyo valor sea igual a la media 
geométrica G1. A las propuestas cuyo valor se encuentren por debajo de la media 
geométrica G1, se les asignará puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑝𝑟 =
𝑃𝑖
𝐺1

∗ 29,5 
 
A las propuestas cuyo valor se encuentren por encima de la media geométrica G1, se les 
asignará puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑝𝑟 =
𝐺1
𝑃𝑖

∗ 29,5 
 
Donde,  Ppr = Puntaje por Precio Total. 
 
 

➢ ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  
 

En el caso de este criterio se asignarán DIEZ (10) PUNTOS. 
 
Asignación De Puntaje Por Participación De Proveedor Nacional 
 
En los términos de la ley 816 del 7 de julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la 
Industria Nacional a través de la contratación pública”, y el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 
1082 de 2015, el SENA asignará el siguiente puntaje: 10 puntos. 
 
Condición Puntaje 
 
Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública que, 
de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar 
a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante 
cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más 
de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 
 
Para el efecto, se deberán tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios 
nacionales contenidas en los Decretos 679 de 1994 y 2680 de 2009”. De conformidad con 
el artículo 11 del decreto 679 de 1994, se entiende por servicios de origen nacional “aquéllos 
prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas 
naturales colombianas o por residentes en Colombia”. De acuerdo con el artículo 1 del 
Decreto 2680 de 2009. “Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente 
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obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una 
transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”. 
 
Para efectos de lo anterior, el proponente deberá diligenciar y allegar junto con la propuesta 
el anexo “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (LEY 816 DE 2003), debidamente suscrito 
por el respectivo representante legal. 
 
En caso de ser consorcios y/o uniones temporales el proponente deberá diligenciar el 
formato individualmente para cada uno de sus miembros. El proponente que omita el 
ofrecimiento de apoyo a la ley 816 de 2003 no obtendrá puntaje. 
 
De acuerdo con lo declarado por el oferente, se otorgarán los siguientes puntajes: 
 
 
ORIGEN DE LOS SERVICIOS PUNTAJE 
LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10 

LAS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS QUE 
INCORPOREN SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS NACIONALES 

 
5 

LAS OFERTAS QUE NO OFREZCA O ESPECIFIQUE QUE LOS 
SERVICIOS Y PERSONAL SON DE ORIGEN NACIONAL. 

 
0 

 
Dicha exigencia será revisada según Anexo suscrito por el Representante Legal de la 
Empresa, Consorcio o Unión Temporal (según aplique). En caso de no adjuntar la 
certificación solicitada, se asignará cero (0) puntos. 
 
NOTA: Para la asignación de estos puntajes se realizará con la manifestación expresa 
y por escrito del Representante legal indicando el factor técnico y apoyo a la industria 
nacional a ofrecer. 
 
 

➢ APOYO EMPRENDIMIENTO EMPRESAS DE MUJERES. 
 

 
En el caso de este criterio se asignarán VEINTICINCO (0,25) PUNTOS 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida de 
conformidad con el del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente 
debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número 
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de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá 
en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

22.   ANALISIS DE RIESGO 
 

Documento Anexo. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matriz_ri 
esgos.doc  
 
 

23.   GARANTÍAS 
 

 
Señale con una “X” los amparos a exigir: 
X Seriedad de la oferta: por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, con 

una vigencia mínima aproximada de tres (3) meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual; debe estar referida al presente proceso de contratación 
y encontrarse firmada por quien emite dicha garantía 

X Cumplimiento: por el (20 %) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
 

X Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el 
(5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 

X Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (20%) 
del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses 
más. 

X Calidad del servicio: por el (20%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

X Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 
 

24.  LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos superiores 
a US$125.000)   



 

GCCON-F-046 V.02 
 

Decreto 1860 de 24 de diciembre de 2021, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 
fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones": 
 
Artículo 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 
2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 
  
"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorías Iímítadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
  
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo…<…> 

 
La cifra limite según conversión vigente para el año 2024 corresponde a $532.338.092 m/cte., 
de acuerdo con lo establecido por Umbral en la Página de Colombia Compra Eficiente. 
 
El Proceso de selección es 
inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados  
Unidos  de 
 América  
(US$125.000)        

  
SI  

   
 

  
NO  

  
 
 X 

  

 
25.    ACUERDOS COMERCIALES: 

 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 
tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional. 
 
 Entidad 

Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior  al 
umbral del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable 
 al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 
 Chile SI NO NO NO 
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Alianza 
Pacífico 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 
Chile SI NO NO NO 
Corea SI NO NO NO 
Costa Rica SI NO NO NO 
Estados Unidos SI NO NO NO 
Estados AELC SI NO NO NO 
México NO NO NO NO 
Triángulo Norte El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 
Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 
Comunidad Andina N/A N/A N/A SI 
 
 

26. OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA. Indique si se requiere visita 
del personal de la Entidad o no, a los lugares o zona 
objeto del contrato. 

 
SI: 

   
NO: 

 X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y 
duración: 

 

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de 
muestra 

 
SI: 

   
NO: 

 X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si 
requiere o no una visita para verificación de información 
a las sedes o instalaciones del proponente. 

 
SI: 

   
NO: 

 X 

 
27. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 

El oferente deberá indicar que, en el evento de resultar adjudicatario, cumplirá con toda la 
información del ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 

 
Criterios para el diseño de la obra 

El diseño de la obra debe considerar la menor afectación de los recursos 
naturales tales como: minimización de tala de árboles, conservación de retiros 
a las fuentes de agua, reducir movimientos de tierra, mantener la mayor 
cantidad posible de área verde. 

Contractual 

Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas Contractual 
Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación el proveedor deberá 
entregar certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación 
y Alumbrado Público – RETILAP,  expedido por organismos acreditados por la 
ONAC 

Contractual 
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Se debe contemplar en los diseños, conceptos de construcción sostenible, 
desde la estructuración hasta la ejecución final, con los debidos soportes 
documentados. 

Contractual 

Se debe contemplar desde los diseños, la posibilidad que las cubiertas soporten 
una estructura para paneles solares en futuros o inmediatos proyectos de 
energía solar fotovoltaica y los respectivos ductos que permitan las 
instalaciones posteriores.  

Contractual 

Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el 
proveedor deberá presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir 
elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor 
deberá presentar los certificados de conformidad de producto. 

Contractual 

Se debe entregar certificación en la cual se garantice que las cubiertas 
contemplara una  estructura que soporte paneles solares para futuros o 
inmediatos proyectos de energía solar fotovoltaica y los respectivos ductos que 
permitan las instalaciones posteriores. 

Contractual 

Se deberá prever durante el diseño que los cuartos técnicos tengan (centros de 
cableado donde se alojan los equipos TIC's principales y secundarios) un área 
mínima de 9 mts2 con cerramiento total. 

Contractual 

Se deberá prever durante el diseño que los cuartos técnicos (centros de 
cableado donde se alojan los equipos TIC's principales y secundarios) se tengan 
en cuenta los desagües para aires acondicionados. 

Contractual 

Se deberá prever durante el diseño que dentro de los cuartos técnicos (centros 
de cableado donde se alojan los equipos TIC's principales y secundarios) se 
contemple el espacio para ubicar las condensadoras de los aires 
acondicionados. 

Contractual 

En el caso de los sitios que requieren climatización, se deberán contemplar 
desde el diseño ventanales con aislamientos para reducir la temperatura 
ambiente en el momento de la climatización con sistemas de aire 
acondicionado. 

Contractual 

Prever desde el diseño que las luminarias que se vayan a instalar  sean 
únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. Contractual 

Prever desde el diseño la instalación de sistemas temporizadores que permitan 
reducir los consumos. Contractual 

Se debe contemplar desde el diseño la Integración urbanística en el paisaje, a 
través del diseño bioclimático de la construcción, orientación adecuada para 
aprovechar de la mejor manera la luz, ventilación natural en donde se presente 
un tratamiento diferente de las fachadas y de los ductos de iluminación y 
ventilación. 

Contractual 

Debe contar con la integración en cada proyecto, de diferentes sistemas 
pasivos: aislamiento por inercia, carpintería con ruptura de puente térmico, 
elementos de control solar, rotativas de control solar, cubiertas verdes. 

Contractual 
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En caso que, en la construcción o adecuación aplique(n) permiso(s)  
ambiental(es) (o su modificación), el proveedor deberá tramitarlo previo al inicio 
de la obra/adecuación en conformidad con la normatividad ambiental.  
Entre estos permisos ambientales:  
 - Permiso de Vertimientos (Aplica cuando el proyecto no tiene disponibilidad de 
alcantarillado). El permiso puede ser para vertimientos a suelo, fuente 
superficial o al mar. 
 - Permiso de Concesión de Aguas (Aplica cuando el proyecto no tiene 
disponibilidad de acueducto). El permiso puede ser de aguas subterráneas 
(pozo, aljibe) o superficiales (río, lago, quebrada) 
 - Ocupación de cauce, playas y lechos (Aplica cuando se pretendan construir 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua o 
construcciones en defensa de inundaciones) 

Contractual 

Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o trasladar especies 
forestales se deberá obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable 
previo a la ejecución de la actividad, incluyendo salvo conducto de 
movilización en línea. 

Contractual 

El proveedor debe garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean 
únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado. Contractual 

Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra 
y definir los controles para los mismos Contractual 

Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos de la obra y 
definir los controles para los mismos Contractual 

Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la 
obra en temas ambientales y de seguridad y salud Contractual 

Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en 
temas tales como: 
 - manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de 
disposición de los escombros generados durante la obra.  
 - Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera) 

Contractual 

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos 
ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 
residuos vegetales. 
 
NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los 
residuos generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados 
expedidos por un gestor autorizado, según aplique.   

Contractual 

Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material 
particulado, gases de combustión y ruido Contractual 

Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, 
triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros) Contractual 

Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos 
de agua Contractual 

Presentar informe del manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje Contractual 

Adquisición y Transporte de Materiales de Construcción (arena, arcilla, grava, entre otros 
minerales/madera) 

El proveedor deberá presentar certificación de procedencia legal de los 
materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual 
corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – 
RUCOM. 

Contractual 
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Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán 
presentar los siguientes documentos:  
 - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el 
mineral. 
 - Copia del certificado de origen. 
 - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso 
de minería de subsistencia). 
 
El link de consulta de los formatos es: 
https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-
producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia 

Contractual 

El proveedor se abstendrá de distribuir o suministrar productos elaborados o 
que contengan asbesto en de cualquier variedad a la Entidad.  Contractual 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SGSST PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO  Obligación 
Contractual 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal Contractual 

Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada 
por el representante legal Contractual 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado. Contractual 

Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos generados. Contractual 

Matriz Legal actualizada. Contractual 

Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las 
actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de 
elemento, normas técnicas. 

Contractual 

Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. Contractual 

Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral. Contractual 

Plan anual de trabajo del SG-SST con objetivos, metas, indicadores, 
cronograma de actividades, responsables en promoción y prevención. Contractual 

Plan anual de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción. Contractual 
Plan de Emergencias. Contractual 

Certificado  de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de 
estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y  con los 
siguientes soportes: 
1. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del 
profesional que. evalúa  los estándares mínimos                                                                                                            
2.evaluacion de estándares mínimos y  respectivo plan de acción de acuerdo a 
la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y 
Res 0312-2019                                                                    

Contractual 

Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate (SI APLICA). 
Contractual 

Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Requisitos transversales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
 
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a 
la entidad para el cumplimiento de contrato. 

Contractual 
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Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas  
 
Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima 
de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el 
nivel de coordinador de trabajo en alturas. (SI APLICA) 

Contractual 

Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con 
su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y 
reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI 
APLICA) 

Contractual 

presentar un informe de gestión de manera mensual  los primeros 5 días del 
mes que incluya:  
 
* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto 
con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las 
actividades al interior de la entidad  
* Acta de entrega de elementos de protección personal  
* Charlas preoperacionales  
*Gestion del SISO de la obra 
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de 
obra 
* Procedimiento seguro  para el desarrollo de  actividades criticas y permisos de 
trabajo  

Contractual 

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación 
(SI APLICA) Contractual 

Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus 
soportes de mantenimiento. 

Contractual 

Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. Contractual 

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos 
 
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en 
el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos 

Contractual 

Cuando se haga uso o entrega de productos químicos 
 
Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada 
por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos 
 
Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener 
los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas 
(fechas no superiores a los 5 años) 

Contractual 

Criterios para la contratación de los mantenimientos 

Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 

Contractual 

Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas 
prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas 
mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos que aplique. 

Contractual 
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Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 
de 2018. 
Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 
ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no 
superiores a los 5 años) 

Contractual 

Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas 
prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas 
mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos que aplique. 

Contractual 

El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, 
tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de 
cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, 
que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores 
al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran 
dentro de los niveles permitidos de plomo.  

Contractual 

En caso que se generen residuos durante el mantenimiento 
Residuos de construcción y demolición (RCD): presentar constancia al SENA, 
donde especifique la cantidad de residuos y destino de los mismos, 
relacionando los datos básicos del gestor debidamente autorizado y del 
generador, tal como lo especifica el Anexo II de la Resolución 472 de 2017 en 
el caso de los RCD. 

Contractual 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente 
del proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, 
aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos.  
Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para 
movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los 
permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las 
autoridades locales.  

Contractual 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el 
mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de 
recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) 
meses después de entregados los residuos.  

Contractual 

Recolección de residuos líquidos y/o lodos mediante vector u otra modalidad 

Presentar los certificados de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o 
disposición final de los residuos líquidos gestionados.  Contractual 

 
 
 

28. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
NO APLICA 
 

29. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
(Anexo) 
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NO APLICA 
 
 

30. ANEXOS 
 

1. DESIGNACION DE COMITÉ ESTRUCTURADOR 
2. SOLICITUD INICIO DE TRAMITE 
3. AUTORIZACION Y/O CONCEPTO TECNICO 
4. ACTA COMITÉ CONTRATACION 
5. CDP 
6. CERTIFICADO PAA 
7. ANEXO-ANÁLISIS DEL SECTOR. 
8. ANEXO-MATRIZ DE RIESGOS 
9. ANEXO-FORMATO ANEXO AVISO DE CONVOCATORIA 
10. ANEXO-FORMATO OFERTA ECONOMICA 
11. ANEXO-PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
12. FORMATOS TIPO (zip) 
 

 
 
 
 

CLARA HELENA GENES BITAR 
Directora Regional 

 
 
Proyectó: Ronaldo Daniells Escobar contratación  
 
 
 
 
 
 

 
 


