ALCALDIA DE |

" PUERTO ASIS

Puerto Asis, 17 de septiembre de 2024

Sefior:
JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Alcalde Municipal

Asunto: Informe de Evaluacion Técnica — Propuesta Econdémica del Proceso No. SAMC-027-2024

En atencion a la evaluacion del proceso de seleccion de menor cuantia No. SAMC-027-
2024 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, MUNICIPIO
DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQO” encontrandome dentro del
término establecido para realizar la evaluacién, este comité, procede a evaluar
técnicamente la oferta ODS INGENIERIA SAS, identificado con NIT. 900.396.522-1
Radicada en Puerto Asis, Putumayo, Representada Legalmente por el sefior Rogelio
Martinez Espafa identificado con cedula de ciudadania No. 1.053.766.156 de Puerto Asis
Putumayo.

Valor del contrato: CIENTO OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS $108.196.320 M/CTE

A. VERIFICACION DE EXPERIENCIA

- Experiencia general

CUMPLE/NO

CONDICION

RESULTADO

CUMPLE

El proponente debe acreditar haber ejecutado
minimo cuatro (04) contratos de obra, suscritos con
entidades publicas o privadas cuyo objeto sea
mantenimiento, adecuacién y/o mejoramiento
donde al menos uno (01) sea mayor dos veces el
P.O, Ademas, los contratos que se presenta para
acreditar la experiencia aqui referida, deberan estar
registrados en el RUP, y minimo dos contratos de
los aportados debera demostrar que cuenta con el
100% de los cédigos UNSPSC que se relacionan a
continuacion;

._s.im S::llﬁl: Céd!.:o Nombre - Producto

27000000 27110000 27112200 Cortador de baldosa

Tubo PVC para uso
comercial

40000000 40170000 40171500

Servicio de
72000000 72100000 72101500 mantenimiento de
edificios
30000000 30100000 30102300 Perfiles de hierro
Barra o malla de
refuerzo
Ingenieria
arquitecténica

30000000 30100000 30103600

81000000 81140000 8101500

La proponente adjunta RUP y relaciona los
siguientes  contratos junto a  sus
correspondientes actas de liquidacion de los
procesos:

Contrato 1. RELACIONADO EN EL RUP N°
032. Objeto: Mantenimiento, reparacion y
adecuaciones varias en la secretaria de
hacienda de la alcaldia municipal de Puerto
Asis. Valor: SMMLV: 27,92. VERIFICADO

OBS: EL CONTRATO NO CUMPLE CON LA
TOTALIDAD DE LOS CODIGOS UNSPSC
REQUERIDOS EN EL PLIEGO

Contrato 2. RELACIONADO EN EL RUP N°
035. Objeto:  Mejoramiento de la
infraestructura de |IE Alvernia sede San
Martin. Valor: SMMLV: 27,18. VERIFICADO

OBS: EL CONTRATO CUMPLE CON LA
TOTALIDAD DE LOS CODIGOS UNSPSC
REQUERIDOS EN EL PLIEGO

Contrato 3. RELACIONADO EN EL RUP N°
036. Objeto:  Mejoramiento de |la
infraestructura del CER Villa Victoria Sede
Bocana. Valor: SMMLV: 27,92. VERIFICADO
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5 ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

OBS: EL CONTRATO CUMPLE CON LA
TOTALIDAD DE LOS CODIGOS UNSPSC
REQUERIDOS EN EL PLIEGO

Contrato 4. RELACIONADO EN EL RUP N°
008. Objeto: Terminacién del auditorio y
adecuaciéon de la plazoleta del centro
recreacional de Puerto Asis. Valor: SMMLV:
938,30. VERIFICADO

OBS: EL CONTRATO NO CUMPLE CON LA
TOTALIDAD DE LOS CODIGOS UNSPSC
REQUERIDOS EN EL PLIEGO

El contrato 4 relacionado para la experiencia

general es mayor dos veces el P.O.

- Experiencia Especifica

CONDICION

RESULTADO

CUMPLE/NO
CUMPLE

El proponente debe acreditar haber ejecutado minimo cinco
(05) contratos de obras civiles, cuyo objeto, cuyo objeto sea
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION
de infraestructura, donde al menos tres contemplen en su
objeto baterias sanitarias, y donde al menos uno sea mayor
o igual al 100% del P.O. Ademas, los contratos que se
presenta para acreditar la experiencia aqui referida, deberan
estar registrados en el RUP, y minimo un contrato de los
aportados debera demostrar que cuenta con el 100% de los
codigos UNSPSC que se relacionan a continuacion;

Cédigo Cédigo Cédigo Nombre - Producto
nto Familia Clase

72000000 72150000 72152000 Servicio de instalacion y reparacion
de estuco
72000000 72150000 72152500 Servicio de instalacion de baldosas
de ceramica para pisos
72000000 72150000 72152600 Servicio de instalacién y reparacion
de paredes externas
30000000 30150000 30151800 Empalme de revestimientos de
Paredes
72000000 72150000 72153000 Servicio de instalacion y reparacién
de vidrios en ventanas
30000000 30110000 301Mso0 Morteros

72000000 72150000 72153600 Servicio de remodelacion de cocinasy
barnos

73000000 71800000 73181100 Servicios de enchapados

31000000 31210000 31211500 Pinturas de agua

30000000 30180000 30181700 Grifos
72000000 72150000 72152700 Servicio de estuco de concreto

exterior

La proponente adjunta RUP y relaciona
los siguientes contratos junto a sus
correspondientes actas de liquidacion de
los procesos:

Contrato 1. RELACIONADO EN EL RUP
N° 013. Objeto: Construccién a todo costo
de un aula de informatica en el colegio
comfamiliar. Valor: $51,03 SMMLV.

OBS: EL CONTRATO NO CUMPLE CON
LA TOTALIDAD DE LOS CODIGOS
UNSPSC REQUERIDOS EN EL PLIEGO.

Contrato 2. RELACIONADO EN EL RUP
N° 020. Objeto: Adecuacién del centro
hogar comunitario Villa Ro
Valor: $166,75 SMMLYV. Vi

OBS: EL. CONTRATO CUMPLE CON LA
TOTALIDAD DE LOS CODIGOS
UNSPSC REQUERIDOS EN EL PLIEGO.

Contrato 3. RELACIONADO EN EL RUP
N° 031. Objeto: Construccién de unidad
sanitaria en la ERM La Manuela.

Valor: $27,95 SMMLV. VE

OBS: EL CONTRATO NO CUMPLE CON
LA TOTALIDAD DE LOS CODIGOS
UNSPSC REQUERIDOS EN EL PLIEGO.

Contrato 4. RELACIONADO EN EL RUP
N°® 029. Objeto: Construccién de unidad
sanitaria en la ERM La Manu:

Valor: $27,99 SMMLV. VER

AZA/AN/ANV/AN

Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
@ WWwWw.puertoasis-putumayo.gov.co

\Y/

\
£\



ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

OBS: EL CONTRATO NO CUMPLE CON
LA TOTALIDAD DE LOS CODIGOS
UNSPSC REQUERIDOS EN EL PLIEGO.

Contrato 5. RELACIONADO EN EL RUP
N° 048. Objeto: Adecuacion bateria
sanitaria del area de capacitacion de la
unidad integral.

Valor: $62,78 SMMLV. VERIFICADO

OBS: EL CONTRATO NO CUMPLE CON
LA TOTALIDAD DE LOS CODIGOS
UNSPSC REQUERIDOS EN EL PLIEGO.

El contrato 2 relacionado para la
experiencia general es mayor al P.O.

CUMPLE

LOS CODIGOS UNSPSC SE
ENCUENTRAN RELACIONADOS EN EL
RUP DEL CONTRATISTA ACORDE A
LOS PLIEGOS

EL PROPONENTE ADJUNTA
CERTIFICACION O COPIA DEL
CONTRATO  JUNTO CON SuU
RESPECTIVA ACTA DE LIQUIDACION.

B. REQUISITOS TECNICOS

Equipo de trabajo requerido

Teniendo en cuenta el tipo de servicio y sus requisitos técnicos, el municipio de Puerto Asis
considera que es prudente exigir, como requisito habilitante para participar en el proceso
que se derive del presente estudio, la disponibilidad del personal profesional minimo que
se requiere para garantizar su ejecucion y cumpla con los estandares de cumplimiento y
calidad que se exigiran al proponente que resulte adjudicatario de contrato. Dicho personal
debe ser contemplado dentro de los calculos de Administracién del proponente y sus hojas
de vida, soportes de experiencia y cartas de disponibilidad anexadas en su totalidad a la
propuesta, caso contrario la propuesta sera declarada NO HABIL.

El proponente debera contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para
lo cual debera adjuntar a la hoja de vida con sus soportes y carta de compromiso en firme
del profesional. La propuesta sera rechazada en caso de verificar que alguno de los
profesionales propuestos no tiene el perfil profesional requerido o la disponibilidad de
tiempo necesaria para cumplir o solicitado para el desarrollo de las obras.

Los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de idoneidad, disponibilidad y experiencia:

CARGO A
DESEMPENAR

CUMPLE/NO

CONDICION RESULTADO CUMPLE

El proponente es libre de proveer o )
INGENIERO vincular el personal que requiera para la| Anexa hoja de vida Miguel Horacio CUMPLE
MECANICO ejecucién del objeto del contrato, de Robles Guerredo C.c 18127821
acuerdo con la organizacién que adopte

Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro <07 ?
o alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
aﬁn www puertoasis-putumayo.gov.co &




ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

para tal efecto, sin embargo, debera| Activo desde el 27 de julio de 2000 >

garantizar un equipo de trabajo minimo de 10 Arios CL

profesionales que permitan la adecuada

ejecucion del objeto contractual asi: Anexa la experiencia especifica
requerida

Formacion profesional: Ingenieria civil.
Las obras de la experiencia especifican
Experiencia General. Debera acreditar | fueron mayores al P.O del contrato.

Diez afos contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional. Documentos para aportar:

Experiencia Especifica. Haber participado | *Carta de intencion CUMPLE
como residente de obra en al menos tres
(03) contrato de  construccion, | *Cédula de ciudadania CUMPLE
mantenimiento  y/o  adecuacién en | Antecedentes penales. fiscales
instituciones educativas donde cada uno | y o SEEERS m y
sea igual o superior al 100% P.O y dos (2) )

contratos de obras de edificaciones | «Matricula y/o tarjeta profesional GUMPLE
oficiales.
+Certificado de vigencia profesional Copnia.

Documentos para aportar:
«Certificaciones de experiencia. CUMPLE

s Carta de intencion

s Cédula de ciudadania *hoja de vida. GUMPLE
. Antecedentes penales, fiscales :
y disciplinarios

. Matricula y/o tarjeta profesional

. Certificado de vigencia

profesional Copnia.

& Certificaciones de experiencia.

. hoja de vida.

C. CALIFICACION DE FACTOR TECNICO

El factor calidad tiene un puntaje de HASTA 59.5 PUNTOS, y se calculara de
acuerdo con los siguientes criterios:

La informacidén requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la
participacion del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente
genera la no asignacion del puntaje respectivo.

La puntuacioén se puede obtener con una de las siguientes opciones:

8.11. PLAN DE ASECURAMIENTO DE LA CALIDAD (20 PUNTOS)

NO PRESENTA PLAN DE ASECURAMIENTO DE LA CALIDAD

812. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (395
PUNTOS)

NO PRESENTA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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D. MEJORA DEL PERSONAL OFERTADO - 20 PUNTOS

La entidad en aras de garantizar un servicio mas tecnificado y profesional dara
hasta 20 puntos al proponente que ofrezca la mejora del personal de la siguiente

manera:
o RESIDENTE DE OBRA - MAXIMO 20 PUNTOS
DESCRIPCION PUNTAJE CUMPLE/NO

CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL: Quince afos contados | 5 PUNTOS | €
a partir de la expedicion de la tarjeta profesional
EXPERIENCIA GENERAL: Veinte afos contados a | 10 PUNTOS
partir de la expedicion de la tarjeta profesional
Técnico laboral en competencias en Seguridad | 3 PUNTOS
Industrial H.S.E.
Curso en trabajo seguro en alturas 2 PUNTOS

EL PROFESIONAL RELACIONADO CON Ol N TOTAL DE

PUNTOS POR MEJORA DE PERSONAL= 15

CONCEPTO TECNICO:

Una vez verificados los documentos técnicos de la oferta presentada por ODS INGENIERIA

SAS, identificado con NIT. 900.396.522-1 Radicada en Puerto Asis, Putumayo,

Representada Legalmente por el sefior Rogelio Martinez Espafia identificado con cedula

de ciudadania No. 1.053.766.156 de Puerto Asis Putumayo. Se evidenci6 que esta
IMPLE con los requisitos exigidos en la convocatoria publica.

Una vez evaluados los requisitos técnicos se procede a revisar la propuesta econémica de
del proponente, el cual anexa lo siguiente:
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INGENIERIA SAS.
OSRAS, DISENOS ¥ SERVICIOS

OFERTA ECONOMICA

Puerto Asis, 16 de Septiembre de 2024
Sefores

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
Ciudad

REFERENCIA:  Propuesta econémica No. SAMC-027-2024

Objeto: “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ".

El suscrito Rogelio Martinez Espafia identificado con Cedula de Ciudadania N° 1.053.766.156, expedida en
Puerto Asis Putumayo, con domicilio en el CL 1 0 CR 29 ESQ BRR MODELO VIA HOSPITAL en Representacion
de ODS INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.396.522-1, me permito presentar propuesta para el proceso
de la referencia, el cual tiene por objeto el “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYQ".

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASiS, SEDE JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, MUNICIPIO DE

PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE 0BRA
ITEM DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL
1,00 | PRELIMINARES
1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 | 2400 | § 3320 | $ 79.668
DEMOLICIONES MUROS, DIVISIONES, PANETES Y
1,02 | ENGHAPES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS). M2} -5129 | & 15540 | § 797.047
DEMOLICION ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN
1,03 | CONCRETO COMO VIGAS, PORTICOS, COLUMNAS, | M3 | 283 | § 146550 | § 414.920

ETC. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)
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INGENIERIA SAS.
OBRAS, DISENOS Y SERVICIOS

DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO, ESPESOR
HASTA 15 CM INCLUYE: CORTE DE HIERRO,
VIGUETAS Y NERVIOS, ACABADO DE PISO Y
AFINADO. INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS Y

104 | L {ERRAMIENTAS NECESARIAS, ANDAMIOS, M2 | 2832 | § 36.810 | § 1.042.459
APUNTALAMIENTO HASTA ALTURAS DE 4,00 M.
INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL HASTA
DISPOSICION FINAL.
1,05 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO 0 -2 M M3 | 1344 | $ 58.275 $ 783.362
1,06 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 1,95 $ 129.317 $ 251.780
1,07 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 | 1087 | $ 41.638 $ 452.662
SUBTOTAL $ 3.821.897
2,00 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.01 SU_MINlSTRO E INSTALACION DE INODORO PARA UND 5,00 $ 574.870 $ 2.874.350
NINOS, DOS PIEZAS, INCLUYE ACCESORIOS
2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE UND 4,00 $ 239.425 $ 957.700
SOBREPONER INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA
2,03 | PUNTO SANITARIO DE 4" UND 5,00 $ 68.913 $ 344.563
2,04 | PUNTO SANITARIO DE 2" UND | 9,00 $ 44.672 $ 402.044
2,05 | REJILLA DE PISO 2 UND | 3,00 $ 33.040 $ 99.120
2,06 | TUBERIA SANITARIA DE 4" ML 23,00 $ 34.363 $ 790.353
2,07 | TUBERIA SANITARIA DE 2" ML 17,00 $ 22.363 $ 380.174
2,08 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND | 12,00 | $ 28.472 $ 341.658
2,09 | TUBERIA HIDRAHULICA 1/2" UND | 12,00 $ 12.784 $ 153.408
2,10 | TUBERIA HIDRAHULICA 1 UND | 36,00 $ 17.284 $ 622.224
2,11 | LLAVE DE PASO 1" UND | 3,00 $ 59.349 $ 178.047
2,12 | TAPA REGISTRO PLASTICA 15X15 CM UND | 2,00 $ 40.160 $ 80.320
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA ANTIHONGOS
213 14000LTs, INGLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA | UND | 100 | 8 SO RArL
SU CORRETA INSTALACION
2,14 SU_MINlSTRO E INSTALACION DE ORINALES PARA UND 1,00 $ 517.988 $ 517.988
NINOS INCLUYE ACCESORIOS
215 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE UND | 9,00 $ 39,163 $ 35 469
AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO
216 | £| ASTICO IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS | UND | 11,98 | § 25567 | § 306.277
ACRILICAS
SUBTOTAL $ 9.547.811
3,00 |ACERO DE REFUERZO
3,01 | ACERO DE REFUERZO KG |[1071,27| § 9.507 $ 10.184.535
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INGENIERIA SAS.
OSBRAS, ISENOS ¥ SERVIKIOS

SUBTOTAL $10.184.535
4,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4,01 | SOLADO DE LIMPIEZA 2000PSI M3 0,24 $ 600.292 $ 143.620
4,02 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000PS! M3 1,34 $ 787.533 $ 1.058.444
4,03 fz%':'(gg%%gg‘;}" VGAS G ENTAGIOR ML | 1914 | $ 98.434 | $ 1.884.028
4,04 | CONCRETO PARA COLUMNAS (25x25) 3000PSI ML 23,10 $ 108.092 $ 2.496.923
4,05 | CONCRETO PARA VIGAS AEREAS (25x25) 3000PSI ML 22,14 $ 120.819 $ 2.674.925
4,06 |CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO 3000PSI | M2 | 2720 | § 98593 | $ 2681.511
e=0.1m
4,07 | CONCRETO PARA VIGA CANAL 3000PSI ML 5,96 $ 191.006 $ 1.138.396
4,08 |CAJAS DE INSPECCION AGUAS NEGRAS 0.8X0.8M UND 1,00 $ 788.936 $ 788.936
CONCRETO DE 3000PSI
4,09 | MESON EN CONCRETO 3000 PSI M2 2,04 $ 185.084 $ 377.571
440 |BORDILLO 15X30 CM EN CONCRETO 3000 PS| ML | 796 | $ 47.121 $ 375 085
PARA CONFORMACION DE ANDEN
CONCRETO PLACA MACIZA DE ENTREPISO 3000PSI
4,11 | e=0.10m INCLUYE PARRILLA EN VARILLA #3 M2 | 401 | § 271734 | 8 1.089.138
C/0,15M
CONCRETO PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS
412|208 OF MAVPOSTERIA NCLUYE 2 VARILLAS 0E | ML | 3881 | 8 B1.065 | 8 3146147
3/8" Y FLEJE EN S DE 1/4" C/15CM
413 | GONGOTERO ALADO Y LADD DELMURO NCLUYE | ML | 2471 | 8 1St | 8 2813247
3 VARILLAS DE 3/8" Y FLEJE EN S DE 1/4" C/15CM
SUBTOTAL $20.667.970
5,00 | MUROS, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
5,01 |[MUROS EN BLOQUE No. 5 M2 75,02 $ 62.499 $ 4.688.369
5,02 |MORTERO PARA PANETE MUROQS Esp Max=0.04M M2 157,52 $ 46.861 $ 7.381.563
MORTERO DE NIVELACION PLACA DE CONTRAPISO | 2 | 3121 | ¢ 4582 | $ 1.429.985
5,03 |Esp Max=0.05M
5,04 | ESTUCO PARA MUROS Y ESTRUCTURA M2 123,02 $ 19.576 $ 2.408.121
5,05 | ENCHAPE DE PISOS M2 27,20 $ 96.755 $ 2.631.519
5,06 | ENCHAPE DE PARED M2 6,58 $ 99.905 $ 657.372
5,07 | PINTURA TIPO CORAZA M2 | 123,02 | § 22.016 $ 2.708.283
5,08 | GUARDAESCOBAS ML 54,04 $ 19.487 $ 1.053.065
SUBTOTAL $ 22.958.276
6,00 |SISTEMA ELECTRICO
6,01 | INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1,00 $ 2.298.700 $ 2.298.700
SUBTOTAL $2.298.700
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INGENIER(A, SAS.
7.00 | CUBIERTA Y CIELO RASO
TEJA TRAPEZOIDAL COLOR INCLUYE ELEMENTOS
701 | pEn e M2 | 1977 | $ 54.793 1.083.492
CORREA METALICA EN PERFIL EN C 100*50*1,9
7,92 | }4M INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA ML | 2676 | § 38.309 1.025.153
CARTERA 3 CARAS EN SUPERBOARD h=10a 15
7.03 | om, PARA REMATE DE CIELO RASO ML | 796 | § 44.300 352.625
7.04 | CIELO RASO PVC M2 | 2343 | $ 80.942 1.896.625
FLANCHE h= 0,30 M, EN LAMINA GALVANIZADA
CAL 24, INGLUYE CINTA MULTISEAL BITUMINOSA
7.05 | AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO ML | 2343 | § 40.852 957.244
0,15X10M
SUBTOTAL $5.315.140
8,00 | PUERTAS Y VENTANAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
ENTAMBORADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18
REFORZADA CON 4 OMEGAS INTERNAS, CON
MARCO EN LA MISMA LAMINA FIGURADO CON
8,01 | TAPA LUZ, INCLUYE PASADOR Y/O CHAPA, M2 | 1026 | $ 458,850 4.707.801
MANIJAS, WASH PRIMER, PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE BRILLANTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA TIPO
PERSIANA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18
REFORZADA CON MARCO EN LA MISMA LAMINA
8.02 | FIGURADA, INCLUYE WASH PRIMER. PINTURA M2 | 135 |$ 423.850 572.198
ANTICORROSIVA. PINTURA ESMALTE BRILLANTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
SUBTOTAL $ 5.279.999
COSTO DIRECTO OBRA $ 80.074327.0
20% ADMIISTRACION $ 23.221.555
1% IMPREVISTOS $800.743
5o UTILIDADES $4.003.716
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA $ 28.026.014,00

TOTAL, PROYECTO

$ 108.100.341,00




VALOR DE LA PROPUESTA: CIENTO OCHO MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN
PESOS M/C.

Elaboro:

Pivea a4
ING. ROGELIO MARTINEZ ESPANA
RL. ODS INGENIERIA SAS

CEL. 3175858889-3106466178
Puerto Asis, Putumayo



DESGLOSE DE LA ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE JOSE ACEVEDO Y

o GOMEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
} I  CoSTODIRECTO|S  sooras2r |
) AL ADMIN | {
SALARIO +
ADMINISTRACION SALARIO BASICO FACTOR PRESTACIONAL PRESTACIONES
RESIDENTE DE OBRA s 2.000.000 185 $3.700.000,00
1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SUELDO + % SOBRE COSTO
OBRA PRESTACIONES DEDICACION MESES VALOR PARCIAL DIRECTO
RESIDENTE DE OBRA $ 3.700.000,00 50% 2,00 s 3.700.000 4,62%
1.2 GASTOS DE OBRA
POLIZAS, FIC $ 800.743 1,00%
$ =
s <
1.3 IMPUESTOS DE OBRA
ADULTO MAYOR 4%
PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2%
PRO CULTURA 2%
JUSTICIA FAMILIAR 2%
ESTAMPILLAS s 8.007.432,67 10,00%
PRODEPORTE s 1601.486,53 2,00%
RTE ICA $ 800.743,27 1,00%
RTE FTE $ 1601.486,53 2,00%
FDO CTA s 400371634 5,00%
FDO MAQUINARIA s 1.601486,53 2,00%
ELECTRIFICACION RURAL s 800.743,27 1,00%
1.4 OTROS GASTOS VALOR DEDICACION MESES VALOR PARCIAL T SOERE 0D
DIRECTO
REALIZACI'N DE INFORMES, PAPELERIA,
EQUIPOS DE COMPUTO $ 1518817 1.0 2,00 $ 303.716,34 0,38%
1.4 OTROS GASTOS VALOR PARCIAL DEDICACION MESES
TOTAL 1 ADMINISTRACION| § 23.221.554,75 29%
2. IMPREVISTOS | [ 1
DESCRIPCION VALOR PARCIAL PORCENTAJE
TOTAL 2 IMPREVISTOS| § 800.743,27 1,0%
3. UTILIDAD 1 | |
DESCRIPCION VALOR PARCIAL PORCENTAJE
TOTAL 3 UTILIDAD| $ 4.003.716,34 5,00%
TOTAL COSTO INDIRECTO (A) $ 28.026.014 35%
RESUMEN
DESCRIPCION
ADMINISTRACION ADMIN| $ 23221555 29%
IMPREVISTOS IMPREVISTOS | § 800.743 1,00%
UTILIDAD UTILIDAD| § 4003716 5,00%
I TOTAL| § 28.026.014 35%
TOTAL COSTO DIRECTO] § 80.074.327
TOTAL COSTO INDIRECTO| $ 28.026.014
TOTAL COSTO OBRA + AU § 108.100.341
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ITEM : LOCALIZACION Y REPLANTEO UNIDAD : M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 130
Sub-Total 130
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
cal kg 1.200 0,5 600
0
0
Sub-Total 600
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 100 1.480
ayudante 60.000 85,00% 111.000 100 1.110
Sub-Total 2.590
Total Costo Directo | 3.320
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: DEMOLICIONES MUROS, DIVISIONES, PANETES Y ENCHAPES i
el (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS). e e
l. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 740
Sub-Total 740
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
0
0
Sub-Total 0
Ill. TRANSPORTES
Material | Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
[V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 15 7.400
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 15 7.400
Sub-Total 14.800
Total Costo Directo | 15.540
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DEMOLICION ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO COMO

ITEM : VIGAS, PORTICOS, COLUMNAS, ETC. (INCLUYE RETIRO DE UNIDAD : M3
ESCOMBROS)
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 5.550
Martitlo Demoledor 60.000 2 30.000
Sub-Total 35.550
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
0
0
Sub-Total 0
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 2 55.500
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 2 55.500
Sub-Total 111.000
Total Costo Directo | 146.550
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DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO, ESPESOR HASTA 15 CM
INCLUYE: CORTE DE HIERRO, VIGUETAS Y NERVIOS, ACABADO DE
TEM - PISO Y AFINADO. INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD - M3
s NECESARIAS, ANDAMIOS, APUNTALAMIENTO HASTA ALTURAS DE :
4,00 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL HASTA
DISPOSICION FINAL.
. EQUIPQ
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 1.110
Martillo Demoledor 60.000 10 6.000
Sub-Total 7.110
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
0
0
Sub-Total 0
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
B, : 5 1500 7500 7500
demolicion
Sub-Total 7.500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 10 11.100
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 10 11.100
Sub-Total 22.200
Total Costo Directo | 36.810
Elabor6
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ITEM : EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO0-2 M UNIDAD : M3
I. EQUIPQ
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 2.775
Sub-Total 2.775
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
0
0
0
Sub-Total 0
lIl. TRANSPORTES
Material | Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 2 55.500
Sub-Total 55.500
Total Costo Directo | 58.275
Elaboré
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ITEM : {RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO [UNIDAD : | M3
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 1.850
vibrocompactador tipo saltarin 100.000 6 16.667
Sub-Total 18.517
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Material seleccionado M3 45.000 1,0 45.000
0
0
Sub-Total 45.000
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
g 1 16 1800 28800 28800
seleccionado
Sub-Total 28.800
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 6 18.500
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 6 18.500
Sub-Total 37.000
Total Costo Directo I 129.317
Elabor6
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ITEM : [RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION {UNIDAD : I M3
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 1.388
vibrocompactador tipo saltarin 100.000 8 12.500
Sub-Total 13.888
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
[V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 8 13.875
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 8 13.875
Sub-Total 27.750
Total Costo Directo | 41,638
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ey
T _ {14

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPANA
(.C.1,053,766,156




, SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO PARA NINOS, DOS i
Y PIEZAS, INCLUYE ACCESORIOS R - ohis
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 2.590
Sub-Total 2.590
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Inodoro para nifios UND 520.000 1,0 520.000
Cemento blanco KG 0,4 1.200 480
Sub-Total 520.480
IIl. TRANSPORTES
Material ~ Mol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 5 29.600
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 5 22.200
Sub-Total 51.800
Total Costo Directo I 574.870
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! SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE :
Holi SOBREPONER INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA il o
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 925
Sub-Total 925
[l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Lavamanos con accesorios y
grifo UND 220.000 1,01  220.000,00
0
Sub-Total 220.000
Ill. TRANSPORTES
Material ~ Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
[V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 8 18.500
Sub-Total 18.500
Total Costo Directo | 239.425
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ITEM : PUNTO SANITARIO DE 4" UNIDAD : UND
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 1.079
Sub-Total 1.079
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO PVC DE 4" UND 15.600 1,0 15.600,00
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700,00
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 55.000,0 0,010 550,00
YEE PVC 4" UND 29.400,0 1,0000 29.400,00
Sub-Total 46.250
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 12 12.333
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 12 9.250
Sub-Total 21.583
Total Costo Directo I 68.913
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ITEM : PUNTO SANITARIO DE 2" UNIDAD : UND
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 1.079
Sub-Total 1.079
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO SIFON PVC DE 2" UND 7.500 1,0 7.500
SEMICODO CODO PVC DE 2" UND 3.400 1,0 3.400
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609
YEE PVC 2" UND 9.800,0 1,0 9.800
Sub-Total 22.009
I1l. TRANSPORTES
Material ~ |Vol-peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
[V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 12 12.333
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 12 9.250
Sub-Total 21.583
Total Costo Directo | 44,672
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[TEM : REJILLA DE PISO 2" UNIDAD : UND
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 740
Sub-Total 740
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Rejilla de p1§o anticucaracha UND 17 500 10 17 500
3x2" aluminio
Sub-Total 17.500
Ill. TRANSPORTES
Material  [Vol-peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
[V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 10 14.800
Sub-Total 14.800
Total Costo Directo I 33.040 |
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ITEM : TUBERIA SANITARIA DE 4" UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 360
Sub-Total 360
|I. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC DE 4" ML 22.500,0 1,00 22.500
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609
ACCESORIOS GLB 30.000,0 0,100 3.000
Sub-Total 26.809
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. |  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 36 4111
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 36 3.083
Sub-Total 7.194
Total Costo Directo | 34.363
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ITEM : TUBERIA SANITARIA DE 2" UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 360
Sub-Total 360
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC DE 2" ML 11.500,0 1,00 11.500
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609
ACCESORIOS GLB 20.000,0 0,100 2.000
0,00
0,00
Sub-Total 14.809
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 36 4111
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 36 3.083
Sub-Total 7.194
Total Costo Directo E
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ITEM : PUNTO HIDRAULICO 1/2" UNIDAD : UND
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 1.079
Sub-Total 1.079
Il. MATERIALES EN OBRA
Descrippién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CODO PVC PRESION DE 1/2" UND 1.500 2,0 3.000,00
ADAPTADOR HEMBRA 1/2" UND 1.500 1,0 1.500,00
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609
Sub-Total 5.809
IIl. TRANSPORTES
Material  |Vol-peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 12 12.333
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 12 9.250
Sub-Total 21.583
Total Costo Directo I 28.472
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ITEM : TUBERIA HIDRAHULICA 1/2" UNIDAD : UND
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 308
Sub-Total 308
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
TUBO PVC PRESION DE 1/2" RDE 13,5 ML 3.500 1,0 3.500,00
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609
ACCESORIOS UND 15.000,0 0,1 1.500,00
Sub-Total 6.309
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 42 3.524
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 42 2.643
Sub-Total 6.167
Total Costo Directo I 12.784
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ITEM : TUBERIA HIDRAHULICA 1" UNIDAD : UND
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 308
Sub-Total 308
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBO PVC PRESION DE 1" RDE 13,5 ML 7.500 1,0 7.500,00
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900 0,010 609
ACCESORIOS UND 20.000 0,1 2.000,00
Sub-Total 10.809
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 42 3.524
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 42 2.643
Sub-Total 6.167
Total Costo Directo | 17.284
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ITEM : LLAVE DE PASO 1" UNIDAD : UND
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 740
Sub-Total 740
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VALVULA DE BOLA PVC TIPO
PESADO DE SOLDAR UND 42.500 1,0 42.500,00
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700,00
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609,00
Sub-Total 43.809
IIl. TRANSPORTES
Material  |Vol-peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
[V. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 10 14.800
Sub-Total 14.800
Total Costo Directo | 59.349 |
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ITEM : TAPA REGISTRO PLASTICA 15X15 CM UNIDAD : ML
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 493
Sub-Total 493
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TAPA REGISTRO PLASTICA 15X15 CM UND 25.000 1,0 25.000,00
SILICONA BLANCA UND 48.000,0 0,10 4.800,00
Sub-Total 29.800
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 5 9.867
Sub-Total 9.867
Total Costo Directo | 40.160
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ITEM : DE AGUA ANTIHONGOS 1000LTS, INCLUYE TODOS LOS UNIDAD : UND
ACCESORIOS PARA SU CORRETA INSTALACION
|. EQUIPQ
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 6.167
Sub-Total 6.167
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TANQUE PLASTICO DE 1000LTS
CON TAPA UND 750.000,0 1,00 750.000
ACCESORIOS PVC GLB 60.000 1,0 60.000
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,020 1.400
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,020 1.218
FLOTADOR ELECTRICO UND 120000 1,00 120.000
CABLE ENCAUCHETADO 3X14
SENAL ML 8.500,0 10,0 85.000
Sub-Total 1.017.618
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial (1) 80.000 85,00% 148.000 3,00 49.333
Ayudante (2) 60.000 85,00% 111.000 3,00 74.000
Sub-Total 123.333
Total Costo Directo | 1.147.118
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES PARA NINOS :
L INCLUYE ACCESORIOS N i
l. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 3.238
Sub-Total 3.238
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ORINAL INCLUYE ACCESORIOS
ANCLAJES Y GRIFERIA UND 450.000 1,01 450.000,00
Sub-Total 450.000
Ill. TRANSPORTES
Material  |Vol-peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 4,00 37.000
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 4,00 27.750
Sub-Total 64.750
Total Costo Directo | 517.988 |
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. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN :
ITEM : TUBERIA PVC 4" UNIDAD : UND
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento [ Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 360
Sub-Total 360
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA PVC DE 4" ML 22.500,0 1,00 22.500
SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON UND 70.000,0 0,010 700
LIMPIADOR PVC 1/4 DE GALON UND 60.900,0 0,010 609
ACCESORIOS GLB 30.000,0 0,100 3.000
GRAPA DOBLE ALA 4" UND 16.000,0 0,300 4.800,00
Sub-Total 31.609
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 36,00 4.111
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 36,00 3.083
Sub-Total 7.194
Total Costo Directo | 39.163
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: SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ELASTICO :
i IMPERMEABLE CON BASE EN RESINAS ACRILICAS . YRD
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 324
Sub-Total 324
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
RECUBRIMIENTO ELASTICO
IMPERMEABLE CON BASE EN Cufete 0,04 $  465.000 18.600
RESINAS ACRILICAS
RODILLO EPOXICO 9" und 0,01 $ 16.800 168
Sub-Total 18.768
1. TRANSPORTES
Material Vol-peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 80.000 85,00% 148.000 40,00 3.700
Ayudante 60.000 85,00% 111.000 40,00 2.775
Sub-Total 6.475
Total Costo Directo | 25.567
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ITEM : | ACERO DE REFUERZO |UNIDAD : | KG
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 44
Sub-Total 44
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Acero de refuerzo kg 8.500 1,000 8.500
Alambre de amarre kg 7.500 0,01 75
Sub-Total 8.575
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 250 444
Ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 250 444
Sub-Total 888
Total Costo Directo | 9.507
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ITEM : {SOLADO DE LIMPIEZA 2000PSI [UNIDAD : | M3
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor 2.960
Sub-Total |  2.960
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 2000psi m3 512.507 1,000 512.507
DESPERDICIO 5% 25.625
Sub-Total 538.132
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
|V. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 1 80.000 85,00% 148.000 10 14.800
Ayudante 4 60.000 85,00% 111.000 10 44.400
Sub-Total 59.200
Total Costo Directo I 600.292
Elabord
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ITEM : [CONCRETO PARA ZAPATAS 3000PS| [UNIDAD : | M3
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 4.229
Vibrador de aguja 75.000 7 10.714
Sub-Total | 14.943
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto 3000 psi m3 655.256 1,000 655.256
DESPERDICIO 5% 32.763
Sub-Total 688.018
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Oficial 1 80.000 85,00% 148.000 7 21.143
Ayudante 4 60.000 85,00% 111.000 7 63.429
Sub-Total 84.571
Total Costo Directo I 787.533
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ITEM : |[CONCRETO PARA VIGAS CIMENTACION (25x30)3000PS! [UNIDAD : | ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 1.233
Vibrador de aguja 75.000 24 3.125
Sub-Total |  4.358
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto 3000 psi m3 655.256 0,075 49.144
formaleta und 16.960 1 16.960
DESPERDICIO 5% 3.305
Sub-Total 69.409
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Oficial 1 80.000 85,00% 148.000 24 6.167
Ayudante 4 60.000 85,00% 111.000 24 18.500
Sub-Total 24.667
Total Costo Directo I 98.434
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ITEM : CONCRETO PARA COLUMNAS (25x25) 3000PSI UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% 2.197
Vibrador de aguja 75.000 16 4.688
Sub-Total 6.884
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,063 40.953
formaleta metal_lca 0,25x0,25x3,00 m, und 11180 0330 13589
incluye accesorios
DESPERDICIO 5% 2.727
Sub-Total 57.270
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial (1) 80.000 85,00% 148.000 16 9.250
ayudante (5) 60.000 85,00% 111.000 16 34.688
Sub-Total 43.938
Total Costo Directo @
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ITEM : | CONCRETO PARA VIGAS AEREAS (25x25) 3000PS| JUNIDAD : | ML
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento [ Valor-Unit.
Herramienta menor 1.758
Vibrador de aguja 75.000 20 3.750
Sub-Total 5.508
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,063 40.953
Formaleta und 35.390 1,000 35.390
DESPERDICIO 5% 3.817
Sub-Total 80.161
Ill. TRANSPORTES
Material \Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Oficial 1 80.000 85,00% 148.000 20 7.400
Ayudante 9 60.000 85,00% 111.000 20 27.750
Sub-Total 35.150
Total Costo Directo | 120.819
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ITEM : CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO 3000PSI e=0.1m UNIDAD : M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 781
Sub-Total 781
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,10 65.526
Malla electrosoldada 5 mm 15x15 cm m2 12.750 1,00 12.750
DESPERDICIO 5% 3.914
Sub-Total 82.189
IIl. TRANSPORTES
Material ol-peso 6 Cant|  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
1V. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento [ Valor-Unit.
Oficial 1 80.000 85,00% 148.000 45 3.289
Ayudante 5 60.000 85,00% 111.000 45 12.333
Sub-Total | § 15.622
Total Costo Directo | 98.593
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ITEM : | CONCRETO PARA VIGA CANAL 3000PSI {UNIDAD : | ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento [ Valor-Unit.
Herramienta menor 1.850
Vibrador de aguja | 75.000 12 6.250
Sub-Total 8.100
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,11 72.078
Formaleta und 66880 1,00 66.880
DESPERDICIO 5% | 6.948
Sub-Total 145.906
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 65.000 85,00% 120.250 12 10.021
ayudante 5 35.000 85,00% 64.750 12 26.979
Sub-Total 37.000
Total Costo Directo | 191.006
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ITEM : [CAJAS DE INSPECCION AGUAS NEGRAS 0.8X0.8M CONCRETO DE 3000PS| [UNIDAD : | M3
l
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 18.500
Sub-Total 18.500
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,422 $276.517,85
Tablas und 16.000 4,0 $ 64.000,00
listones und 7.000 5,0 $ 35.000,00
puntillas b 4.200 0,5 $ 2.100,00
alambre de amarre kg 7.500 0,5 $ 3.750,00
DESPERDICIO 5% 19.068
Sub-Total 400.436
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 1 148.000
ayudante 2 60.000 85,00% 111.000 1 222.000
Sub-Total 370.000
Total Costo Directo | 788.936
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ITEM : |MESON EN CONCRETO 3000 PSI |UNIDAD : | M2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 3.700
Sub-Total 3.700
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,08 52.420
Tablas und 16.000 1,5 24.000
listones und 7.000 2,0 14.000
puntillas Ib 4.200 0,5 2.100
alambre de amarre kg 7.500 0,5 3.750
Ldmina galvanizada cal 26 para moldes de i 6.000 1.0 6.000
lavamanos empotrados
DESPERDICIO 5% 5114
Sub-Total 107.384
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 5 29.600
ayudante 2 60.000 85,00% 111.000 5 44,400
Sub-Total 74.000
Total Costo Directo | 185.084
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TEM - BORDILLO 15X30 CM EN CONCRETO 3000 PSI PARA CONFORMACION DE UNIDAD - ML
ANDEN
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 324
Sub-Total 324
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,0375 24.572
Tablas und 16.000 0,66 10.560
listones und 7.000 0,3 2.100
puntillas b 4.200 0,1 420
alambre de amarre kg 7.500 0,1 750
DESPERDICIO 5% [ 1920
Sub-Total 40.322
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 40 3.700
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 40 2.775
Sub-Total 6.475
Total Costo Directo I 47121 |
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ITEM : [CONCRETO PLACA MACIZA DE ENTREPISO 3000PSI e=0.10m INCLUYE PARRILLIUNIDAD : | M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 3.700
Cercha metalica 2,40 mx 2 12.000 8 1.500
Parales 0,05*2,80 mx 4 10.000 8 1.250
Sub-Total 6.450
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,1 65.526
Tira de madera 10 cm und 11.000 1 11.000
Tablas 25 ¢cm und 15.000 1.3 19.950
listones und 7.000 1,3 9.100
puntillas Ib 4.200 0,5 2.100
acero de refuerzo Varilla 3/8" kg 8.500 7 59.500
alambre de amarre kg 7.500 2,0 15.000
DESPERDICIO 5% 9.109
Sub-Total 191.284
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
|V. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 8 18.500
ayudante 4 60.000 85,00% 111.000 8 55.500
Sub-Total 74.000
Total Costo Directo I 271.734
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CONCRETO PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS 0,10X0,20 M 3000 PSI PARA
ITEM : CONFINAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERIA INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8"Y [UNIDAD ML
FLEJE EN S DE 1/4" C/15CM
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 1.184
Sub-Total 1.184
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,02 13.105
Tira de madera 10 cm und 11.000 0,1 1.100
Tablas 25 ¢cm und 15.000 0,66 9.900
listones und 7.000 0,5 3.500
puntillas Ib 4.200 0,5 2.100
acero de refuerzo Varilla 3/8" kg 8.500 1,92 16.320
alambre de amarre kg 7.500 1,0 7.500
DESPERDICIO 5% 2.676
Sub-Total 56.201
Ill. TRANSPORTES
Material ol-peso 0 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 25 5.920
ayudante 4 60.000 85,00% 111.000 25 17.760
Sub-Total 23.680
Total Costo Directo @
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TEM - CONCRETO PARA ALFAJIA 0,08X0,28 M 3000 PSI CON GOTERO A LADO Y LADO UNIDAD - ML
: DEL MURO INCLUYE 3 VARILLAS DE 3/8"Y FLEJE EN S DE 1/4" C/15CM :
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 1.973
Sub-Total 1.973
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Concreto de 3000psi m3 655.256 0,022 14.678
Tira de madera 8 cm und 10.000 0,66 6.600
Tira de madera 10 cm und 12.000 0,66 7.920
listones und 7.000 0,8 5.600
puntillas Ib 4.200 0,5 2.100
acero de refuerzo Varilla 3/8" kg 8.500 2,89 24.565
alambre de amarre kg 7.500 1,0 7.500
DESPERDICIO 5% 3.448
Sub-Total 72.411
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 15 9.867
ayudante 4 60.000 85,00% 111.000 15 29.600
Sub-Total 39.467
Total Costo Directo | 113.851
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ITEM : [MUROS EN BLOQUE No. 5 {UNIDAD : | M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 863
Sub-Total 863
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Bloque No. 5 und 1.600 18 28.800
Mortero para pega de bloques 1:3 m3 585.069 0,023 13.457
DESPERDICIO 5% 2.113
Sub-Total 44.369
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant.|  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 80.000 85,00% 148.000 15 9.867
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 15 7.400
Sub-Total 17.267
Total Costo Directo | 62.499
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ITEM : [MORTERO PARA PANETE MUROS Esp Max=0.04M [UNIDAD : | M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 809
Sub-Total 809
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Mortero para pafetar 1:3 m3 585.069 0,04 23.403
Impermeabilizante l kg 0,3 16800 5040
DESPERDICIO 5% 1.422
Sub-Total 29.865
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 16 9.250
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 16 6.938
Sub-Total 16.188
Total Costo Directo I 46.861
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ITEM : [MORTERO DE NIVELACION PLACA DE CONTRAPISO Esp Max=0.05M {UNIDAD : | M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 719
Sub-Total 719
Il. MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Mortero para nivelacion 1:3 m3 585.069 0,05 29.253
DESPERDICIO 5% 1.463

Sub-Total 30.716
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant{  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 18 8.222
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 18 6.167
Sub-Total 14.389
Total Costo Directo | 45.824
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ITEM : | ESTUCO PARA MUROS Y ESTRUCTURA [UNIDAD : | M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 432
Sub-Total 432
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
ESTUCO PLASTICO EXTERIOR INTERIOR .
CANECA x 30 KG Curiete 143.000 0,07 10.010
DESPERDICIO 5% 501
Sub-Total 10.511
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 30 4.933
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 30 3.700
Sub-Total 8.633
Total Costo Directo I 19.576
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ITEM : |ENCHAPE DE PISOS {UNIDAD : | M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 809
Sub-Total 809
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Enchape ceramica m2 62.000 1 62.000
Pegante ceramica kg 1.760 7 12.320
Emboquillado cerdmica kg 8.200 0,2 1.640
DESPERDICIO 5% 3.798
Sub-Total 79.758
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 16 9.250
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 16 6.938
Sub-Total 16.188
Total Costo Directo I 96.755
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ITEM : |ENCHAPE DE PARED |UNIDAD : | M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento [ Valor-Unit.
Herramienta menor 809
Sub-Total 809
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Enchape ceramica m2 65.000 1 65.000
Pegante ceramica kg 1.760 7 12.320
Emboquillado ceramica kg 8.200 0,2 1.640
DESPERDICIO 5% 3.948
Sub-Total 82.908
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 16 9.250
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 16 6.938
Sub-Total 16.188
Total Costo Directo | 99.905
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ITEM : [PINTURA TIPO CORAZA [UNIDAD : | M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 370
Sub-Total 370
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Pintura Koraza gl 121.725 0,1 12.173
Rodillo 9" Und 18.000 0,05 900
Brocha Und 16.500 0,03 495
DESPERDICIO 5% 678
Sub-Total 14.246
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 35 4.229
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 35 3171
Sub-Total 7.400
Total Costo Directo I 22.016
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ITEM : |GUARDAESCOBAS |UNIDAD : | ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 216
Sub-Total 216
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Enchape ceramica m2 62.000 0,2 12.400
Pegante ceramica kg 1.760 1 1.760
Emboquillado cerdmica kg 8.200 0,01 82
DESPERDICIO 5% 712
Sub-Total 14.954
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant{  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 60 2.467
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 60 1.850
Sub-Total 4.317
Total Costo Directo | 19487 |
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ITEM : INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD : GLB
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 25.900
Sub-Total 25.900
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Tablero tipo mini pragma monofasico 4 circuitos, incluye
4 breakers 1x20A und 142.000 1 142.000
Acometida para iluminacion en cable 7 hilos sintox
1F#14+1IN#14+1T#14, incluye empalmes resortados ml 11.500 1 172.500
Acometida para tomas en cable 7 hilos sintox
1F#12+1IN#12+1T#12, incluye empalmes resortados ml 13.500 10 135.000
y/0 terminales, cinta aislante.
Punto para iluminacidn, incluye panel led redondo 24w,
caja 4x4 galvanizada doble fondo, tapa ciega, 1 mtro de und 58.000 7 406.000
cable encauchetado 3x14, presa estopa.
Varilla copperweld 5/8" x 2,40 m und 295.000 1 295.000
Conector para varilla copperweld und 16.000 1 16.000
Cable de cobre desnudo No. 8 awg ml 6.900 8 55.200
Cal_a de inspeccion 40x40 cm en concreto con tapa, para und 180,000 1 180,000
varilla copperweld
Punto para toma corriente 'con polo a tierra, incluye caja i 24.800 9 49,600
4x4 pvc, suplemento, tornillos golosos
Pun!o para interruptor sencillo, incluye caja 4x2 pvc, i 19.000 9 38,000
tornillos golosos
Tuberia pvc conduit 1/2" incluye accesorios ml 2.100 15 31.500
Tuberia emt 1/2" incluye accesorios y cuelgas mi 15.600 15 234.000
Sub-Total 1.754.800
Iil. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 0,5 296.000
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 0,5 222.000
Sub-Total 518.000
Total Costo Directo 2.298.700_|
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ITEM : TEJA TRAPEZOIDAL COLOR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 589
Sub-Total 589
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Teja trapezoidal, arquitecténica o similar
galvanizada color m2 34.839 1,05 36.581
Tornillo conico para cubierta autoperforante con und 1.950 3 5.850
Sub-Total 42.431
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 22 6.727
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 22 5.045
Sub-Total 11,773
Total Costo Directo | 54.793
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: CORREA METALICA EN PERFIL EN C 100*50*1,9 MM INCLUYE PINTURA ;
ITEM : ANTICORROSIVA UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento [ Valor-Unit.
Herramienta menor 423
Sub-Total 423
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PERFIL C GR50 100X50X1,5 MM ML 21.677 1 21.677
Esmalte anticorrosivo 3 en 1 - galén GLN 105.000 0,036 3.780
TINNER GLN 42.000 0,05 2.100
SOLDADURA KG 23.400 0,08 1.872
Sub-Total 29.429
lll. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Ornamentador 90.000 85,00% 166.500 35 4.757
ayudante 1 70.000 85,00% 129.500 35 3.700
Sub-Total 8.457
Total Costo Directo I 38.309
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CARTERA 3 CARAS EN SUPERBOARD h=10a 15 cm, PARA REMATE DE CIELO

ITEM : RASO UNIDAD : ML
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor 863
Sub-Total 863
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Placa superboard 2,44x1,22 m 6 mm und 0,1 65000 6500
Tornillo estructura punta aguda 7x7/16" und 12 50 600
Cinta malla rollo 50 m rollo 0,01 21000 210
Tornillo punta aguda 6x1" und 24 150 3600
Perfil metalico tipo canal base 6 ML 2 3400 6800
Perfil metalico tipo paral base 6 ML 0,6 3900 2340
adhesivo epoxico multiproposito x2 kg kg 0,03 204000 6120
Sub-Total 26170
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 15 9.867
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 15 7.400
Sub-Total 17.267
Total Costo Directo I 44.300
Elabord o
ARy’
&t /
o = fl 5.2“?—}‘713'
%i ALY

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPANA
(.C.1,053,766,156




[TEM : CIELO RASO PVC UNIDAD : M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% M.0. 925
ANDAMIOS DIA 15 1.667
Sub-Total 2.592
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CIELO RASO PVC m2 45.000 1 45.000
eLEMENTOS METALICOS DE SUJECION INCLUYE
TORNILLERIA und 12.000 1 12.000
2.850
Sub-Total 59.850
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant.|  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 20 7.400
ayudante 2 60.000 85,00% 111.000 20 11.100
Sub-Total 18.500
Total Costo Directo | 80.942
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TEM - FLANCHE h= 0,30 M, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24, INCLUYE CINTA UNIDAD - ML
: MULTISEAL BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 3
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 5% M.0. 863
Sub-Total 863
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LAMINA GALVANIZADA CAL 26 2X1 M UND 52.000,00 0,17 8.840
CINTA MULTISEAL BITUMINOSA AUTOADHESIVA
IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 0,15X10M LU 1eS00 0,10 12800
1.082
Sub-Total 22.722
Ill. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant.| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 15 9.867
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 15 7.400
Sub-Total 17.267
Total Costo Directo | 40.852
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA
GALVANIZADA CAL 18 REFORZADA CON 4 OMEGAS INTERNAS, CON MARCOQ
TEM - EN LA MISMA LAMINA FIGURADO CON TAPA LUZ, INCLUYE PASADOR Y/0 UNIDAD - M2
: CHAPA, MANIJAS, WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA :
ESMALTE BRILLANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor 1.850
Sub-Total 1.850
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA
GALVANIZADA CON CAL 18 REFORZADA CON 4
OMEGAS INTERNAS, CON MARCO EN LA
MISMA LAMINA FIGURADO CON TAPA LUZ,
INCLUYE PASADOR Y/0 CHAPA, MANIJAS, m2 420.000 1 420.000
WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA,
PINTURA ESMALTE BRILLANTE Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION
Sub-Total 420.000
IIl. TRANSPORTES
Material Vol-peso 0 Cant]  Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador N° Jornal Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
oficial 1 80.000 85,00% 148.000 7 21.143
ayudante 1 60.000 85,00% 111.000 7 15.857
Sub-Total 37.000
Total Costo Directo @
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ALCALDIA DE

\\. / PUERTO Asis

CONCEPTO Propuesta econémica:

Una vez verificados los documentos de la propuesta econémica de la oferta presentada por
ODS INGENIERIA SAS, identificado con NIT. 900.396.522-1 Radicada en Puerto Asis,
Putumayo, Representada Legalmente por el sefior Rogelio Martinez Espafia identificado

con cedula de ciudadania No. 1.053.766.156 de Puerto Asis Putumayo. Se evid
el presupuesto, APU y AlU se ajustan a la necesidad que plantea la oferta y esta

con los requisitos exigidos en la convocatoria publica.

Suscribe,

LUISSEDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de infraestructura
C.C. No. 1.026.255.246
Comité Técnico evaluador

encio iue

Proyecto:

Ing. Jose Sebastian Prieto

Profesional secretaria infraestructura

§7 W W V V o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
o alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
A & & & A @ www.puertoasis-putumayo.gov.co

AY/ZA



