Alcaldía de Medellín
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PP - Intervenciones de mantenimiento y/o acciones complementarias en cauces y áreas de influencia de quebradas del Distrito Especial de Medellín.

CAPACIDAD RESIDUAL (Cr o K)

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP)	$ 3,826,591,180
Fecha de presentación la oferta (dd/mm/aaaa)	26/08/2024
Porcentaje de Anticipo (%)	0.00%
Plazo estimado del Proceso de Contratación (meses)	6.5
Capacidad Residual del Proceso de Contratación ($COP)	$ 3,826,591,180

$$Cr = CO\left[\frac{(E + CT + CF)}{100}\right] - SCE$$

Cr: Capacidad Residual del proponente
CO: Capacidad de Organización
E: Experiencia
CF: Capacidad financiera
CT: Capacidad técnica
SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución

Factor	Puntaje Máximo
Experiencia (E)	120
Capacidad financiera (CF)	40
Capacidad técnica (CT)	40
Total	**200**

A. ¿Cómo calcular la Capacidad de Organización (CO)?

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Menos de un (1) año	USD 125.000[1]

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal.

B. ¿Cómo calcular la Experiencia (E)?

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 "Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior.

$$Experiencia = \frac{Valor\ total\ de\ los\ contratos\ RUP\ (COP)}{(Presupuesto\ oficial\ estimado \times \%Participación)}$$

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje[2].

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo 1, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

C. ¿Cómo calcular la Capacidad Financiera (CF)?

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula:

$$Índice\ de\ liquidez = \frac{Activo\ corriente}{Pasivo\ corriente}$$

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a	Menor a	Puntaje
0	0,5	20
0,5	0,75	25
0,75	1,00	30
1,00	1,5	35
1,5	Mayores	40

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP[3].

D. ¿Cómo calcular la Capacidad Técnica (CT)?

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo 2.

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

E. ¿Cómo presentar la lista de Contratos en Ejecución?

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

Datos contrato 1	
Plazo	16 meses
Valor	$ 1.000.000.000
Fecha de inicio	12 de diciembre 2013
Porcentaje de participación	80% el proponente
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación	1 de febrero 2014
Días ejecutados	51 días
Días por ejecutar a 1 de febrero de 2014	429 días
¿Se encuentra suspendido?	No

Se considera HABIL el proponente que presente una CR igual o superior a $ 3,826,591,180

1 CONSORCIO MITIGACIONES MEDELLIN — Cr Total = — NO CUMPLE

INTEGRANTE No. 1 — 90% ALVARO CALDERON TORO S.A.S. — Cr = $ 7,116,553,982.00

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	7,116,553,982	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	7,116,553,982	Menos de un (1) año	USD 125,000 — 4258.704736 — $ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	90%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
					0.00
					0.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					0.00
Experiencia					0.0
Puntaje por Experiencia					60

$ -

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente — Mas de un (1) año	3,435,757,848	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	1,129,366,227	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	3.042	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados — Mas de un (1) año		1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	0	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						$ -

INTEGRANTE No. 2 — 10% ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO — Cr = $ 28,978,525,229.95

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	27,229,925,825	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	27,229,925,825	Menos de un (1) año	USD 125,000 — 4258.704736 — $ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
					0.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					0.00
Experiencia					0.0
Puntaje por Experiencia					60

$ -

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente — Mas de un (1) año	9,189,358,989	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	2,210,972,467	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	4.156	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	20	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
01112022-1596	5%	$ 8,998,276,760	18.00	26/08/2024	540	$ 299,942,559
LP-SID-UAC-004-2023	90%	$ 15,095,033,689	9.33	19/10/2023	51.9	$ 2,519,074,754
INVIAS	10%	$ 8,783,684,475	5.00	26/08/2024	150	$ 878,368,448
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 3,697,385,760**

2 CONSORCIO CAUCES MEDELLIN — Cr Total = $ 61,039,037,852.40 — CUMPLE

INTEGRANTE No. 1 — 40% BF CONSTRUYE S.A.S — Cr = $ 61,365,763,943.90

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	40,111,474,195	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	40,111,474,195	Menos de un (1) año	USD 125,000 — 4258.704736 — $ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	40%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
27	100.00%	2,042.00			2,042.00
42	100.00%	6,601.00			6,601.00
24	15.00%	51,946.00			7,791.90
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					16,434.90
Experiencia					14.0
Puntaje por Experiencia					120

$ 21,365,370,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente — Más de un (1) año	26,940,517,999	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	12,836,315,435	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	2.099	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados — Menos de un (1) Año	10	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	30	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
FROIH 968-2016	25%	$ 198,298,760,042	86.06	16/01/2017	30.8	$ 591,409,270
FROIH 668/2016	5%	$ 163,871,009,386	58.60	21/11/2016	0	$ -
0358 de 2018	25%	$ 80,268,340,319	76.74	25/04/2018	27.2	$ 237,088,313
LP-002-2020	70%	$ 5,976,264,022	8.00	20/12/2022	33	$ 573,215,412
SA-08-2020	100%	$ 18,129,682,391	18.10	3/09/2021	4	$ 133,551,988
EDU-265- 2022	65%	$ 21,322,892,660	23.00	8/08/2022	61	$ 1,225,293,759
LP 001 DE 2022	95%	$ 1,385,910,918	4.00	26/08/2024	120	$ 1,316,615,372
EDU-345- 20222	30%	$ 37,472,996,396	22.05	6/12/2022	33	$ 560,820,354
3264 de 2023	10%	$ 23,985,997,000	12.00	14/02/2024	166	$ 1,106,020,973
SA-EDU-017- 2024	50%	$ 21,780,568,433	9.00	15/05/2024	167	$ 6,735,842,460
CO1.SLCNTR. 12580009	10%	$ 7,197,335,075	8.00	25/04/2024	117	$ 350,870,085
LP-CVV-002- LOTE1-2024	30%	$ 6,552,358,800	6.00	26/08/2024	180	$ 1,965,707,640
24000943 H4	10%	$ 241,232,065	4.20	26/08/2024	126	$ 24,123,207
24000927 H4	10%	$ 234,781,940	4.20	26/08/2024	126	$ 23,478,194
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 14,846,037,027**

INTEGRANTE No. 2 — 60% ET PROYECTOS S.A.S — Cr = -$ 326,726,091.50

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	4,122,889,362	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	4,122,889,362	Menos de un (1) año	USD 125,000 — 4258.704736 — $ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	60%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
13.0	100.0%	1,302.00			1,302.00
33.0	100.0%	11,904.00			11,904.00
28.0	100.0%	6,386.00			6,386.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					19,592.00
Experiencia					11.1
Puntaje por Experiencia					120

$ 25,469,600,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente — Más de un (1) año	8,658,480,415	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	3,232,317,114	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	2.679	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	3	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	20	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
20230209-007	20%	$ 1,754,260,738	7.00	24/03/2024	36	$ 60,146,082
LP-CARDIQUE-014-2022	80%	$ 13,583,543,958	18.23	20/01/2023	17.9	$ 355,670,780
3739 de 2023	25%	$ 40,153,910,430	43.00	27/11/2023	1017	$ 2,801,435,611
3264 de 2023	34%	$ 23,985,997,000	12.00	14/02/2024	166	$ 3,760,471,307
2251 DE 2023	50%	$ 1,540,406,324	2.00	26/08/2024	60	$ 770,203,162
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 7,747,926,943**

3	CONSORCIO COSJ 2024	Cr Total =	$	44,273,907,528.52	CUMPLE

INTEGRANTE No. 1 — 75% S&J CONSTRUCTORA S.A.S — Cr = $ 3,370,073,479.60

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	1,773,722,884	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	1,773,722,884	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)

% de Participacion en el presente proceso	75%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1	100.00%	167.00			167.00
2	100.00%	30,296.00			30,296.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					30,463.00
Experiencia					13.8
Puntaje por Experiencia					120

Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

$ 39,601,900,000.00

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	Mas de un (1) año	2,873,390,095
Pasivo Corriente		937,814,808
Indice de Liquidez		3.064
Puntaje por Capacidad Financiera		40

Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
0.00	0.50	20
0.50	0.75	25
0.75	1.00	30
1.00	1.50	35
1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados	Mas de un (1) año	10
Puntaje por Capacidad Técnica		30

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP

Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE) — $ -

INTEGRANTE No. 2 — 25% COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S — Cr = $ 40,903,834,048.92

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	41,196,626,111	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	41,196,626,111	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)

% de Participacion en el presente proceso	25%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
2.0	15.0%	1,028.02			154.20
3.0	45.0%	2,006.53			902.94
4.0	28.0%	1,376.40			385.39
5.0	10.0%	2,206.45			220.65
6.0	35.0%	671.00			234.85
7.0	51.0%	1,446.95			737.94
8.0	40.0%	5,802.67			2,321.07
9.0	90.0%	419.52			377.57
10.0	60.0%	5,638.87			3,383.32
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					8,717.93
Experiencia					11.8
Puntaje por Experiencia					120

Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

$ 11,333,310,300.00

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	Mas de un (1) año	11,029,950,275
Pasivo Corriente		4,342,957,420
Indice de Liquidez		2.540
Puntaje por Capacidad Financiera		40

Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
0.00	0.50	20
0.50	0.75	25
0.75	1.00	30
1.00	1.50	35
1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	4
Puntaje por Capacidad Técnica	20

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
LP-002-2020	30%	$ 5,976,264,022	7.00	20/10/2022	89	$ 759,839,283
4600094293 DE 2022	60%	$ 9,554,470,803	16.83	1/08/2022	0	$ -
EDU-REG-022-2022	50%	$ 94,720,184,458	18.00	13/03/2023	8	$ 701,630,996
003-2022	50%	$ 5,500,000,000	8.50	14/02/2023	0	$ -
LOP-SIN-0001-2023	75%	$ 4,829,418,251	7.00	8/05/2024	100	$ 1,724,792,233
3739 de 2023	55%	$ 40,153,910,430	43.00	27/11/2023	1017	$ 6,163,158,345
1060-2023	25%	$ 8,015,529,253	12.70	3/10/2023	82	$ 431,281,758
LP No. 02-2023	90%	$ 3,018,160,448	6.00	7/11/2023	0	$ -
PAF-MENAM-O-051-2023	50%	$ 4,744,960,153	6.50	14/11/2023	0	$ -
3264 de 2023	50%	$ 23,985,997,000	12.00	14/02/2024	166	$ 5,530,104,864
0-436-2023	45%	$ 3,724,670,934	8.70	21/11/2023	0	$ -
2251 de 2023	50%	$ 1,540,406,324	2.00	26/08/2024	60	$ 770,203,162
SA-EDU-017-2024	40%	$ 21,780,568,433	9.00	26/08/2024	270	$ 8,712,227,373
2135	90%	$ 627,929,576	2.00	5/08/2024	39	$ 367,338,802
2136	90%	$ 590,989,165	2.00	8/08/2024	42	$ 372,323,174
-	60%	$ 6,401,654,548	6.00	26/08/2024	180	$ 3,840,992,729
-	90%	$ 3,765,040,525	5.00	26/08/2024	150	$ 3,388,536,473
-	30%	$ 1,625,545,869	3.00	26/08/2024	90	$ 487,663,761
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 33,250,092,951**

4	CONSORCIO QUEBRADAS LP	Cr Total =	$	75,237,575,081.87	CUMPLE

INTEGRANTE No. 1 — 75% LMP INGENIERIA SAS — Cr = $ 26,228,116,819.83

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	17,130,711,759	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	17,130,711,759	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)

% de Participacion en el presente proceso	75%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1	100.00%	854.00			854.00
2	100.00%	495.00			495.00
3	100.00%	1,033.00			1,033.00
4	20%	1,545.00			309.00
5	80%	570.00			456.00
6	70%	118.00			82.60
7	30%	1,295.00			388.50
8	38%	1,446.00			549.48
9	100%	179.00			179.00
10	100%	48.00			48.00
11	10%	2,541.00			254.10
12	100%	459.00			459.00
13	100%	459.00			459.00
14	100%	183.00			183.00
15	100%	268.00			268.00
16	34%	236.00			80.24
17	100%	23.00			23.00
18	5%	686.00			34.30
19	40%	93.00			37.20
20	100%	325.00			325.00
21	100%	888.00			888.00
22	100%	674.00			674.00
23	100%	364.00			364.00
24	50%	282.00			141.00
25	95%	902.00			856.90
26	100%	309.00			309.00
27	100%	331.00			331.00
28	100%	11.00			11.00
29	100%	599.00			599.00
30	80%	10,510.00			8,408.00
31	50%	360.00			180.00
32	30%	297.00			89.10
33	30%	406.00			121.80
34	5%	866.00			43.30
35	100%	422.00			422.00
36	100%	44.00			44.00
37	100%	44.00			44.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					20,043.52
Experiencia					9.1
Puntaje por Experiencia					100

Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

$ 26,056,576,000.00

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	Mas de un (1) año	2,878,969,588
Pasivo Corriente		1,371,057,113
Indice de Liquidez		2.100
Puntaje por Capacidad Financiera		40

Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
0.00	0.50	20
0.50	0.75	25
0.75	1.00	30
1.00	1.50	35
1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados	Mas de un (1) año	2
Puntaje por Capacidad Técnica		20

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
1	50%	$ 531,714,597	3.00	19/10/2022	29	$ 85,665,130
2	50%	$ 1,860,020,573	5.00	22/10/2021	132	$ 818,409,052
3	70%	$ 16,955,988,547	20.00	18/01/2023	14	$ 276,947,813
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 1,181,021,995**

INTEGRANTE No. 2 — 25% PROMOTORA EL CAMPIN S.A — Cr = $ 49,009,458,262.05

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	28,410,598,511	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	28,410,598,511	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)

% de Participacion en el presente proceso	25%
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1.0	100.0%	15,940.00			15,940.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					15,940.00
Experiencia					21.7
Puntaje por Experiencia					120

Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
0	3	60
3	6	80
6	10	100
10	Mayores	120

$ 20,722,000,000.00

Capacidad Financiera (CF)

Activo Corriente	Mas de un (1) año	16,814,011,120
Pasivo Corriente		1,013,126,791
Indice de Liquidez		16.596
Puntaje por Capacidad Financiera		40

Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
0.00	0.50	20
0.50	0.75	25
0.75	1.00	30
1.00	1.50	35
1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)

Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	1
Puntaje por Capacidad Técnica	20

Desde	Hasta	Puntaje
1	5	20
6	10	30
11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
1	50%	$ 5,382,690,155	7.00	16/05/2022	38	$ 487,005,300
2	25%	$ 80,268,340,319	76.74	25/04/2018	27.2	$ 237,088,313
3	40%	$ 9,554,470,803	16.83		0	$ -
4	50%	$ 4,074,408,860	7.00	5/07/2022	1	$ 9,700,973
5	95%	$ 1,943,921,706	6.00		0	$ -
6	30%	$ 16,955,988,547	18.10	26/08/2024	149	$ 1,395,824,472
7	40%	$ 3,724,670,934	8.70	26/08/2024	0	$ -
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 2,129,619,058**

5	INGENIERIA RYD SAS	Cr Total =	$	18,200,198,531.84	CUMPLE

INTEGRANTE No. 1 — 100% INGENIERIA RYD SA — Cr = $ 18,200,198,531.84

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	12,860,295,796	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	12,860,295,796	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	100%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1	100.00%	18,775.00			18,775.00
2	98.00%	16,682.00			16,348.36
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					35,123.36
Experiencia					11.9
Puntaje por Experiencia					120

$ 45,660,368,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	Mas de un (1) año 3,421,581,773	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	1,519,017,070	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	2.252	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)			Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados	Mas de un (1) año	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica		20	6	10	30
			11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5%	$ 16,771,680,570	19.50	19/01/2022	2	$ 2,866,954
2	50%	$ 17,086,056,743	23.27	23/08/2022	26.1	$ 319,399,857
3	10%	$ 5,826,306,958	11.30	24/05/2023	3	$ 5,156,024
4	10%	$ 19,220,484,521	15.50	27/04/2023	7	$ 28,934,063
5	100%	$ 6,193,524,200	10.50	17/08/2023	1	$ 19,661,982
6	90%	$ 624,015,645	5.00	1/08/2023	28	$ 104,834,628
7	10%	$ 6,883,726,778	4.60	13/02/2024	27	$ 134,681,611
8	90%	$ 227,867,412	2.00	26/08/2024	60	$ 205,080,671
9	100%	$ 1,034,676,844	6.00	15/04/2024	164	$ 942,705,569
10	10%	$ 8,350,568,604	8.30	26/04/2024	126	$ 422,558,893
11	100%	$ 2,750,901,125	5.00	8/08/2024	131	$ 2,402,453,649
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 4,588,333,901**

6	CONSORCIO JM MATENIMIENTO	Cr Total =	$	33,467,138,260.36	CUMPLE

INTEGRANTE No. 1 — 80% MARJAL S.A.S. — Cr = $ 23,474,516,639.17

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	15,681,402,902	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	15,681,402,902	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	80%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
26	60.00%	364.00			218.40
36	40.00%	762.00			304.80
37	70.00%	5,077.00			3,553.90
41	65.00%	7,644.00			4,968.60
45	50.00%	3,561.00			1,780.50
47	50.00%	1,158.00			579.00
48	10.00%	7,309.00			730.90
49	20.00%	1,455.00			291.00
50	40.00%	23,793.00			9,517.20
51	25.00%	9,767.00			2,441.75
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					24,386.05
Experiencia					10.4
Puntaje por Experiencia					120

$ 31,701,865,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	Mas de un (1) año 21,318,860,289	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	8,005,436,701	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	2.663	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)			Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados	Mas de un (1) año	12	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica		40	6	10	30
			11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	40%	$ 25,264,429,555	30.64	26/06/2022	127	$ 1,396,250,023
2	100%	$ 11,866,359,142	9.00	26/11/2023	0	$ -
3	5%	$ 8,449,798,459	11.00	28/09/2023	0	$ -
4	80%	$ 11,987,238,666	18.00	29/04/2023	55	$ 976,737,965
5	35%	$ 10,890,313,336	12.00	29/09/2023	28	$ 296,458,530
6	70%	$ 6,384,755,113	18.00	2/04/2023	28	$ 231,742,963
7	10%	$ 14,229,485,871	12.00	10/09/2023	9	$ 35,573,715
8	90%	$ 1,500,000,000	6.00	8/04/2024	40	$ 300,000,000
9	25%	$ 5,605,059,865	6.00	10/05/2024	72	$ 560,505,987
10	70%	$ 11,265,964,625	7.00	25/01/2024	0	$ -
11	10%	$ 22,578,455,706	15.00	30/10/2023	149	$ 747,597,756
12	70%	$ 3,332,813,308	8.00	18/02/2024	50	$ 486,035,274
13	90%	$ 7,723,464,143	9.00	1/01/2024	32	$ 823,836,175
14	70%	$ 6,100,652,331	7.00	8/05/2024	100	$ 2,033,550,777
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 7,888,289,165**

INTEGRANTE No. 2 — 20% J&G INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S. — Cr = $ 9,992,621,621.19

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	9,602,008,219	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	9,602,008,219	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	20%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
		6	10	100
		10	Mayores	120

RUP

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
40.0	33.0%	457.00			150.81
56.0	95.0%	1,842.00			1,749.90
58.0	10.0%	1,807.00			180.70
59.0	95.0%	232.00			220.40
60.0	5.0%	2,746.00			137.30
61.0	29.0%	5,110.00			1,481.90
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					3,921.01
Experiencia					6.7
Puntaje por Experiencia					100

$ 5,097,313,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	Mas de un (1) año 13,831,647,299	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	1,002,753,733	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	13.794	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual		1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	0	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	5%	$ 8,494,798,450	11.00	28/09/2023	26	$ 33,464,358
2	35%	$ 37,701,665,193	22.00	23/01/2023	89	$ 1,779,404,350
3	45%	$ 17,482,167,973	24.00	7/11/2022	20	$ 218,527,100
4	10%	$ 11,987,238,666	18.00	29/04/2023	21	$ 46,617,039
5	30%	$ 6,384,755,113	18.00	2/04/2023	52	$ 184,448,481
6	50%	$ 14,229,485,871	12.00	10/09/2023	25	$ 494,079,371
7	30%	$ 11,256,964,625	7.00	25/01/2024	26	$ 418,115,829
8	30%	$ 3,332,813,308	8.00	18/02/2024	27	$ 112,482,449
9	10%	$ 7,723,464,143	9.00	1/01/2024	57	$ 163,050,910
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 3,450,189,885**

7	CONSORCIO G&C 2024						Cr Total =	-$	2,138,671,197.11	NO CUMPLE

INTEGRANTE No. 1	50% CONEXING S.A.S.					Cr =	-$	3,000,905,475.00	

Capacidad de Organización (CO)			Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		532,338,092	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
RUP		6	10	100
		10	Mayores	120

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
36	50.00%	24,799.00			12,399.50
37	50.00%	10,700.00			5,350.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					17,749.50
Experiencia					12.1
Puntaje por Experiencia					120

$	23,074,350,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	Mas de un (1) año 2,226,146,017	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	530,186,561	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	4.199	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados	Mas de un (1) año 1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	20	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
-	50%	$ 12,210,351,714	11.00	2/05/2024	214	$ 3,959,114,041
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 3,959,114,041**

INTEGRANTE No. 2	25% GRUPO BG INGENIERIA S.A.S					Cr =	$	1,011,442,374.80	

Capacidad de Organización (CO)			Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		532,338,092	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	25%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
RUP		6	10	100
		10	Mayores	120

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
102.0	80.0%	16,424.00			13,139.20
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					13,139.20
Experiencia					17.9
Puntaje por Experiencia					120

$	17,080,960,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	Mas de un (1) año 971,722,626	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	33,955,749	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	28.617	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	9	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	30	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ -**

INTEGRANTE No. 3	25% ARTURO JURADO ALVARAN					Cr =	-$	146,208,096.91	

Capacidad de Organización (CO)			Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)		
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año		Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años		
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.			Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.		
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:		532,338,092	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$ 532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	25%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
RUP		6	10	100
		10	Mayores	120

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
162.0	70.0%	16,424.00			11,496.80
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					11,496.80
Experiencia					15.6
Puntaje por Experiencia					120

$	14,945,840,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	Mas de un (1) año 2,457,211,000	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	45,715,000	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	53.751	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	1	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	20	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (dias)	Saldo COP
1	30%	$ 4,000,000,000	10.00	19/07/2024	262	$ 1,048,000,000
2	30%	$ 151,446,928	2.00	19/07/2024	22	$ 16,659,162
3	1%	$ 2,327,943,625	6.00	19/07/2024	142	$ 18,364,889
4	1%	$ 3,266,867,656	5.00	19/07/2024	112	$ 24,392,612
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						**$ 1,107,416,663**

8	CONSORCIO RIU 1111					Cr Total =	$	35,305,060,999.47	CUMPLE

INTEGRANTE No. 1	50% LINA MARCELA ALFONSO NARANJO			Cr =	$	7,014,664,994.64

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años			
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	4,829,487,871	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	4,829,487,871	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$	532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	50%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
RUP		6	10	100
		10	Mayores	120

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1	50.00%	2,026.28			1,013.14
2	90.00%	1,524.55			1,372.10
3	100.00%	3,782.91			3,782.91
4	100%	1,005.04			1,005.04
5	100%	255.55			255.55
6	100%	2,107.88			2,107.88
7	100%	723.48			723.48
8	50%	345.16			172.58
9	80%	777.70			622.16
10	25%	521.09			130.27
11	100%	65.23			65.23
12	100%	55.05			55.05
13	100%	1,017.91			1,017.91
14	100%	832.90			832.90
15	100%	730.93			730.93
16	80%	16.99			13.59
17	100%	117.33			117.33
18	100%	173.99			173.99
19	100%	127.33			127.33
20	100%	94.15			94.15
21	100%	50.98			50.98
22	16%	379.74			60.76
23	100%	494.99			494.99
24	25%	1,713.48			428.37
25	100%	243.00			243.00
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					15,691.62
Experiencia					10.7
Puntaje por Experiencia					120

$ 20,399,107,170.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2,968,956,709	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	171,368,021	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	17.325	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados	5	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	20	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	45%	$ 7,259,491,080	12.60	29/08/2023	15	$ 129,633,769
2	95%	$ 9,402,711,745	7.50	3/10/2023	0	$ -
3	99%	$ 1,855,435,641	8.50	23/10/2023	215	$ 1,548,743,044
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						$ 1,678,376,813

INTEGRANTE No. 2	40% JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	Cr =	$	24,195,888,126.43

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años			
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	13,530,183,000	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	13,530,183,000	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$	532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	40%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
RUP		6	10	100
		10	Mayores	120

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1.0	50.0%	1,524.55			762.28
2.0	90.0%	1,251.00			1,125.90
3.0	100.0%	2,070.82			2,070.82
4.0	100.0%	5,340.02			5,340.02
5.0	100.0%	1,231.51			1,231.51
6.0	100.0%	392.44			392.44
7.0	100.0%	6,468.73			6,468.73
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					17,391.70
Experiencia					14.8
Puntaje por Experiencia					120

$ 22,609,206,611.65

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2,673,730,000	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	783,235,000	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	3.414	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	4	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	20	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	55%	$ 7,259,491,080	12.60	29/08/2023	15	$ 158,441,274
2	40%	$ 637,870,031	5.20	5/02/2024	0	$ -
3	10%	$ 6,938,991,344	27.80	29/03/2022	0	$ -
4	5%	$ 8,686,947,253	29.30	11/02/2022	0	$ -
5	1%	$ 1,855,435,641	8.50	23/10/2023	0	$ -
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						$ 158,441,274

INTEGRANTE No. 3	10% COINGA LTDA	Cr =	$	4,094,507,878.40

Capacidad de Organización (CO)		Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)			
Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural:	Más de un (1) año	Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años			
Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente.	2,681,319,936	Entre uno (1) y cinco (5) años	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.			
Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural:	2,681,319,936	Menos de un (1) año	USD 125,000	4258.704736	$	532,338,092

Experiencia (E)		Mayor a	Menor o Igual a	Puntaje
% de Participacion en el presente proceso	10%	0	3	60
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación (SMMLV)	2,943.5	3	6	80
RUP		6	10	100
		10	Mayores	120

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP(SMMLV)	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor SMMLV
1.0	100.0%	73.18			73.18
2.0	100.0%	116.10			116.10
3.0	100.0%	934.49			934.49
4.0	100.0%	6,012.40			6,012.40
Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (SMMLV)					7,136.17
Experiencia					24.2
Puntaje por Experiencia					120

$ 9,277,021,000.00

Capacidad Financiera (CF)		Mayor a Igual a	Menor a	Puntaje
Activo Corriente	2,011,801,383	0.00	0.50	20
Pasivo Corriente	255,627,007	0.50	0.75	25
Indice de Liquidez	7.870	0.75	1.00	30
Puntaje por Capacidad Financiera	40	1.00	1.50	35
		1.50	Mayores	40

Capacidad Técnica (CT)		Desde	Hasta	Puntaje
Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante relacion laboral o contractual	7	1	5	20
Puntaje por Capacidad Técnica	30	6	10	30
		11	Mayores	40

Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)

Formulario 1

Contrato No.	% de Participacion	Valor COP	Plazo (meses)	Fecha Inicio	Plazo por ejecutar (días)	Saldo COP
1	100%	$ 1,393,362,689	6.50	1/12/2023	0	$ -
2	100%	$ 2,000,000,000	7.00	13/05/2024	105	$ 1,000,000,000
Valor total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)						$ 1,000,000,000