ARNO BASE DE LOS PRECIOS 2023
NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LUDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO SEDE
: ANTIGUA EN EL MUNICIPIO DE COMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA" 1ler ARO DE LOS RECURSOS 2024
TEM COSTTOHEEETE VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INCLUYE
TEM | comer DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST (%) RN FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
1 CAP.1 PRELIMINARES TIPO: OBRA PUBLICA |OBRA PUBLICA
1,01 1.01.68 |LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA Precios ion Metro cuadrado 688,95 0%| $ 6.371,19 | $ 8.282,55 | $ 4.389.431,35 | $ 5.706.260,76 0,35%!
1,02 3.13.09 |CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M Precios ion Metro 17,26 2%| $ 48.379.34 | $ 64.151,00 | $ 851.727,96 | $ 1.107.246,34 0,07%!
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA ) .
3.02.03 172,24 0% 12.254,41 15.930,73 2.110.699,58 2.743.909,45 0,17%
1,03 INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM Precios gobernacion Metro Clbico $ $ $ $ q
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN
1,04 3.04.04 |DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% Precios gobernacién Metro Ctibico 172,24 0%| $ 62.563,95 | $ 81.33314 | $ 10.776.014,75 | $ 14.008.819,17 0,85%
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)
1,05 10114 [DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM Precios i6n Metro Cuadrado 731,75 0%] $ 12.804.35 | $ 16.645,66 | $ 9.360.583,11 | $ 12.180.458,05 0,74%
1,06 | Precio. Ref| DESMONTE Y RETIRO CANCHA MULTIPLE Precios Unidad 2,00 0%] $ 58.993.95 | $ 76.692,14 | $ 117.987.90 | $ 153.384,27 0,01%)
1,07 | Precio. Ref[TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION Y EXCAVACION Precios de Metro ciibico 290,73 0%] $ 10.619,00 | $ 13.804.70 [ $ 3.087.261.87 | $ 4.013.440,43 0,24%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 30.702.706,52 2,41%
A $ 6.754.595,43 0,53%;
1 $ 921.081,20 0,07%!
u $ 1.535.135,33 0,12%
VALOR TOTAL A.LU $ 9.210.811,96 0,72%
VALOR TOTAL + AlU $ 39.913.51848 $ 39.913.518,47 3.14%!
TEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
MEM [~ cosER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
2 CAP. 2:CIMENTACION TIPO: OBRA PUBLICA
2,01 1.02.17 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) Precios ion Metro Cubico 144,77 0% 51.943,58 67.526.65 7.519.872,08 9.775.833,70 0,50%
2,02 1.02.01 [BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) Precios i6n Metro Cuadrado 107,24 2% 36.230,07 48.041,07 3.963.018,96 5.151.924,65 0,31%)
2,03 | 1.0211R [CONCRETO DE ZAPATAS 24.5MPa + FORMALETA (3500Psi) Precios de Metro Cubico 2384 2% 931.902.68 1.235.702,95 22.660.891,09 29.450.158,42 1.78%
2,04 | 10213R |CONCRETO VIGA DE AMARRE 24.5 MPa. SECCION RECTANGULAR (3500 Psi) Precios de Metro Ctbico 10,19 0% 891.313,81 1.158.707,95 9.082.487,72 11.807.234,04 0,71%]
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA ) )
3.03.12 G 9 .304, .395, X
2,05 VIBRADORA. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. Precios referencia Metro Cubico 211,17 0%| $ 100.304,20 | $ 130.395,46 | $ 21.181.237,91 | $ 27.535.609,29 1,67%
2,06 1.02.20 [ 0SA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM Precios ion Metro Cuadrado 566.37 0% 101.450.69 131.885.90 57.458.627.30 74.696.215,48 4.52%
2,07 1.02.08 [CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PS) RELACION 60C/40P Precios i6n Metro Cubico 7,04 2% 495.243,91 656.693,42 3.556.247.47 4.623.121,71 0.28%)
2,08 1.02.42[SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa Precios i6n Kiloaramo 5.668.91 2% 7.002.12 9.284,81 40.488.275,85 52.634.758,61 3,18%)
2,09 1.02.26 | PEDESTAL CONCRETO 21.1 Mpa (3500 PSN Precios Metro Cubico 0,65 0% 822.279,34 1.068.963,14 534.481,57 694.826,04 0,04%)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM ] .
3.12.03 ’ ! - - 071, 9 1312, 006, .915.413, .290.037, 199
2,10 (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISERO), Precios gobernacion M3-Km 12.071,53 0% $ 231250 | $ 3.006,25 | $ 27.915.413,13 | $ 36.290.037,06 2,19%
211 | 31325 mg#lﬁjggg}msom/\m 015X 0.15M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E Precios gobernacién Kilogramo 1.681,32 2%| s 7.349,45 | $ 974537 | $ 12.603.912,82 | $ 16.385.086,67 0,99%)
COSTO DIRECTO GRUPO $ 206.964.465,90 16,27%
A $ 45.532.182,50 3,58%!
[ $ 6.208.933,98 0,49%!
u $ 10.348.223,30 0,81%;
VALOR TOTAL A.LU $ 62.089.339,77 4,88%
VALOR TOTAL + AlU $ 269.053.805,67 _$ 269.053.805,67 21,15%




TEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
TEM | Goser DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
3 CAP. 3: ESTRUCTURAS TIPO: OBRA PUBLICA
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3500 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS- ) .
1.03.011 571 2% 1.231.614,21 1.633.120,44 7.173.167,48 9.325.117,73 0,56%
3,01 FORMALETA MADERA Precios referencia Metro Clbico $ $ $ $ q
3,02 1.03.19 |[PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS Precios 6n Metro Cuadrado 17,27 2% $ 285.260,82 | $ 378.255,85 | $ 5.024.983,45 | $ 6.532.478,48 0,40%
3,03 313.22 ;Lémhll_IISC;RO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Precios gobernacion Kilogramo 11.737,00 0%| $ 23.898,76 | $ 31.068,39 | $ 280.499.746,12 | $ 364.649.669,96 22,05%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 292.697.897,05 23,01%
A $ 64.393.537,35 5,06%
[ $ 8.780.936,91 0,69%
u $ 14.634.894,85 1,15%
VALOR TOTAL A.LU $ 87.809.369,12 6,90%
VALOR TOTAL + AlU $ 380.507.266.17 _$ 380.507.266,17 29,92%
TEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
ITEM GOBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
4 CAP. 4: MAMPOSTERIA Y PANETES TIPO: OBRA PUBLICA
4,01 1.04.31 [MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts [ Precios ion Metro Cuadrado 252 | 2% $ 158.712,20 [ $ 210.452.38 | $ 407.953,84 [ $ 530.339,99 | 0,03%]
2,02 10426 |MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts. | Precios ion Metro Cuadrado 14,69 | 2% 96.488,74 127.944,07 [ $ 1.445767,98 | $ 1.879.498,38 | 0,11%!
COSTO DIRECTO GRUPO $ 1.853.721,82 0.15%
A $ 407.818,80 0,03%
1 $ 55.611,65 0,00%
u $ 92.686,09 0,01%
VALOR TOTAL A.LU $ 556.116,55 0,04%
VALOR TOTAL + AlU $ 2.400.838.37 _$ 2.400.838,37 0.19%
TEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
TEM | Gomer DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
5 CAP. 5: INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS TIPO: OBRA PUBLICA
5,01 1.02.05 |CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO Precios gobernacion Unidad 1,00 2%| $ 480.785,87 | $ 637.522,06 | $ 490.401,59 | $ 637.522,06 0,04%
CARMAMO EN CONCRETO B:0.20M H:0.30M INCLUYE ACERO REFUERZO, SUBBASE, Y .
NUEVO : g 121, 720, .994.128, 592.367, 529
5,02 REJILLA DE POLIPROPILENO Cotizacion Metro 56,00 2%| $ 560.121,30 | $ 742.720,84 | $ 31.994.128,66 | $ 41.592.367,25 2,52%)
5,03 2.0552 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" Precios on Metro lineal 10,62 2% $ 62.608,90 | $ 83.019,40 | $ 678.204,65 | $ 881.666,04 0,05%!
5,04 1.06.41 |TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION Precios gobernacion Metro lineal 1541 2%| $ 77.259,14 | $ 102.445,62 | $ 1.214.37461 | $ 1.578.687,00 0,10%!
5,05 1.06.40 |TUBERIA DE 4™ PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION Precios gobernacion Metro lineal 4,02 2%| $ 48.965,16 | $ 64.927,80 | $ 200.776,74 | $ 261.009,76 0,02%
5,06 3.08.10 |CANUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 Precios on Metro lineal 28,00 2% $ 61.090,06 | $ 81.00542 | $ 174473211 | $ 2.268.151,75 0,14%!
507 | NUEVO |SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRRETORNO 6" Cotizacion Unidad 1,00 2% $ 1.191.644,13 | $ 1.580.120,12 | $ 1.215.477,01 | $ 1.580.120,12 0,10%!
5,08 1.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" Precios ion Metro lineal 48,00 2%| $ 61.512,04 | $ 81.564,97 | $ 3.011.629.48 | $ 3.915.118,32 0,24%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 B:0.40m H:0.30m )
NUEVO 6 9 o
5,09 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO Cotizacion Metro 63,00 2%| $ 210.18538 | $ 278.70581 | $ 13.506.512,52 | $ 17.558.466,27 1,06%
510 | NUEVO |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO 45° 4" Cotizacion Unidad 12,00 2%| $ 1230725 | $ 1631941 | $ 150.640,74 | $ 195.832,96 0,01%
5,11 20111 |RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Precios gobernacion Metro Ctibico 0,32 0%| $ 95.423,56 | $ 124.050,63 | $ 3053554 | $ 39.696,20 0,00%
512 2.01.08 |RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA Precios gobernacion Metro Cubico 5,28 0%| $ 11097370 | $ 144.26581 | $ 585.941,14 | $ 761.723,48 0,05%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 54.823.354,79 2.31%)
A $ 12.061.138,05 0,95%
[ $ 1.644.700,64 0,13%;
u $ 2.741.167,74 0,22%!
VALOR TOTAL A.LU $ 16.447.006,44 1,29%
VALOR TOTAL + AlU $ 71.270.361.23 _$ 71.270.361.21 5.60%




ITEM

VALOR UNITARIO (INCLUYE

VR TOTAL (INLCUYE

MEM [ coseR DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
6 CAP. 6: INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS TIPO: OBRA PUBLICA
: APERTURA DE ZANJA PARA A.P. DE 40 X 40 CM EN CUALQUIER 'MATERIAL, SEGUN
Precio. Ref - | v .038, .450, 779, 3 .
6,01 DISENO (INCLUYE SUMINIS. Y COLOCACION DE ARENA Y GRAVILLA) Precios ref Metro 20,00 0%| $ 2803899 | $ 36.450,69 | $ 560.779,80 | $ 729.013,74 0,04%
: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE AEREA A SUBTERRANEA (INCLUYE )
Precio. Ref v .423, .450, .423, , .
6,02 CAPACETE DE 1. TUBO GALVANIZADO DE 6MTS X 1. Y CURVA DE 1) Precios ref unidad 1,00 0%| $ 243.42340 | $ 316.450,42 | $ 243.423,40 | $ 316.450,42 0,02%
6.03 NUEVO [SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES 2 X 20A ENCHUFABLES cotizacion unidad 2,00 0% $ 56.447.87 | $ 73.38223 | $ 112.895.74 | $ 146.764.46 0,01%
6.04 NUEVO |SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCIONES 1 X 20A ENCHUFABLES i unidad 2,00 0%| $ 23.447,87 | $ 30.482,23 | $ 46.89574 | $ 60.964,46 0,00%]
6,05 NUEVO |SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED DE 150W QUE CUMPLA CONLAS cotizacion unidad 15,00 0%| $ 840.396,80 | $ 1.092.51584 | $ 12.605.952,00 | $ 16.387.737,60 0,99%
ESPECIFICACIONES DEL DISENO FOTOMETRICO Y CERTIFICADO
6,06 NUEVO ighcﬂn‘zNSIgLTOOSE INSTALACION DE TUBERIA MTE DE 1" SOBREPUESTA, INCLUYE CAJA, cotizacion Metro 124,39 0% $ 61.051,19 | $ 79.366,55 | $ 7.594.157,52 | $ 9.872.404,78 0,60%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO BIFASICO 220 V, 3 HILOS EN
6,07 NUEVO | COBRE, THHN CALIBRE 3X12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA MTE DE 3/4 cotizacion unidad 15,00 0%| $ 253.527,36 | $ 329.585,57 | $ 3.802.910,40 | $ 4.943.783,52 0,30%]
SOBREPUESTA. INCLUYE CAJA. ACCESORIOS
6,08 NUEVO :ggm:;F;gL‘%TSTALAC‘ON DE GABINETE DE MEDIDA PARA MEDIDOR BIFASICO CON cotizacion unidad 1,00 0%| $ 82573350 | $ 1.073.453,55 | $ 82573350 | $ 1.073.453,55 0,06%
6,09 NUEVO |SUMINISTRO E INSTALACION DE APANTALLAMIENTO unidad 1,00 0%| $ 3.203.037,80 | $ 4.163.949,14 | $ 3.203.037,80 | $ 4.163.949,14 0,25%]
6,10 | NUEVO [SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL DE ILUMINACION. cotizacién unidad 1,00 0% $ 1.097.009.80 | $ 1.426.112.74 | $ 1.097.009.80 | $ 1.426.112,74 0,09%
611 NUEVO |SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 DUCTOS DE 1" PVC_SUBTERRANEA i Metro 41,06 0%| $ 22.681,07 | $ 29.485,39 | $ 931.284,73 | $ 1.210.670,15 0,07%)
6,12 | Precio. Ref| SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ TENDIDO DE RED BAJA TENSION CABLE DE COBRE Precios ref Metro 41,06 0% $ 32.086,34 | $ 4171224 | $ 1.317.465,12 | $ 1.712.704,66 0,10%
AISLADO 4 HILOS NO.8
6.13 Precio. Ref Trah.ajo de grua con equipo de linea viva para. adecuacion de dos. e;tructuras de media tension de Precios ref unidad 1,00 0% $ 2.897.065,00 | $ 3.766.184,50 | $ 2.897.065,00 | $ 3.766.184,50 0,23%
de EBSA. para cumplir con distancias de seauridad exiaidas por RETIE.
6,14 1.07.28 [SALIDA LAMPARA-TOMA / ECONOMICA UND Precio 6n unidad 4,00 2% $ 144.649,50 | $ 191.80524 [ $ 590.169.96 | $ 767.220,95 0,05%
6,15 1.07.44 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS. Precio i6n unidad 1,00 2% $ 359.610,61 | $ 476.843,67 | $ 366.802,82 | $ 476.843,67 0,03%
616 | L07.115 izr\;wlsmo E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO ELECTRONICO BIFASICO 5A100 | b0 opermacion nidad 100 2% $ 41760707 | 8 553.866,31 | 42605101 | $ 553.866,31 0,03%
6,17 1.07.50 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO Precio 6n unidad 1,00 2% $ 61.406,89 | $ 81.42554 | $ 62.635,03 | $ 81.425,54 0,00%
6,18 107.52 |TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) DE 5/8" DE COBRE Precio i6n unidad 1,00 2% $ 543.372,11 [ $ 72051142 [ $ 554.239,55 | $ 720.511,42 0,04%
6.10 10753 ﬁ\‘ATL;té/;EQTRgéNTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE Precio gobernacion nidad 4,00 2% $ 88.862.26 | $ 117.831.36 | $ 362.558.02 | $ 47132543 0,03%
620 | 1.07.110 EL"‘;‘:‘S"&?’:O E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA PRINCIPAL BIFASICA, 2 X 8 +8 Precio gobernacién Metro 34,02 2% $ 31.601,75 | $ 4190392 | $ 1.096.593,37 | $ 1.425571,38 0,09%!
COSTO DIRECTO GRUPO $ 38.697.660,31 3,04%)
A $ 8.513.485,27 0,67%
1 $ 1.160.929,81 0,09%
u $ 1.934.883,02 0,15%
VALOR TOTAL A.LU $ 11.609.298,09 0,91%
VALOR TOTAL + AlU $ 50.306.958,40 _$ 50.306.958,42 3,96%
T VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
TEM | GoBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
7 CAP. 7: PINTURA TIPO: OBRA PUBLICA
7,01 1.09.17 [PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES Precios ) Metro Cuadrado 259,16 2% $ 1757611 [ $ 2330592 | $ 4.646.12516 [ $ 6.039.962,71 0,37%
7.02 1.09.04 [ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS Precios 6n Metro 48,00 2% $ 7.359.93 | $ 9.759.27 [ $ 360.34217 | $ 468.444,82 0,03%
7,03 3.1334 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA Precios 6n Kilogramo 11.737,00 2% $ 3.33802 | $ 442621 | $ 39.961.907,55 | $ 51.950.479,82 3,14%
7.04 1.19.07 |DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M Precios ] Metro 421,62 2%| $ 7.460,38 | $ 9.892,46 | $ 3.208.354,32 | $ 4.170.860,62 0,25%
7,05 | Precio. Ref[PINTURA TIPO TRAFICO GRADERIAS Precios ref. Metro Cuadrado 21,47 2% $ 42.299,09 | $ 56.088.50 | $ 926.324,69 | $ 1.204.222,10 0.07%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 49.103.053,89 3,86%)
A $ 10.802.671.86 0.85%
[ $ 1.473.091,62 0,12%
u $ 2.455.152,69 0,19%
VALOR TOTAL A.LU $ 14.730.916,17 1,16%!
VALOR TOTAL + AlU $ 63.833.970,06 _$ 63.833.970,07 5.02%
T VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
TEM | Soger DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
8 CAP. 8: PISOS BASES Y ACABADOS TIPO: OBRA PUBLICA
8,01 1.11.04 [ALISTADO PISO E=4CM - 1:5 [_Precios | Metro Cuadrado [ 566,37 | 2% $ 30.23222 [ $ 40.087,92 17.465.074,89 | $ 22.704.597,36 | 1,37%
8,02 11134 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE GRANITO No. 5 30*30“1.7 CM | Precios on_| Metro Cuadrado | 566.37 | 2% $ 80.421.52 | $ 11857294 51.658.579,61 | $ 67.156.153,49 | 4,06%
8,03 1.11.28 |PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO | Precios v Metro Cuadrado [ 566,37 | 2% $ 41.397,40 | $ 54.892,95 23915.170,35 | $ 31.089.721,45 | 1,88%)
COSTO DIRECTO GRUPO 93.038.824.85 7.32%
A 20.468.541,47
1 2.791.164.75
4.651.941,24

u
VALOR TOTAL A.LU
VALOR TOTAL + AlU

27.911.647,46
120.950.472.31 _ $

b o 0 BB

120.950.472,30

1,61%
0.22%
0,37%
2,19%
9.51%




ITEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
ITEM | GoBER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
9 CAP. 9: CUBIERTAS TIPO: OBRA PUBLICA
9,01 NUEVO [SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA STANDING SEAM 0.5m [ Cotizacion Metro Cuadrado 588,00 | 2%]$ 98.861,75 | $ 131.090,68 | $ 59.203.323,18 | $ 77.081.320,13 | 4,66%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 59.293.323,18 4,66%
A $ 13.044.531,10 1,03%
| $ 1.778.799,70 0,14%
u $ 2.964.666,16 0,23%
VALOR TOTAL A.LU $ 17.787.996,95 1,40%!
VALOR TOTAL + AlU $ 77.081.32013 $ 77.081.320,13 6.06%
TEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
TEM | Gomer DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
10 CAP. 10: CARPINTERIA METALICA TIPO: OBRA PUBLICA
1001 | NUEVO [SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO TIPO IDRD H=5.0 m [ Cotizacion Metro 30,00 | 0% $ 1.452.302,97 | $ 1.887.993.86 | $ 43.569.089.10 [ $ 56.639.815,83 | 3.43%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 43.569.089,10 3,43%)
A $ 9.585.199,60 0,75%
| $ 1.307.072,67 0,10%
u $ 2.178.454,46 0,17%
VALOR TOTAL A.LU $ 13.070.726,73 1,03%!
VALOR TOTAL + AlU $ 56.639.815,83 $ 56.639.815,83 4,45%
T VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
TEM | Soger DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
11 CAP. 11: OBRAS EXTERIORES TIPO: OBRA PUBLICA
11,01 1.18.01 [ADOOUIN DE GRES Precios i6n Metro Cuadrado 81,86 2% 76.964,22 102.054,56 6.426.296,87 8.354.185,93 0,51%
11,02 118.03 |ASEO GENERAL ENTREGA Precios 6n Metro Cuadrado 688,95 2% 7.139,00 9.466,31 5.016.782,33 6.521.817,03 0,39%!
11,03 1.18.05 |CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS. EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) Precios ion Metro Cuadrado 3553 2% 68.183,43 90.411,23 2.471.008,41 3.212.310,94 0,19%
11,04 | 30818 [SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 Precios 6n Metro 65,58 2% 53.813,44 71.356,62 3.599.667,10 4.679.567,23 0,28%
11,05 3.08.20 |SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL GUIA (LINEAS) 40*40 CM Precios ion Metro Cuadrado 11,08 2% 83.426,23 | $ 110.623,18 942.849,88 1.225.704,85 0,07%
11,06 | 30821 [SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PODOTACTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM Precios 6n Metro Cuadrado 2,46 2% 86.962,23 | $ 115.311,92 218.205,63 283.667,32 0,02%
11,07 | 3.04.07 23;"::2?0' EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA Precios gobernacion Metro Ctibico 14,72 0% $ 102.476,51 | $ 133.219.46 | $ 1.508.454,23 | $ 1.960.990,50 0,12%
11,08 3.08.08 |BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO Precios ion Metro lineal 31,44 2%| $ 24.674,73 [ $ 32.718,69 | $ 791.288,98 | $ 1.028.675,68 0,06%]
COSTO DIRECTO GRUPO $ 20.974.553,43 1,65%)
A $ 4.614.401,75 0,36%
[ $ 629.236,60 0,05%
u $ 1.048.727.67 0,08%
VALOR TOTAL A.LU $ 6.292.366,03 0,49%
VALOR TOTAL + AlU $ 27.266.919,46 _$ 27.266.919,48 2,14%
ITEM VALOR UNITARIO (INCLUYE VR TOTAL (INLCUYE
ITEM | GoER DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO FACTOR DE INCREMENTO Y | VR TOTAL (COSTO DIRECTO) INCREMENTO POR %
AlU) DISTANCIA Y AlU)
12 CAP. 12: INSTALACIONES DEPORTIVAS TIPO: OBRA PUBLICA
CANCHA MULTIPLE PARA MOVILIZAR PARA (MICRO — BALONCESTO) TABLEROS EN i
Nuevo | =" = .740.600, ,65%
12,01 ACRILICO DE 10MM. COLOR CRISTAL . DEBIDAMENTE DEMARGADOS EN COLOR BLANCO Cotizacion JGO 1,00 2% $ 8.100.000,00 | $ 10.740.600,00 | $ 8.262.000,00 | $ 10.740.600,00 0,65%
12,02 11910 [TUBO SOPORTE MALLA Precios i6n Unidad 2,00 2% $ 133.436.29 | $ 176.936.52 | $ 272.210,03 | $ 353.873.04 0,02%
COSTO DIRECTO GRUPO $ 8.534.210,03 0,67%
A $ 1.877.526,21 0,15%
| $ 256.026,30 0,02%
u $ 426.710,50 0,03%
VALOR TOTAL A.LU $ 2.560.263,01 0,20%
VALOR TOTAL +AlU $ 11.094.473,04 _$ 11.094.473,04 0.87%

INSERTAR CAPITULO




INFORMACION CONSOLIDADA
FORMULACION INICIAL

\ COSTO DIRECTO $ 900.252.860,87 70,78%
P T T T T T T T T T T T T ienes
! Servicios
e Obrapiblica _ ... . _ _ 90025286087 ;
$ 288.367.710,86 22,67%
i Administracion
i e 1
1 Imprevistos AlU
i 270.075.858,26 :
i Utilidad
CERTIFICACION RETILAP|Otro Tipo de Gastos 5.800.000,00
Adicionales et
CERTIFICACION RETIE |Otro Tipo de Gastos 4.200.000,00
Adicionales )
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | Otr0 Tipo de Gastos 8.291.852,60 |
Adicionales
‘ SUBTOTAL $ 1.188.620.571,73 93,46%
INTERVENTORIA is 83.203.440,02 | 6,54%
‘ TOTAL PRESUPUESTO $ 1.271.824.011,75 100%
Ao Fomme
WILMER EDUARDO GUANUME CARABALLO
Ingeniero civil

M.P. 15202-320639 BYC




