



SUMINISTROS METALMECANICOS BOGOTA. SAS. NIT. 900.482.623-0

Propuesta Económica.

PROYECTO DISTRITO ACACIAS (META)

20 de Agosto de 2024



SUMINISTROS METALMECANICOS BOGOTA. SAS. NIT. 900.482.623-0

Señores:

CONSORCIO POLICIA -ACACIAS 2023.

Ciudad

REFERENCIA: Propuesta económica

Cordial saludo,

En atención a su solicitud presento la propuesta del ítem del suministro de la celosía arquitectónica solicitados para su proyecto en Acacias (Meta) para la ejecución de trabajos en referencia, la cual adjunto.

La oferta incluye descripción de los servicios solicitados, honorarios, plazo de ejecución y forma de pago.

Espero que la propuesta se ajuste a sus necesidades y estaré atento a suministrar las aclaraciones que consideren pertinentes.

Sin otros particulares, agradezco la atención a la presente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhon Jairo Rojas Arango'.

Jhon Jairo Rojas Arango
DIRECTOR DE PROYECTOS



SUMINISTROS METALMECANICOS BOGOTA. SAS. NIT. 900.482.623-0

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA A TODO COSTO

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

METODOLOGIA GENERAL

De acuerdo con la solicitud por parte del contratante, se procede a presentar la propuesta con la descripción de las actividades a ejecutar.

TRABAJOS A REALIZAR

- **Fabricación y montaje**



SUMINISTROS METALMECANICOS BOGOTA. SAS. NIT. 900.482.623-0

2. VALOR DE LA PROPUESTA

COTIZACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PESO	VALOR KGS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ENVOLVENTE TIPO CORTASOL LINEAL CON SEPARACION VARIABLE INCLUYE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE SOPORTE, ANCLAJES, APLICACIÓN DE ADITIVO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, RESINAS ALQUIDICAS Y/O PIGMENTOS PROTECTORES INHIBIDORES DE CORROSION	ML	-	-	1	\$ 81,264.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 81,264.00
				IVA 19%		incluido
COSTO TOTAL						\$ 81,264.00

La duración de los trabajos será la establecida a partir de la entrega del anticipo.



SUMINISTROS METALMECANICOS BOGOTA. SAS. NIT. 900.482.623-0

NOTAS

- Las obras adicionales que sean evidenciadas en el proceso solo ejecutaran, previa autorización del contratante.
- Teniendo en cuenta las contingencias de pandemia nos acogemos a los protocolos COVID-19, establecidos por ustedes.
- El PMT es cubierto por el contratante y los permisos pertinentes para izaje de la estructura, si así se requiere.

FORMA DE PAGO

50% Anticipo.

30% Montaje.

20% Entrega de obra.



SUMINISTROS METALMECANICOS BOGOTA. SAS. NIT. 900.482.623-0

TIEMPO DE ENTREGA

30 días calendario posterior al anticipo.

EQUIPOS Y MATERIALES

SUMINISTROS METALMECÁNICOS BOGOTÁ S.A.S. Cuenta con las Herramientas acordes para los proyectos que se desempeñan a nivel nacional con supervisión de residente de obra y residente técnico de montaje.

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 30 DÍAS CALENDARIO, SI HAY ALZA DE MATERIALES DE ACUERDO AL PORCENTAJE SE AUMENTARÁ EL COSTO CON CARTA DEL IMPORTADOR CERTIFICANDO EL PORCENTAJE.

En espera de su respuesta positiva,

Jhon Jairo Rojas Arango
DIRECTOR DE PROYECTOS