## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6695048 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 27 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 3:44:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 081-CENACTELEMATICA-2024 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICION E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA EL LOTE 4. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 20 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 28/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA**

COLOMBIA, Facatativá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Home Robotik**

COLOMBIA, Cajicá
Número de documento 900143880

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Home Robotik SAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Oscar Eduardo Guzmán Cuesta* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2024 11:23:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2024 6:55:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6695048_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No |
| | ☑% del presupuesto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(9/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(9/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/11/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(9/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 19 días de tiempo transcurrido *(5/09/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 5 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 6:26:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.15217242 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 88.112.750,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 28/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.15217808 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 88.112.750,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 28/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada Detalle |
| CO1.WRT.15205922 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 80.102.500,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 28/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada Detalle |
| CO1.WRT.15045121 | Seriedad de la oferta | - | 45.101.081,10 COP | - | 20 días de tiempo transcurrido *(5/09/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencido Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6695048
**Proveedor** Home Robotik SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 15 CALLE 5 # 15-00
**Ubicación** CO-CUN-25269 - Facatativá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Facatativá
**Dirección** CARRERA 15 CALLE 5 # 15-00
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | almacén General de abastecimientos en el Batallón de Abastecimientos Aeronauticos en Bogotá Puerta N°6 Aeropuerto el Dorado y luego de su traspaso Interno en SAP al almacén de comunicaciones del BASPA N°25 CENTRO DE COSTO 3R201053 su entrega final y puesta en servicio se realizará en el fuerte Militar de Tolemaida en el Batallón de Apoyo y Servicios para la Aviación N°25 y las pruebas de funcionamiento en el aeródromo militar de Tolemaida TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA. | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.6695048

**1.1** Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 160.206.055,47 | 160.205.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 39121000 | ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS DE 60 KVA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA N°JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-04362/COM-1 - ESPECIFICACIONES TECNIICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL | 1,00 | UN | 122.606.055,47 | 122.605.000,00 | 122.606.055,47 | 122.605.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39121000 | SISTEMAS DE UPS<br>ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS 10 KVA. DE ACUERDO A JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01465/ COMUN-06 - ESPECIFICACIONES TECNIICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL SISTEMAS DE UPS, DESCRITAS EN EL ITEM N° 3.2.24 | 2,00 | UN | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 37.600.000,00 | 37.600.000,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| LOTE 4 HOME ROBOTIK CONTRATO No. 081 PROCESO SAMC-060-2024.pdf | LOTE 4 HOME ROBOTIK CONTRATO No. 081 PROCESO SAMC-060-2024.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar | |
| Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar | |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 160.205.000 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 160.205.000 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 15-01-03-082

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 15324 | CDP | Generado | 451.010.811 COP | | 15-01-03-082 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 451.010.811 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer**

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 8/07/2024 8:42 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 60224 | Presupuestal (CDP) | 10/09/2024 12:00 AM | Generado | 160.205.000 COP | 160.205.000 COP | 31.931.331 COP | A-02-01-01-004-006 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 160.205.000 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 160.205.000 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 17/09/2024 4:49 PM