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ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUARNE 
 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
  
El Municipio de Guarne- Antioquia, es una entidad pública, del nivel territorial, su misión se desarrolla 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política que reza: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo”. 
 
Conscientes de la importancia de la educación como un derecho fundamental de los niños y de su 
impacto en el desarrollo armónico e integral de los individuos, nos hemos comprometido a asistir y 
proteger a los jóvenes garantizando su acceso a la educación, la ciencia, la técnica y los valores 
culturales. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación es un 
servicio público con una función social, y a través de ella buscamos el acceso al conocimiento y a los 
bienes que la cultura ofrece. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 “POR TODO LO QUE NOS UNE”, la Administración 
Municipal de Guarne se ha centrado en transformar socialmente el municipio a través del mejoramiento 
de la educación y la cultura potenciando la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas 
clave para el progreso. 
 
Como administración municipal comprometida con la participación y el empoderamiento de nuestras 
comunidades al servicio de las personas, hemos emprendido acciones para fomentar el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya en el año 2023 se realizó la instalación de 
puntos digitales en 6 de las 32 sedes educativas con las que se cuentan en el área rural de Guarne, 
sitios que hoy brindan una excelente servicio en las sedes educativas que los recibieron, con línea 
abierta para toda la comunidad tal como es la filosofía de este programa.  
 
En este año 2024 se pretende instalar y suministrar el servicio de internet en 12 puntos: Centro 
Educativo Rural Eladio Escobar, Escuela Rural Integrada Berracal, Escuela Rural Fermín Montoya, 
Centro Educativo Rural San Ignacio, Escuela Rural El Sango. Centro Educativo Rural La Clara, Centro 
Educativo Rural La Mosquita, Centro Educativo Rural Pueblito, Centro Educativo Rural La Candelaria, 
Sede Educativa Rural Ezequiel Sierra sede principal, Centro Educativo Rural La Trinidad y La 
Institución Educativa Ezequiel Sierra sede Juan María Gallego, con el fin de avanzar en la normalización 
de la conectividad, como primer paso en el camino de brindar oportunidades e inclusión en el mundo 
digital a las comunidades guarneñas. Estas tecnologías se convierten en herramientas fundamentales 
para la gestión del conocimiento en diversos sectores, y la prospectiva es promover la implementación 
posterior de procesos educativos, culturales e investigativos liderados por la Secretaría de Educación 
y Cultura de Guarne.  En este sentido estamos en la búsqueda de brindar conectividad y bienestar a 
los ciudadanos del territorio rural.  La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de superar la 
"pobreza digital" y poner al alcance de todas las oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial 
centrada en lo digital. Nuestro objetivo es digitalizar puntos de acceso a Internet para estudiantes y 
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comunidades, así como reducir la brecha digital que actualmente enfrentamos en este programa de 
conectividad e inclusión ciudadana. 
 
Con la implementación de sitios digitales en la zona rural, buscamos mejorar las condiciones de 
conectividad y promover espacios de interés público donde se involucren los actores del ciclo educativo 
y la comunidad. Algunos de los beneficios esperados de este proyecto incluyen: 
 

• Fortalecimiento de los programas de educación primaria y secundaria mediante la 

potenciación de las TIC. 

• Avance tecnológico en Guarne mediante la modernización y optimización de los sistemas 

de telecomunicaciones. 

• Mejora en la prestación de servicios tecnológicos con nuevas infraestructuras que 

repotencien las comunicaciones y las TIC en el municipio. 

• Fortalecimiento de los programas de educación primaria y secundaria al integrar las TIC 

como herramientas fundamentales de aprendizaje. 

• Mejora en la prestación de servicios tecnológicos al proporcionar nuevas infraestructuras 

que potencien las comunicaciones y las TIC en el municipio. 

• Formación de ciudadanos para el mundo digital, dotándolos de habilidades en nuevas 

tecnologías, su uso y aplicación para mejorar la apropiación de conocimientos. 

• Acceso a información en tiempo real en los espacios académicos, facilitando el aprendizaje 

y la investigación. 

• Generación de un ambiente de intercambio educativo, digital, social y económico en el 

territorio, fomentando la colaboración y el crecimiento conjunto. 

• Democratización del conocimiento al brindar acceso a la educación a través de procesos 

mediados por la formación virtual. 

• Acceso a plataformas digitales que amplíen las oportunidades de aprendizaje, 

emprendimiento y desarrollo personal. 

• Estabilidad en la conexión, garantizando una experiencia fluida y sin interrupciones en el 

acceso a la información y los servicios digitales. 

• Digitalización del campo al abrir oportunidades para los agricultores y emprendedores 

locales. 

• Cobertura de zonas Wi-Fi de 200 metros, brindando acceso a la conectividad en áreas 

rurales donde anteriormente era limitado o inexistente. 

 
Estos beneficios permitirán un cambio significativo en la calidad de vida de los ciudadanos de Guarne, 
fortaleciendo la educación, potenciando la economía local y fomentando la inclusión digital.  
 
Se realiza la respectiva consulta en la tienda virtual del estado, el servicio de tecnología, conexión a 
internet, no se encuentra disponible en la plataforma, ya que los acuerdos marcos de conectividad no 
están disponibles para el tema de conectividad. 
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Teniendo presente lo anterior, y en cumplimiento al Programa de Gobierno 2024-2027 “POR TODO LO 
QUE NOS UNE” y Plan de Desarrollo 2020-2023 “Desarrollo Humano para la Vida”, específicamente 
en la Línea 5. Resiliencia para la recuperación y el desarrollo, Sector 5.6 Ciencia tecnología e 
innovación, Programa, 5.6.1 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo, 3904; Producto: 5.6.1.2 
- Adecuación de sitios con TIC como herramienta de aprendizaje para la conectividad ciudadana. Se 
hace necesario contratar una empresa proveedora de equipos y servicios de internet para atender las 
necesidades en este campo no sólo de la comunidad educativa sino de las familias ubicadas en el 
entorno escolar. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

Código: AJC-FR-22 

Versión: 01 

Página 4 de 22 

Vigencia: 05/04/2021 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Mediante el presente proceso de Selección de Mínima Cuantía EL MUNICIPIO DE GUARNE 
seleccionará la propuesta más favorable para la contratación con el siguiente objeto: “SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD A INTERNET PARA DOCE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES, DEL 
MUNICIPIO DE GUARNE” 
 
 
2.1 CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGÚN LA UNSPSC:  
 

• Grupo: F Servicios 

• Segmento: 81 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología.  

• Familia: 11 Servicios informáticos. 

• Clase:  21 servicios de internet. 

• Producto: 01 Proveedores de servicio de internet 

 
Código: UNSPSC 81112101  
 
2.2 CÓDIGO DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 

 
El presente proceso contractual se encuentra contemplado dentro del plan de compras de la Alcaldía 
Municipal de Guarne para la presente vigencia fiscal según código PAA- 793 - 2024 
 
2.3 ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “DESARROLLO HUMANO PARA LA 
VIDA” 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Resiliencia para la recuperación y el desarrollo 

SECTOR 5.6 - Ciencia tecnología e innovación 

PROGRAMA 5.6.1 - Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
PROGRAMA 3904 

PRODUCTO Producto 5.6.1.2 - Adecuación de sitios con TIC como 
herramienta de aprendizaje para la conectividad ciudadana   
PRODUCTO MGA: 3904012 

CÓDIGO PROYECTO 2024053180018 

ARTICULO PRESUPUESTAL 2.3.2.01.01.005.02.03.02.5612 Adecuación de sitios con TIC 
como herramienta de aprendizaje para la conectividad ciudadana   

  
 
2.4 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:  
 
Una vez entregado el servicio el contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Garantizar servicio de internet las 24 horas de los 7 días de la semana, garantizando como 

mínimo una velocidad de bajada no inferior al 90% de la velocidad contratada cuando se conecte 
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un equipo por cable de red al ROUTER. 

• Dada la importancia del servicio de internet en las oficinas administrativas de las diferentes 

sedes de educación del municipio, el tiempo de solución de una falla y/o caída de internet no 

podrá ser superior a 24 horas (corridas). 

• En caso de perdida, hurto y/o daño del Router es la empresa prestadora del servicio la 

responsable de la reparación y/o reposición del mismo. 

• El reuso del servicio de internet no puede ser mayor a 1:2. 

• La conexión a los puntos digitales se va a realizar con las características definidas en el presente 

documento, en caso de poder brindar una mejor conexión a la especificada (Radio Enlace/ Fibra 

óptica) es decisión del prestador del servicio mejorararla siempre y cuando esto no incluya un 

costo adicional para el Municipio de Guarne y la velocidad de descarga no sea inferior a la 

contratada. 

• El área de influencia del proyecto cubre 12 establecimientos educativos oficiales del municipio 

de Guarne en la zona rural, especialmente en las veredas del Sango, Berracal, San Ignacio, 

Guamito La Enea, La Clara, Yolombal, Guapante Abajo, Guapante Arriba, La Mosquita, Pueblito 

y La Mejía, en donde se encuentran ubicadas las sedes educativas: Centro Educativo Rural 

Eladio Escobar, Escuela Rural Integrada Berracal, Escuela Rural Fermín Montoya, Centro 

Educativo Rural San Ignacio, Escuela Rural El Sango, Centro Educativo Rural La Clara, Centro 

Educativo La Mosquita, Centro Educativo Pueblito, Centro Educativo La Candelaria, Sede I.E.R 

Ezequiel Sierra, Centro Educativo La Trinidad, I.E.R Juan María Gallego,  beneficiando a los 

estudiantes, profesores y comunidad; en este sentido vamos a comenzar a cumplir las 

recomendaciones del Gobierno Nacional, referente a la conectividad digital.  

• En cada uno de los 12 Establecimientos Educativos se brindará cobertura a través de un único 

punto de acceso WI-Fi, en 10 de estas con una antena de transmisión de Radio Enlace (RE) y 

en los 2 restantes a través de fibra óptica, para los estudiantes en la sede, la que tendrá un 

alcance de aproximadamente 200 metros cuadrados. Adicionalmente y dependiendo de la 

ubicación de la institución y de la población ubicada en los alrededores de esta, se tendrá una 

zona Wi-Fi de hasta 200 metros de cobertura para uso de la ciudadanía.  

A continuación, se tipifica el servicio de acuerdo a la viabilidad de conexión del WIFI 

ÍTEM NOMBRE TIPIFICACIÓN 
 

APLICA 
WIFI 

1 Centro Educativo Rural Eladio 
Escobar 

Sede del Ezequiel Sierra SI 

2 Escuela Rural Integrada Berracal Sede de Hojas Anchas SI 

3 Escuela Rural Fermín Montoya Sede de Chaparral SI 

4 Centro Educativo Rural San Ignacio Sede de Piedras Blancas SI 

5 Escuela Rural El Sango Sede de Romeral SI 

6 Centro Educativo Rural La Clara Sede del I.E.R Santo Tomás SI 

7 Centro Educativo La Mosquita Sede I.E.R Hojas Anchas SI 

8 Centro Educativo Pueblito  Sede I.E.R Piedras Blancas SI 

9 Centro Educativo La Candelaria Sede I.E.R Ezequiel Sierra SI 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

Código: AJC-FR-22 

Versión: 01 

Página 6 de 22 

Vigencia: 05/04/2021 

 
10 Sede I.E.R Ezequiel Sierra  Sede Ezequiel Sierra Principal SI 

11 Centro Educativo La Trinidad Sede I.E.R Ezequiel Sierra SI 

12 I.E.R Juan María Gallego  Sede I.E.R Ezequiel Sierra SI 

 

• Se procederá a la instalación de los siguientes equipos para llevar a cabo una intervención 

integral en la conectividad, asegurando así el cumplimiento total del objetivo establecido en el 

contrato. Los equipos suministrados y aportados contarán con una garantía de 12 meses contra 

defectos de fabricación, brindada por el proveedor en calidad de contratista: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO UNIDAD  CANT. 

1 
servicio de internet para instituciones educativas por medio de radio enlace 
(10 Megas) 

Unidad 10 

2 
servicio de internet para instituciones educativas por medio de fibra óptica 

(30 Megas) UNIDAD 2 

 

• En el marco de este contrato, se contempla la provisión del servicio de conectividad a 

internet en las 12 instituciones educativas durante el período de la actual administración 

municipal. Esto se llevará a cabo de acuerdo con las capacidades identificadas en el estudio 

técnico realizado en cada una de las sedes, asegurando así el acceso a internet de forma 

continua y eficiente. 

Exclusiones y observaciones  
 
Los siguientes componentes no están incluidos en el alcance del presente proyecto puntos de acceso 

WIFI adicionales en las instituciones educativas  

 

• No se incluye en el soporte local, configuración de dispositivos finales (Computadores de las 

I.E, Tabletas, smartphones entre otros.) 

3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
3.1.1 GENERALES 
 
a) Realizar el suministro por su cuenta y riesgo. b) Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y 
administrativa indispensable, para la correcta y eficiente prestación del servicio contratado. c) 
Garantizar que durante el término de este contrato estará disponible para ejecutar el mismo. d) Dar 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 282 de la Ley 100 de 1993. En todo caso EL CONTRATISTA 
no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE GUARNE. e) Atender a los llamados que le 
haga el Municipio para una mejor prestación del servicio. f) Presentar informe de las actividades 
realizadas, evidencias (fotográficas, videos, listas de asistencia, actas entre otros), en los formatos 
oficiales del SGC, para el pago de sus servicios. g) Garantizar transparencia en el desarrollo del objeto 
del contrato. h)  cumplir con el suministro oportunamente con calidad i) Hacer peticiones respetuosas 
conducentes a la obtención de la información requerida para el cumplimiento del objeto del respectivo 
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contrato y a recibir respuesta oportuna. j) Dar respuesta a los informes que se le soliciten en un 
momento dado por la Administración Municipal, por los usuarios o por los diferentes entes de control. 
k) Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Guarne ponga a su disposición 
para la ejecución del contrato, responder por los daños que se causen en estos bienes por su culpa y 
hacer entrega de los mismos al supervisor del contrato, una vez termine la ejecución del objeto 
contratado. l) Estar al día y presentar para el pago, la seguridad social y riesgos profesionales 
cancelados. m) Garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en apego a las Leyes y Normas 
Vigentes. n) Estar presto a apoyar los diferentes eventos y Actividades propuestas por el contratante, 
o) Cumplir lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SIG-SST y normas concordantes según su actividad. p) Dar cumplimiento a las 
disposiciones del Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión para lo cual el 
Municipio lo tiene articulado al Sistema Integrado de Gestión. q) Dar estricto cumplimiento a las 
políticas que tiene el municipio de Guarne en cuanto a seguridad y protección de la información, las 
cuales se encuentran publicadas en la página de la entidad, así mismo garantizar que la información 
producida y acceso a diferentes plataformas, contraseñas y demás serán entregadas al supervisor en 
el proceso contractual y una vez termine el objeto contractual. 
 
3.1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
El contratista cumplirá entre otras con las siguientes obligaciones: 
 

1. El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la 

propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato 

le haga el supervisor y al desempeño de las demás actividades que se encaminen al cabal 

cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. 

2. El contratista deberá realizar las instalaciones del servicio conforme a las especificaciones 

técnicas entregadas por la Administración Municipal y la Secretaría de Educación y Cultura. 

3. El contratista debe realizar la conexión del servicio de internet e instalación de los equipos 

requeridos en el presente proceso de contratación en las instituciones educativas: Centro 

Educativo Rural Eladio Escobar, Escuela Rural Integrada Berracal, Escuela Rural Fermín 

Montoya, Centro Educativo Rural San Ignacio, Escuela Rural El Sango. Centro Educativo Rural 

La Clara, Centro Educativo Rural La Mosquita, Centro Educativo Rural Pueblito, Centro 

Educativo Rural La Candelaria, Sede Educativa Rural Ezequiel Sierra sede principal, Centro 

Educativo Rural La Trinidad y La Institución Educativa Ezequiel Sierra sede Juan María Gallego.  

4. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven 

de la ejecución del contrato. 

5. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones 

contenidos en la propuesta presentada por el contratista. 

6. El contratista deberá informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación que 

pueda afectar la correcta ejecución de este. 

7. El contratista se hará responsable de las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales de 

los equipos instalados a la fecha de adquisición, únicamente en el periodo de garantía que 

provee el fabricante de la marca.   

8. El contratista asume el transporte para cumplir con el objeto del contrato bajo su cuenta y riesgo, 

sin que ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo 

cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y material en el lugar 
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estipulado y al funcionario responsable de su recibo, de conformidad con el artículo 1881 y 1882 

del Código Civil Colombiano. 

9. El contratista debe estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y 

verificación de los puntos conectados al servicio de internet, características y calidad de los 

bienes objeto de entrega, con el propósito que se verifique el estado y calidad de los elementos 

que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para 

efectos de cambios, reposición o lo que corresponda. 

10. El contratista deberá suministrar el servicio de conectividad a internet durante el periodo de 

vigencia de la actual administración. 

11. Cooperar con la administración y el supervisor del contrato, en el logro de los objetivos 

contractuales pactados en el presente proceso.  

12. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas 

al mismo. 

13. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 

14. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 

contractual. 

 
3.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE GUARNE:  
 

1. Entregar cumplidamente los valores pactados de acuerdo con lo contratado. 
2. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
3. Certificar en forma oportuna y por escrito que se está cumpliendo con el objeto contractual, para 

efecto del pago. 
4. Examinar y aprobar la garantía una vez entregada por el CONTRATISTA. 
5. Poner a disposición del CONTRATISTA todo lo necesario para prestar asistencia con su propio 

personal en todo el proceso. 
6. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que 

detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato. 
 
4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Selección de Mínima Cuantía 
 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Atendiendo al objeto del contrato y el monto del mismo, la modalidad de selección del contratista es: 
Contratación de Mínima Cuantía. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad a satisfacer y que el presupuesto oficial considerado para esta 
contratación no excede el diez (10%) por ciento de la menor cuantía establecida para el MUNICIPIO 
en la vigencia de 2024, la modalidad a emplear en el presente proceso de selección es la Invitación 
Pública de Mínima Cuantía, según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona 
el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015; para ello, la Entidad formulará Invitación Pública para que participen los 
interesados en el proceso de selección. 
 
Contratación de Mínima Cuantía 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

Código: AJC-FR-22 

Versión: 01 

Página 9 de 22 

Vigencia: 05/04/2021 

 
 
"5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto 
a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas. 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
Las particularidades del procedimiento previsto en este numeral, así como la posibilidad que tengan las 
entidades de realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definición de "gran 
almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento 
que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
La contratación a que se refiere el presente numeral se realizará exclusivamente con las reglas en él 
contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, 
y en el artículo 12 de la presente ley". 
 
Esta modalidad de contratación tiene su regulación en la Subsección V del Decreto 1082 de 2015. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Una vez establecidos los valores y los servicios requeridos, la Entidad destinó como presupuesto 

oficial la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000) IVA INCLUIDO.   

 
Se cuenta con el certificado de DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 853 del 30 de abril del 2024, 
expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, Rubro Presupuestal Número 
2.3.2.01.01.005.02.03.02.5612 Adecuación de sitios con TIC como herramienta de aprendizaje para la 
conectividad ciudadana   
 

FUENTE DE LOS RECURSOS 

GASTO DE INVERSIÓN  

Sistema General de Participación (SGP) $     0.00 

Sistema General de Regalías (SGR) $     0.00 

Presupuesto General de la Nación (PGN) $     0.00 

Recursos propios $18.000.000 

Recursos de crédito $     0.00 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO                     $   0.00 

Recursos propios                     $   0.00 

TOTAL (Deberá sumar el valor total del (los) CDP)           $18.000.000 
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7. FORMA DE PAGO  
 
El Municipio de Guarne cancelará al contratista mediante única acta de pago de acuerdo a 
infraestructura suministrada y los servicios prestados, una vez se presente la respectiva factura la 
entidad cancelará el valor dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la presentación de la 
respectiva factura, previo visto bueno de supervisión del contrato como constancia de recibo a 
satisfacción.  
 
Lo anterior, previa presentación de informe de actividades, respaldo de pago de seguridad social y visto 
bueno de la Supervisión del contrato, para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al 
supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el 
efecto en la normatividad vigente en la materia.  
 
Los recursos obtenidos serán transferidos a la entidad bancaria que el contratista designe para el 
efecto, MUNICIPIO DE GUARNE, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar.  
 
NOTA: DEDUCCIONES Y RETENCIONES 
 
Las deducciones y retenciones para realizar al contrato en el momento del pago por concepto de 
retención en la fuente, impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el caso, en el 
Estatuto Tributario Nacional y el Acuerdo Municipal 013 de 2023 publicado en la página web 
www.guarne-antioquia.gov.co 
 
8. PLAZO 
 
El plazo de ejecución será de DOS MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la legalización 
del contrato y la suscripción del acta de inicio del contrato. Para la ejecución se requerirá de la 
aprobación de las garantías.  
 
9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En desarrollo del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que establece que la entidad debe 
evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, 
se realizó el siguiente análisis de Riesgo a partir del Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los procesos de contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co:  
 

http://www.guarne-antioquia.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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uá
nd
o? 

6 G
E
N
E
R
A
L 

E
X
T
E
R
N
O 

E
J
E
C
U
C
I
O
N 

O Acci
dent
es 
de 
traba
jo 

Lesion
es de 
un 
trabaja
dor o 
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ntr
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proces
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contra
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ntr
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de 
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ejecuci
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b
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l
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V
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c
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ó
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c
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n del 
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c
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cio 

Du
rac
ión 
co
ntr
ato
: 3 
me
se
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ejecuci
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ra
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del 
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ntr
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stració
n. 

I
m
p
r
o
b
a
b
l
e
/
V
a
l
o
r 
1 

M
e
n
o
r 
/ 
V
a
l
o
r
a
c
i
ó
n 
2 

3 B
a
j
o 

C
o
n
t
r
a
ti
s
t
a 

Aten
ción 
a la 
oper
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ra
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De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones de la empresa en contrato de 
prestación de servicios, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, el Municipio de Guarne no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que 
dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
10. LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN  
 
A partir del contrato, se puede prever varios tipos de riesgos y circunstancias que afecten la ejecución 
del mismo. En cumplimiento de lo dispuesto la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015, se solicitará póliza de: Cumplimiento, correspondientes al contrato a ejecutar; dicha garantía 
deberá ser otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros autorizadas en Colombia.  
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Por medio de estas garantías el Municipio se prevé de la eventualidad de incumplimiento por parte del 
contratista del objeto durante y después de la ejecución del contrato. La garantía que se expida debe 
amparar el siguiente aspecto: 
 
CUMPLIMIENTO. De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.2.3.1.12, el valor 
de esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El contratista 
deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más garantizados el 
plazo contractual previsto para la liquidación.  
 
CALIDAD DEL SERVICIO: De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.2.3.1.15, 
el valor de esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. El 
contratista deberá otorgar con una vigencia igual al plazo del contrato. 
 
CALIDAD DE LOS BIENES: por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, con una 
vigencia igual a plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Según 
lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 1082 de 2015, esta garantía debe estar vigente 
por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía será del 5% del valor total del 
Contrato.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 
de 2015 Art. 2.2.1.2.3.1.17., el valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, será de doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 SMLMV). La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período 
de ejecución del contrato.  
 
 
11. SUPERVISIÓN 
 
Para ejercer el control y la vigilancia en la etapa precontractual, contractual y pos contractual se ha 
considerado necesario que la Supervisión sea ejercida por quien se desempeñe en el cargo de 
Secretario de Educación y Cultura, quien deberá cumplir con las funciones de control y vigilancia en la 
ejecución del contrato y las demás que señala la ley, acorde con el Manual de Interventoría adoptado 
para el Municipio de Guarne y a las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas consagradas en 
el pliego de condiciones, propuesta del o de los contratistas favorecidos y en el o los contratos. Si el 
ordenador del gasto considera conveniente cambiar alguna de las supervisiones, podrá realizarlo sin 
necesidad de suscribir un otrosí al contrato 
  
11. CONTROL SOCIAL VEEDURIA- CIUDADANA 
 
El Municipio de Guarne convoca a las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 
850 del 2003, para que desarrollen su actividad de control social durante la etapa pre-contractual, 
contractual y post-contractual o de liquidación en el presente proceso de selección. 
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12. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
Tratándose de contratación de mínima cuantía el único factor de evaluación es el menor precio, en 
consecuencia, se aceptará la oferta con el menor valor, siempre y cuando cumpla con todos los 
requisitos habilitantes. La oferta económica debe estar acompañada de los respectivos análisis de 
precios unitarios. Este criterio de evaluación no es subsanable, ya que es indispensable para la 
comparación de las propuestas. 
 
REQUISITOS HABILITANTES: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición igual o inferior a treinta 

(30) días al cierre de la convocatoria. Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, 
registradas en la Cámara de Comercio y su objeto social comprender el objeto de la presente 
convocatoria. 

2. Carta de presentación de la oferta conforme a los requisitos exigidos en los documentos del 
proceso de selección. En todo caso la oferta económica debe estar abonada por un profesional 
titulado en economía con treinta años de experiencia contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional  

3. Fotocopia de la cédula del representante legal si es persona jurídica o de la persona natural 
4. Certificado de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) 
5. Copia de la Libreta Militar, si es menor de 50 años del Representante Legal 
6. Documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones frente Sistema de Seguridad 

Social Integral y Parafiscal   
7. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría); Certificado de antecedentes fiscales 

(Contraloría), Certificado de antecedentes judiciales (Policía) del representante legal y Certificado 
de Medidas Correctivas del representante legal, y Certificado de Delitos sexuales cometidos contra 
menores de 18 años, Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM.  

8. Certificados de experiencia de dos (02) años en proyectos similares, con un valor mínimo de 15 
SMLMV. 

9. Los demás descritos en el presente documento.   
  
 
Guarne, septiembre del 2024 
 
 
Elaboró: Danilo Chaverra Ayala - Secretario de Educación y Cultura 
Reviso: Danilo Chaverra Ayala - Secretario de Educación y Cultura  
 


