RESOLUCIÓN NÚMERO 084 DE 2024

"Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001044 H4"

EL DIRECTOR AERONÁUTICO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 16 de la Resolución 01179 del 21 de junio de 2023, por medio de la cual se delegan unas funciones y Resolución No. 04337 del 27 de diciembre de 2019, mediante la cual se adopta el Manual de Contratación y en especial de las facultades otorgadas por el director general en virtud de la Resolución 01489 del 22 de julio de 2024 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 061 del 16 de agosto de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 24001044 H4, con el objeto de **CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA.**

Que de acuerdo con el procedimiento establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, el presente proceso de selección se llevó a cabo a través de la modalidad de Licitación Pública de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.2.1.1.1 al artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Que previamente se han analizado la conveniencia y justificación del proyecto y se encuentran debidamente elaborados los documentos y estudios previos, los cuales fueron adelantados por el área de Infraestructura de la Regional Noroccidente de conformidad con el artículo primero de la Resolución 01489 del 22 de julio de 2024 expedida por el Director General de la Aerocivil.

Que la Aeronáutica civil ha estimado como presupuesto oficial del presente proceso de selección la suma de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.476.000.000.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Que los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2024, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación 5424 del 24 de julio de 2024.

Que en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria, junto con los demás documentos fueron publicados en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) desde el 31 de julio de 2024, con el fin de que los interesados en participar presentaran observaciones.

Que el aviso definido por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 fue publicado en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los días 31 de julio y 5 y 9 de agosto de 2024.

Que el 20 de agosto de 2024, se realizó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración del pliego de condiciones.

Que el proceso de selección fue modificado en virtud de las siguientes adendas: **1.** 26/08/2024 De conformidad con la observación presentada por el interesado ALIADOS DE COLOMBIA SAS, la Entidad procede a reemplazar el FORMATO 1 A - ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, correspondiente al numeral 10.5 FACTORES DE EVALUACIÓN O SELECCIÓN. Lo anterior para que los factores en él señalados coincidan con los incluidos en el proyecto de pliego de condiciones. **2.** 27/08/2024 SE MODIFICA EL CUESTIONARIO DEL PROCESO CON EL FIN DE ELIMINAR EN EL SOBRE 1 LA OFERTA ECONOMICA, YA QUE ESTA VA EN EL SOBRE DOS. **3.**

27/08/2024 De conformidad con la observación realizada se procedió a modificar el numeral 10.5.1.4 Factor Técnico de Calidad del Formato 1 Documentos o Estudios Previos, con el fin de armonizar el puntaje relacionado el recuadro con el indicado en el texto. **4.** 27/08/2024 modifica el Formato 1 Estudios Previos, para incluir en la página 68 el total correspondiente a la evaluación por Mipyme. **5.** 4/09/2024 SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO CON EL FIN DE CONSOLIDAR LOS ESTUDIOS EVALUATIVOS

Que según el informe de presentación de oferta del SECOP II del 30 de agosto de 2024, para el presente proceso se presentaron los siguientes oferentes:

ORDEN	PROPONENTE
1	ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.
2	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
3	CONSORCIO CIVIL 2024
4	G & G CONSTRUCTORES S. A. S.
5	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
6	CONSORCIO OBRAS 2024
7	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S.
8	5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
9	CONSORCIO RAING
10	CONSORCIO CERRAMIENTO AERONAUTICO 2024
11	JALGAVI INGENIEROS S.A.S.
12	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S – BIC
13	CONSORCIO INV CORDOBA 2024
14	CONSORCIO MANTENIMIENTOS ACCIONA-VMJ
15	CONSORCIO CERRALIBANO
16	CONSORCIO ALFA
17	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA SAS
18	UNIÓN TEMPORAL INGENIERIA DE CERRAMIENTOS
19	CONSORCIO MA-CONOBRAS
20	CONSORCIO CONRAM MONTELIBANO
21	MANTENIMIENTOS VIALES SAS
22	CONSORCIO BACATÁ
23	M.G.G INGENIEROS S.A.S
24	CONSORCIO CERRAMIENTO SYA
25	CONSORCIO AERO MANTENIMIENTO
26	CONSORCIO VALART
27	CONSORCIO MONTELIBANO 2026
28	MIS INGENIERIA S.A.S
29	CONSORCIO IPDIS
30	CONSORCIO CERRAMIENTO MONTELIBANO
31	CONSORCIO AEROPUERTO 3GC
32	UNINGECOL SA
33	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS
34	CONSORCIO MANTENIMIENTOS AERO24
35	CONSORCIO AEROPUERTOS HDO207010
36	CONSORCIO CONCERRAMIENTO 2024
37	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S
38	CONSORCIO INGENIERIA SML
39	CONSORCIO CERRAMIENTOS AZNE-BGA
40	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
41	CONSORCIO OBRAS INGEAQ 2024
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

RESOLUCIÓN NÚMERO 084 DE 2024

Continuación de la Resolución "Por la cual se adjudica la Licitación Pública No. 24001044 H4"

Que entre otras las fechas previstas en el cronograma del proceso son las siguientes:

Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	16/08/2024 6:20:59 PM
Audiencia de asignación de Riesgos	20/08/2024 10:00:00 AM
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	23/08/2024 11:59:00 AM
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	26/08/2024 10:00:00 AM
Plazo máximo para expedir adendas	26/08/2024 7:00:00 PM
Presentación de Ofertas	30/08/2024 2:00:00 PM
Apertura del sobre 1	30/08/2024 2:05:00 PM
Informe de presentación de Ofertas	30/08/2024 3:00:00 PM
Publicación del informe de verificación o evaluación	6/09/2024 4:00:00 PM
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	13/09/2024 11:59:00 PM
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	17/09/2024 9:00:00 AM
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	18/09/2024 4:00:00 PM
Firma del Contrato	19/09/2024 2:00:00 PM

Que el informe de evaluación preliminar de las propuestas fue publicado en el SECOP II, el día 6 de septiembre de 2024, con el siguiente resultado:

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
3	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.25	CUMPLE
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
9	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE

10	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
11	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	NO CUMPLE
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
15	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	NO CUMPLE
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
21	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
23	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
27	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
28	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	NO CUMPLE
29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
30	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
34	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
35	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
37	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.5	NO CUMPLE
38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
40	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	RECHAZADA
41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

Que los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones al Informe Preliminar de Evaluación, las cuales fueron respondidas por la Entidad, modificando el resultado de dicho Informe.

Que el día 16 de septiembre de 2024 se publicó en el SECOP II el Informe de Evaluación Definitivo con el siguiente resultado:

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION FINAL

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
2	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	RECHAZADA
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
6	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.25	RECHAZADA
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
14	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	RECHAZADA
15	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	RECHAZADA
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
30	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
31	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.5	CUMPLE
38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
40	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	RECHAZADA
41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

Que la audiencia de adjudicación y apertura del sobre económico se llevó a cabo los días 17 y 19 de septiembre de 2024 a las 9:00 am y las 10:00am respectivamente, según consta en el acta No. 021 y su desarrollo se encuentra grabado en audio y vídeo, para ser evaluadas en sus ofertas económicas, así:

- Se presentaron observaciones al Informe de Evaluación Definitivo de contenido técnico, los cuales como consta en el acta no dieron lugar a la modificación del informe.

- Se procedió a la apertura del Sobre económico y de ello se corrió traslado a los oferentes.

- De acuerdo con el requerimiento realizado por el Comité Técnico Evaluador para que los proponentes justificaran los posibles precios artificialmente bajos, se recibió a través del SECOP II las respectivas justificaciones por los proponentes:

  Proponente 3. CONSORCIO CIVIL 2024.
  Proponente 16. CONSORCIO ALFA
  Proponente 17. CONSTRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA SAS.
  Proponente 19. CONSORCIO MA CONOBRAS.
  Proponente 21. MANTENIMIENTOS VIALES SAS.
  Proponente 28. MIS INGENIERIA SAS.
  Proponente 35. CONSORCIO AEROPUERTOS HDO 207010 (NO

PRESENTÓ)

- Se validó por parte del comité evaluador técnico las justificaciones enviadas por los proponentes, las cuales fueron atendidas con oportunidad por los proponentes y previo análisis del Evaluador Técnico, se concluye que las mismas no satisfacen el requerimiento realizado por la entidad.

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION FINAL DEL PROCESO CON OFERTA ECONOMICA

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
2	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
6	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
14	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
15	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
30	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
31	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.50	CUMPLE
33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	39.5	CUMPLE
38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
40	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE

Que en la evaluación final se rechazaron los siguientes oferentes porque no aclararon requisitos habilitantes, no justificaron la oferta artificialmente baja dentro del término establecido en el cronograma o la subsanación o aclaración estaba incompleta, presentaba errores o no fue satisfactoria para la entidad

PROPONENTE 2: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

PROPONENTE 3: CONSORCIO CIVIL 2024

PROPONENTE 6: CONSORCIO OBRAS 2024

PROPONENTE 8: 5D INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.

PROPONENTE 9: CONSORCIO RAING

PROPONENTE 13: CONSORCIO INV CORDOBA 2024

PROPONENTE 14: CONSORCIO MANTENIMIENTOS ACCIONA-VMJ

PROPONENTE 15: CONSORCIO CERRALIBANO

PROPONENTE 16: CONSORCIO ALFA

PROPONENTE 17: CONSTRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA SAS

PROPÓNENTE 19: CONSORCIO MA-CONOBRAS

PROPONENTE 21: MANTENIMIENTOS VIALES SAS

PROPONENTE 28: MIS INGENIERIA S.A.S

PROPONENTE 30: CONSORCIO CERRAMIENTO MONTELIBANO

PROPONENTE 31: CONSORCIO AEROPUERTO 3GC

PROPONENTE 35: CONSORCIO AEROPUERTOS HDO207010

PROPONENTE 40: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Que la TRM que se aplica para definir el método de ponderación es la que rija el día hábil siguiente a la apertura de los sobres económicos.

Que, de conformidad con lo anterior, los sobres económicos se abrieron el 17 de septiembre de 2024; por lo tanto, la TRM que se aplicará para definir el método de ponderación es la del día 18 certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia que es de $4.239.33 que corresponde al método **2 MEDIA GEOMÉTRICA**.

Que el 19 de septiembre de 2024, fecha de la adjudicación del proceso, se verificó la oferta económica y se estableció el orden de elegibilidad, con los siguientes resultados:

OBJETO										
No. Proponente	Nombre del Proponente	Valor de la propuesta	OPCION 2	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS	MIPYME(0.25) puntos	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO	Emprendimientos y empresas de mujeres(0.25) puntos	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS MAX)	OPCION 2	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
5	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	1.399.254.929	59,4768845	20	0,25	1	0,25	19	99,9768845	1
42	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	1.400.558.020	59,4214521	20	0,25	1	0,25	19	99,9214521	2
18	UT INGENIERIA DE CERRAMIENTOS	1.401.111.875	59,3978916	20	0,25	1	0,25	19	99,8978916	3
34	CONSORCIO MANTENIMIENTOS AERO24	1.395.869.107	59,3790855	20	0,25	1	0,25	19	99,8790855	4
29	CONSORCIO IPDIS	1.395.000.028	59,3421156	20	0,25	1	0,25	19	99,8421156	5
39	CONSORCIO CERRAMIENTOS AZNE-BGA	1.402.645.140	59,3326678	20	0,25	1	0,25	19	99,8326678	6
24	CONSORCIO CERRAMIENTO SYA	1.394.652.329	59,3273248	20	0,25	1	0,25	19	99,8273248	7
12	LOGIA 3	1.393.917.534	59,2960672	20	0,25	1	0,25	19	99,7960672	8
1	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	1.392.236.536	59,224559	20	0,25	1	0,25	19	99,724559	9
20	CONSORCIO CONRAM MONTELIBANO	1.392.200.511	59,2230266	20	0,25	1	0,25	19	99,7230266	10
4	G & G CONSTRUCTORES S. A. S.	1.405.594.805	59,2071916	20	0,25	1	0,25	19	99,7071916	11
27	CONSORCIO MONTELIBANO 2026	1.400.281.243	59,433226	20	0,25	1	0	19	99,683226	12
26	CONSORCIO VALART	1.390.392.922	59,1461333	20	0,25	1	0,25	19	99,6461333	13
38	CONSORCIO INGENIERIA SML	1.390.392.922	59,1461333	20	0,25	1	0,25	19	99,6461333	14
10	CONSORCIO CERRAMIENTO AERONAUTICO 2024	1.394.802.314	59,3337051	20	0,25	1	0	19	99,5837051	15
33	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS	1.387.099.810	59,0060471	20	0,25	1	0,25	19	99,5060471	16
41	CONSORCIO OBRAS INGEAQ 2024	1.414.592.890	58,8244207	20	0,25	1	0,25	19	99,3244207	17
36	CONSORCIO CONCERRAMIENTO 2024	1.382.569.202	58,8133189	20	0,25	1	0,25	19	99,3133189	18
23	M.G.G INGENIEROS S.A.S	1.415.050.051	58,8049734	20	0,25	1	0,25	19	99,3049734	19
22	CONSORCIO BACATÁ	1.416.516.879	58,7425758	20	0,25	1	0,25	19	99,2425758	20
25	Consorcio AERO MANTENIMIENTO	1.379.025.075	58,6625547	20	0,25	1	0,25	19	99,1625547	21
7	UAC SAS	1.418.437.801	58,6608614	20	0,25	1	0,25	19	99,1608614	22
37	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	1.401.019.202	59,4018338	20	0,25	0	0,25	19	98,9018338	23
32	UNINGECOL SA	1.402.493.118	59,3391347	20	0,25	0	0,25	19	98,8391347	24
11	JALGAVI INGENIEROS SAS	1.402.938.069	59,3202068	20	0,25	0	0,25	19	98,8202068	25

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

1.	**REINGENIERIA INTEGRAL SAS**
2.	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA**
3.	**UT INGENIERIA DE CERRAMIENTOS**
4.	**CONSORCIO MANTENIMIENTOS AERO24**
5.	**CONSORCIO IPDIS**

Que conforme a las motivaciones de la presente resolución, observando los principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con la recomendación del Comité de contratación, el Director Regional Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en su calidad de delegado para contratar procede a adjudicar el contrato correspondiente al proceso Licitación Pública No**. 24001044 H4 de 2024** que tiene por objeto **CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA,** al proponente **REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S.,** quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad y cumplió

con las exigencias del pliego de condiciones.

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato correspondiente a la Licitación Pública No. 24001044 H4, que tiene por objeto **CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA**, al proponente **REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S** por valor de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($1.399.254.929.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD** y un plazo de ejecución de **NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** (Lo que primero ocurra), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para ejecución del contrato

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor **CRISTIAN LUIS BARÓN TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.938.406 de Arjona – Bolívar, en calidad de Representante Legal de la sociedad **REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S**, en la calle 43 No 13-71, edificio Carpe 3er piso de la ciudad de Cartagena (Bolívar), teléfono 605-6786055 3164726028, Correo electrónico reingenieriaintegralsas@gmail.com

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar para lo pertinente la presente decisión a la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., quien expidió la garantía de seriedad de la oferta No. 75-44-101139372, en la Calle 83 No. 19-10 Bogotá, teléfono 6012196977, 6016019330

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación

ARTICULO QUINTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de expedición y contra ella no procede ningún recurso

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Rionegro, Antioquia a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024

JHONATAN ESTIVEN VILLADA PALACIO
Director Regional Noroccidente

Proyectó: Juan Felipe Hernández Giraldo, Abogado Contratista, Dirección Regional Noroccidente

Revisó: Rosa Elisa Gómez Toro, Profesional Aeronáutico, Dirección Regional