Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6395110
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/05/2024 8:01:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2240114
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	255 Días
Fecha de inicio de contrato	23/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO CONSULTOR KAPITAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900468097

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO CONSULTOR KAPITAL	BANCOLOMBIA	Corriente	65019829004

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2024 12:01:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN DARIO ROMERO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2024 4:51:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6395110_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 250

Fecha límite para entrega de garantías: 21/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(27/08/2024 6:07:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15040062	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	325.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL S.A	6/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15040058	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	368.698.276,80 COP	SEGUROS MUNDIAL S.A	6/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14654528	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	325.000.000,00 COP	SEGURO MUNDIAL S.A	7/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14632928	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	693.698.276,80 COP	SEGURO MUNDIAL S.A	7/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6395110
Proveedor GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	LISTAS GRUPO CONSULTOR KAPITAL.zip	LISTAS GRUPO CONSULTOR KAPITAL.zip	Descargar Detalle
☐	5. CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES GCK.pdf	5. CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES GCK.pdf	Descargar Detalle
☐	4. EEFF GCK 2023.pdf	4. EEFF GCK 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	1. FORMATO SOLICITUD DE VINCULACIÓN F-RI-01.pdf	1. FORMATO SOLICITUD DE VINCULACIÓN F-RI-01.pdf	Descargar Detalle
☐	2. RUT GCK 05062024.pdf	2. RUT GCK 05062024.pdf	Descargar Detalle
☐	3. CERT.BANCOLOMBIA GCK 14052024.pdf	3. CERT.BANCOLOMBIA GCK 14052024.pdf	Descargar Detalle
☐	verificacion_FAP801 (38).pdf	verificacion_FAP801 (38).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección CALLE 26 13 19
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	COLOMBIA > Cesar > Chimichagua
2	COMO ACORDADO PREVIAMENTE EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6395110

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 526.711.823,87	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 526.711.823,87
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OCTAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO". **Mis observaciones:** Incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación,	1,00	VG	526.711.823,87	526.711.823,87	526.711.823,87	526.711.823,87

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
(FINAL) Condiciones contractuales No. 2240114 ICM-022-2024.pdf	(FINAL) Condiciones contractuales No. 2240114 ICM-022-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11523034	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN EDUARDO QUINT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	796843840	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA	23 días de tiempo transcurrido *(2/09/2024 2:00:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA YESENIA CASTRO CAMARGO
Supervisor	luis carlos florez pedraza	5/08/2024 12:32:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA YESENIA CASTRO CAMARGO
Supervisor	Diego Fernando Alza Alza	24/06/2024 4:51:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMERO MORENO	24/06/2024 4:51:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	526.711.823,87
	Total	526.711.823,87

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	CDP2024-004493	CDP	No se ha iniciado	526.711.823,87 COP	526.711.823,87 COP	02-01-09-00-01-00-01-01	-	Editar

Saldo de CDP	526.711.823,87 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	526.711.823,87 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP2024-004892	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	526.711.823,27 COP	526.711.823,27 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	526.711.823,27 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	526.711.823,27 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-