REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

MSPS-SACTU-007-2024 - Cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED EN LAS SEDES DEL MSPS."

VERIFICACIÓN FINAL CAPACIDAD FINANCIERA

	PROPONENTE	RAZON CORRIENTE O SOLVENCIA (LIQUIDEZ) ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE				NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL				RAZON DE COBERTURA DE INTERESES UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOS EN INTERESES			
		VALORES	IND	RESULTADO	CUMPLE	VALORES	IND	RESULTADO	CUMPLE	VALORES	IND	RESULTADO	CUMPLE
1	BOYRA SA	$ 2.348.219.000,00 $ 948.776.000,00	>=1,3	2,47	SI	$ 1.377.521.000,00 $ 2.883.392.000,00	<=0,61	0,48	SI	$ 624.680.000,00 $ 8.376.360,00	>=1	74,58	SI
2	COMSISTELCO SAS	$ 11.715.689.567,00 $ 4.125.296.022,00	>=1,3	2,84	SI	$ 6.170.711.967,00 $ 12.888.846.782,00	<=0,61	0,48	SI	$ 2.092.805.190,00 $ 96.042.402,00	>=1	21,79	SI
3	UT COMPUFACIL - SONDA-2024	$ 5.782.640.008,00 $ 1.128.315.983,00	>=1,3	5,13	SI	$ 1.151.921.273,00 $ 19.122.499.608,00	<=0,61	0,06	SI	$ 2.701.940.379,00 $ 3.122.650,00	>=1	865,27	SI
4	UT RED MSPS 2024	$ 7.803.108.786,10 $ 4.288.186.676,50	>=1,3	1,82	SI	$ 4.795.447.006,58 $ 7.868.841.519,50	<=0,61	0,61	SI	$ 1.807.305.101,34 $ 15.611.380,98	>=1	115,77	SI

FIRMA EVALUADORA

Firmado digitalmente por Donaldo Garcia Delgado
Fecha: 2024.09.11 14:33:04 -05'00'

Donaldo Garcia Delgado

Bogotá D.C., Septiembre 12 de 2024