Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6822462
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(26/09/2024 11:03:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-040-2024
Objeto del contrato	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DIDÁCTICO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/11/2024 12:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDUH APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900846105

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE HERNAN MOSQUERA PEREA* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2024 3:10:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2024 3:39:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar	*(26/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2024 12:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar	*(26/09/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/05/2025 12:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar	*(26/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2026 12:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar	*(26/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2029 12:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(28/09/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6822462
Proveedor J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 100 #103a-02
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección carrera 100 #103a-02
Código postal 057840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	APARTADÓ ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1	CO1.PCCNTR.6822462
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
135.922.088,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DIDÁCTICO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	1,00	UN	135.922.088,00	135.922.088,00	135.922.088,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP CO-040-24 PARQUE DIDACTICO-TRANSITO.pdf	CDP CO-040-24 PARQUE DIDACTICO-TRANSITO.pdf	(detalle)
☐	MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO PREVIO CO-040-24.pdf	ESTUDIO PREVIO CO-040-24.pdf	(detalle)
☐	9. Contrato.pdf	9. Contrato.pdf	(detalle)
	1. CARTA PRESENTACION.pdf	1. CARTA PRESENTACION.pdf	(detalle)
	2. PROPUESTA.pdf	2. PROPUESTA.pdf	(detalle)
	3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
	4. CEDULA RL JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS.pdf	4. CEDULA RL JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS.pdf	(detalle)
	5. RUT JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	5. RUT JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
	6. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	6. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
	6.1. FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA RL.pdf	6.1. FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA RL.pdf	(detalle)
	7. DECLARACION JURAMENTADA BIENES Y RENTAS RL.pdf	7. DECLARACION JURAMENTADA BIENES Y RENTAS RL.pdf	(detalle)
	8.1. CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	8.1. CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
	8.2. CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL RL.pdf	8.2. CERTIFICADO RESPONSABILIDAD FISCAL RL.pdf	(detalle)
	9.1. CERTIFICADO ANTECEDENTES DICIPLINARIOS JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	9.1. CERTIFICADO ANTECEDENTES DICIPLINARIOS JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
	9.2. CERTIFICADO ANTECEDENTES DICIPLINARIOS RL.pdf	9.2. CERTIFICADO ANTECEDENTES DICIPLINARIOS RL.pdf	(detalle)
	10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES RL.pdf	10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES RL.pdf	(detalle)
	11. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS RL.pdf	11. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS RL.pdf	(detalle)
	12. CERTIFICADO DELITOS SEXUALES RL.pdf	12. CERTIFICADO DELITOS SEXUALES RL.pdf	(detalle)
	13. CERTIFICADO REDAM.pdf	13. CERTIFICADO REDAM.pdf	(detalle)
	14. CERTIFICADO DE INHABILIDADES.pdf	14. CERTIFICADO DE INHABILIDADES.pdf	(detalle)
	15. CERTIFICADO PAGO APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL.pdf	15. CERTIFICADO PAGO APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
	15.1. TARJETA PROFESIONAL CONTADORA.pdf	15.1. TARJETA PROFESIONAL CONTADORA.pdf	(detalle)
	15.2. CERTIFICADO VIGENCIA TP CONTADORA.pdf	15.2. CERTIFICADO VIGENCIA TP CONTADORA.pdf	(detalle)
	16. CERTIFICADO BANCARIO JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	16. CERTIFICADO BANCARIO JH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION.pdf	(detalle)
	17. CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.pdf	17. CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
	18. HOJA DE VIDA ING RESIDENTE.pdf	18. HOJA DE VIDA ING RESIDENTE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 71267862	Guardar y notificar
Supervisor	GIOVANY CORREA VAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 9862777	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 71267862	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GIOVANY CORREA VALENCIA	26/09/2024 3:39:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	26/09/2024 3:39:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	26/09/2024 3:39:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	135.922.088
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	135.922.088

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00170	CDP	No se ha iniciado		135.922.088 COP	00-00-00-000-000001	-	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-