DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

—~
L
%‘J PROCESO DE MINIMA CUANTIA
ALCALOIA DE No. 4181.010.26.1.343-2024

SANTIAGO DE CALI
‘ ¥ serui ANEXO No. 2

TION €

CUADRO DE EXPERIENCIA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE LAS ASTAS Y ANCLAJES PARA BANDERAS UBICADAS EN DIFERENTES LOS PUNTOS EMBLEMATICOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ASi COMO EL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS DISTINTAS BANDERAS REQUERIDAS.

CONTRATOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

%
No.DE [ INTEGRANTE DEL PROPONENTE QUE No. DE OBIETO
ORDEN 'ACREDITA LA EXPERIENCIA ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO 1,C,UT, OTRA PART(;:JPAC\ FECHA DE INICIO FECHA FINAL V/R CONTRATO ($) V/R CONTRATO EN SMMLV
1 POMBO COMUNICACIONES FUNDACION PORCENTO 018-2019 DISENO, IMPRESION E INSTALACION MATERIAL POP N/A 100 jun-19 dic-19 68.000.000 82,1
DISENO E IMPLEMENTACION DE CAMPANA DE CONCIENTIZACION
SOBRE HABITOS DE HIGIENE SALUDABLE EN PRO DE DISMINUIR EL
2 POMBO COMUNICACIONES ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 4112.060.26.1.06 RIESGO DE CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19, INSTALANDO 30 N/A 100 15/05/2020 25/05/2020 215.985.000 246.052
7 de 2020 DISPENSADORES DE GEL ANTISEPTICO - ANTIVIRAL EN ESTACIONES DEL e
MIO Y EN OTROS PUNTOS QUE DETERMINE LA ALCALDIA EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA.
Prestar los serviclos .. de logistica, formacién artistica y promocion del
patrimonio cultural dirigida a grupos juveniles en Santiago de Cali de
3 |POMBO COMUNICACIONES ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 4148.010.26.1.53 conformidad al proyecto de inversion denominado N/A 100 23/09/2022 30/11/2022 136.200.000 117.413
0-2022 "FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES JUVENILES DE CULTURA Y
ARTE CON PROGRAMAS DE CREACION ARTISTICA Y PROMOCIGN DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN SANTIAGO DE CALI", ficha EBI No.
26002895, Vigencia 2022
Disponibilidad para i de cartillas, t: fialeti
+ | pomso comunicaciones UNIVERSIDAD DEL VALLE 0022.018.011.02 | Disponibilidad para impresion de cartllas, maguetas y seialeticas | 100 ——— —— 138.000.000 138
22.03.2022 necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto "PRAE
Fabricacion de banderas para exterior, interior de escritorio,
5 [POMBO COMUNICACIONES LUIS NESTOR TASCON TASCON 40-2023 N/A 100 1/10/2023 31/10/2023 150.000.000 129,31
bordadas, estampadas y sobrepuestas
TOTAL SMMLV 363814,41

*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la informacién aqui contenida es cierta.

1AL DEL CONTRATANTE, ELNUMERO, OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL 1), CONSORCIO (C), UNION TEMPORAL (UT) 6 BAIO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIGN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

Nota 1: [PARACAD
ot 2. [V SUSCRITOS EN CONSORCTO. UNTON TEVPORRLUOTR GCTACION, TNDCAR URTCAWETE ELVATOR QUE CORRESPORDE SEGUN A PARTICIPACION
ota 2:

Nota 3: 105 vaLores EXPRESARSE ELRUP CON ¥ ELPORCENTAJE DE PARTICIPACION

Nota 4: 1oNDELC 1A SETOMARAN 1ONADOS EN EL

Nota 5: | PARA CONSORCIO O UNIONES TEVORALES SE GEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA

y /
/ /’17!7///'4 BU ’2:2('2 .
Firma del representante legal: fere— E—
Nombre o Razon Social del Proponente: ___POMBO COMUNICACIONES SAS.
Nombre del representante legal/_ JORGE ARLETH HENAQ PEREZ.
N.I.T: _900.585.684-2. /
C.C:__67,022,379




Santiago de Cali, septiembre 19 de 2024

Sefiores:

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

La Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicios Edificio del C.A.M., Torre
Alcaldia, piso 16

Ciudad,

Referencia:
ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Para efectos de acreditar la experiencia los proponentes deberdn allegar certificaciones de
contratos, o acta de liquidacién y/o terminacidon de minimo dos (2) certificaciones de contratos
ejecutados por el proponente, y recibidos a satisfaccidn por el contratante antes del cierre del
presente proceso de seleccién, que acrediten su experiencia, y que en su sumatoria sea igual o
mayor al 100% del presupuesto oficial, y ademas cumplir con los siguientes requisitos minimos,
para ser habilitados.

Adjuntamos certificaciones

Atentamente,
i
- St fforme ooz
S

/

JORGE ARLETH HENAO PEREZ
CC.16.934.379

Representante Legal

POMBO COMUNICACIONES SAS
NIT: 900.585.684-2



.Oorcento

Wé}ﬂ/

Bogota, 31 Diciembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La Fundacién Porcento con NIT 900.961.798-6, certifica que Pombo
Comunicaciones S.A.S con NIT 900.585.684-2 realiz6 en el marco del partido mas
largo del mundo el contrato No. 018-2019, durante el periodo de Junio a
Diciembre del 2019, las siguientes actividades:

Disefio, impresion e instalacion de material POP: Pendones, banderas, avisos,
astas, senaletica, desarrollo del plan estratégico de plan de medios y
visibilizacion,ordenacion de medios, monitoreo y control de la emision.

El valor de la contratacion fue de $68.000.000 (SESENTA Y OCHO MILLONES
DE PESOS ML)

Durante el periodo mencionado, la agencia cumplié a cabalidad con las funciones
encomendadas y se logr6 cerrar de manera exitosa el proyecto,
obteniendo excelentes comentarios por parte de la organizacion y asistentes.

El contrato se encuentra finalizado y ejecutado a satisfaccion.

Cordialmente,

4%1-

M. DAYANNA MERIZALDE CARDENAS

C.C No. 1.144.068.204 de Cali

Representante Legal FUNDACION PORCENTO
NIT No. 900.961.798-6

Cra 45 No. 3-15 Piso 2



] MAJA01.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS ,
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION !
ALCALDIA DE FECHA DE

SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUlDACION E'QI/TSS\?SEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL

CARTA DE p
CONTRATO X ACEPTACION RESOLUCION CONVENIO

No. 4112.060.26.1.067 de 2020

1. DESCRIPCION GENERAL

Nombre del Contratista

POMBO COMUNICACIONES S.A.S.

Documento de identificacion del contratista

NIT. No. 900.585.684-2

Nombre del representante legal del
contratista

JORGE ARLETH HENAO PEREZ

Documento de identificacion del
representante legal del contratista

Cédula de Ciudadania No. 16.934.379
expedida en Cali - Valle

Nombre del Supervisor

LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR

Documento de identificacion del Supervisor

C.C. No. 31.992.308 de Cali - Valle

Porcentajes de participacion en unién
temporal o consorcio

N/A

Objeto

DISENO E IMPLEMENTACION DE
CAMPANA DE CONCIENTIZACION
SOBRE HABITOS DE HIGIENE

SALUDABLE EN PRO DE DISMINUIR EL
RIESGO DE CONTAGIO DEL VIRUS

COVID-19, INSTALANDO 30
DISPENSADORES DE GEL
ANTISEPTICO -  ANTIVIRAL EN

ESTACIONES DEL MIO Y EN OTROS
PUNTOS QUE DETERMINE LA ALCALDIA
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA.

Tipo de contrato o convenio

CONTRATO DE SUMINISTROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No.

3500133912

Certificado de Registro Presupuestal No.

4500194296

Certificado(s) de Disponibilidad
Presupuestal de la(s) adicién(es) No. (cuando
aplique)

N/A

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INTEGRADOS

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE LIQUIDACION

MAJA01.04.03.18.P06.F02

VERSION

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/oct/2019

Certificado(s) de Registro Presupuestal de

la(s) adicién(es) No. (cuando aplique) N/A

(*) Localizacién (solo para contratos de
obra)

(*) Tipo de construccion (ej.: Infraestructura de
vias, edificaciones, VIP y VIS, parques, espacio
publico, etc.) (solo para contratos de obra)

(*) Area cubierta construida (solo para
contratos de obra)

(*) Area exterior construida (solo para
contratos de obra)

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

adicion(es) a la fecha de terminacion

DESCRIPCION VALOR

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (9
215.985.000), discriminado asi: VALOR NETO ANTES
DE IVA: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($181.500.000) MAS
VALOR DEL IVA: TREINTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

Valor inicial M/CTE ($34.485.000).

Valor de la(s) adicion(es) N/A

Valor total del contrato N/A

Valor total expresado en

S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s)

del contrato) 246.052
Saldo a favor del contratista 0
Saldo a favor del municipio 0

3. PLAZO DE EJECUCION

3.1. INICIO DE EJECUCION Y PRORROGAS

DESCRIPCION PLAZO OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecucion 15/05/2020
Prorroga No. 1 (cuando aplique) 25/05/2020
Prérroga No. 2 (cuando aplique) N/A

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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) MAJAO01.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
7 (SlSTlgtT)i,GsRég (;?/IECI) VERSION !
SAN%X%L([;I?DEECALI FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUlDACION E%Tgé‘ﬁCAIEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL
DESCRIPCION PLAZO OBSERVACIONES
Prérroga No. 3 (cuando aplique) N/A
Terminacion anticipada N/A
El dia 30 de marzo del 2020 se
presenta carta al representante legal
de la empresa Pombo
Comunicaciones S.A.S. por parte de
la oficina de comunicaciones de las
alcaldia de Santiago de Cali,
solicitando la ejecucion por urgencial
manifiesta para desarrollar acciones|
Plazo final total gue mitigaran la emergencia
sanitaria, en esta carta se acuerda,
precio, objeto y actividades del
contrato y se le envia copia a la
contraloria  informando de Ia
Desde contrat.acién por urggncia manifiesta.
(14/05/2020) Posterlormente_el dia 14_/05/_2920 se
hasta da la respectiva legalizacion del
(25/05/2020) [contrato.

3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDACION

) FECHA DE TIEMPO
DESCRIPCION SUSCRIPCION : OBSERVACIONES
(meses / dias)
(dd/mmm/aaaa)
Acta de Suspension N/A
Acta de Reanudacion N/A
Tiempo total de suspension N/A
4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES
NUMERO TIPO DETALLE

MODIFICACION | prorroga Por yerro se elaboré esta modificacién prorrogando

N° 1 a 25 de mayo el plazo de ejecucion del contrato.

MODIFICACION | Aclaracion Aclara la modificacion N° 1 puesto que no era la

N° 2

figura de la modificacion por prorroga sino por

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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) MAJA01.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS .
VERSION 1
(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE CECHA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION ET/T(?S\?SEN 01/octf2019
GESTION CONTRACTUAL

aclaracion, debido a que la fecha de finalizacion del
contrato en el acta de inicio y en el SECOP Il es 25
de mayo del 2020 y por error de redaccion en el
contrato de escribié 15/05/2020.

Por todo lo anterior esta aclara el plazo en el
contrato y corrige la modificacion N° 1.

5. ESTADO JURIDICO

No. FECHA DE
NOVEDAD RESOLUCION EJECUTORIA OBSERVACIONES

Multas N/A

Incumplimiento N/A

Caducidad N/A
5.1. OTROS

NOVEDAD FECHA OBSERVACIONES
(dd/mmm/aaaa)

Transacciones N/A

Cesiones N/A

Conciliaciones N/A

Compensaciones N/A

Otros (cuales)

6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS
PARAFISCALES.

El Supervisor verifico el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJA01.04.03.18.P06.F02

INTEGRADOS ,
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION )
FECHA DE
ACTA DE LIQUIDACION ENTRADA EN | 01/oct/2019
VIGENCIA

6.1. PERSONA NATURAL

Verificacion de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACION

NUMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA
TERMINACION DEL CONTRATO

Sistema de Salud, Sistema de| N/A

Pensiones y Riesgos Laborales

6.2 PERSONA JURIDICA

Verificacion de certificacion expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

FECHA NOMBRE

CARGO

Héctor Fabian Herrera
Vidal, identificado con la
cédula de ciudadania
N0.94.372.644 vy Tarjeta
Profesional N0.136621-T.

09 de junio de
2020.

En calidad de Contador Publico, certifica que
la empresa Pombo Comunicaciones S.A.S
con Nit 900.585.684-2, se encuentra al dia
en el pago de los aportes a los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y los
aportes complementarios a Caja de
Compensacion, Bienestar Familiar y Sena de
conformidad con lo establecido en los
articulos 11y 12 del Decreto 1406 de 1999 y
el inciso tercero del articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y demas normas concordantes
vigentes en materia de seguridad social y
aportes parafiscales de los ultimos seis (6)
meses.

7. GARANTIAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las polizas y sus respectivos anexos se encuentren
aprobados, se debe relacionar el Gltimo anexo y su aprobacion.

Para el presente contrato, no se exigira garantias de conformidad con el articulo

2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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) MAJAO01.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS .
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION !
ALCALDIA DE FECHA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUlDACION E'QI/TSS\?SEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL
AMPAROS | (aseguradora, No. NCIA —|aprobacio
bancoo | GARANTIA | DESDE | piagra | (monto | nde
fiduciaria) (dd/mmm/a | 40 maaaa) | 9378002a8d | garantias
aaa) 0)
N/A
8. CAUSAS DE TERMINACION
CAUSA OBSERVACIONES
Complimiento del plazo estipulado en el |El supervisor del contrato autoriza esta acta
contrato (25/05/2020) de liquidacién puesto que ya el plazo
estipulado en el contrato fue cumplido y las
cuotas canceladas.

9.) DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR
Forma parte integral de la presente liquidacion los siguientes documentos:

a) Contrato
b) Verificacion del pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.
c) Informes parciales y final de supervision.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidacién del Contrato No. 4112.060.26.1.067 de
2020, a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta y se liberan mutuamente de
cualquier otra obligacibn que pueda derivarse del negocio juridico en mencién,
declarandose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripcion de la presenta acta quedan extinguidas todas las
obligaciones surgidas entre OFICINA DE COMUNICACIONES - SECRETARIA DE
GOBIERNO del Distrito de Santiago de Cali y el Contratista por concepto del Contrato
No. 4112.060.26.1.067 de 2020.

SALVEDADES:

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Péagina 6 de 7



) MAJA01.04.03.18.P06.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS .
VERSION 1
(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE CECHA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION E%Tgé‘,\?CAIEN 01/octf2019
GESTION CONTRACTUAL

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los 7 dias del mes de
septiembre de 2020.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas
partes el contrato electronico a través del Sistema Electronico para la Contratacion
Publica—SECORPII.

LUZ MARINA CUELLAR SALAZAR JORGE ARLETH HENAO PEREZ

Supervisor y Jefe de comunicaciones. C.C. No. 16.934.379 de Cali - Valle
R.L. POMBO COMUNICACIOES
S.AS.

Proyecté: LAURA ISABEL GONZALEZ GUERRERO - Abogada Contratista.

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION | MAJA01.04.03.P006.F002

Y GESTION
— (MIPG)
ALTALTHA DE
E’é‘é\ggﬁ? Uu't CALI . VERSION 003
ADMINISTRi!IPI\‘/CAO ACTA DE LIQUIDACION
GESTION CONTRACTUAL

CARTADE ™ pESOLUCION []  CONVENIO [7]

CONTRATO ACEPTACION

No. 4148.010.26.1.530-2022

1. DESCRIPCION GENERAL (indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))
- (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Publica)

Nombre del Contratista POMBO COMUNICACIONES S.A.S
Documento de identificacion del contratista 900.585.684-2

Nombre del representante legal del contratista | JORGE ARLETH HENAO PEREZ
Documento de |(.:ient|f|caCIon del representante C.C No. 16.934.379

legal del contratista

Nombre del Supervisor /Interventor LEONARDO MEDINA PATINO
Documento de identificacion del Supervisor / 94.492 059
Interventor

Integrantes y porcentajes de participacion en N/A
union temporal o consorcio

Prestar los servicios de logistica,
formacién artistica y promocion del
patrimonio cultural dirigida a grupos
juveniles en Santiago de Cali de
conformidad al proyecto de inversion
Obijeto denominado “‘FORTALECIMIENTO A
ORGANIZACIONES JUVENILES DE
CULTURA Y ARTE CON PROGRAMAS
DE CREACION ARTISTICA Y
PROMOCION DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN SANTIAGO DE CALI,
ficha EBI No. 26002895, Vigencia 2022.

Tipo de contrato o convenio CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. | 3500177059
Certificado de Registro Presupuestal No. 4500270745

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal

N/A
de la(s) adicion(es) No. (cuando aplique)




."xL{:Aii:l,’« DE
SANTIAGO DE CALT
GESTION JURIDICO

ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION | MAJA01.04.03.P006.F002

Y GESTION
(MIPG)

ACTA DE LIQUIDACION

VERSION 003

Certificado(s) de Registro Presupuestal de
la(s) adicidn(es) No. (cuando aplique)

N/A

(*) Localizacion (solo para contratos de obra) | N/A

(*) Tipo de construccion (solo para contratos

contratos
de obra)

de obra) N/A

(*) Area cubierta construida (solo N/A
para contratos de obra)

(*) Area exterior construida (solo para N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO (Indicar cero (0) en las casil

as que no apliquen)

DESCRIPCION

VALOR

\alor inicial $ 136.200.000
Valor de la(s) adicién(es) $0
Valor total del contrato $136.200.000
Saldo a favor del contratista $0
Saldo a favor del municipio $0

Valor total ejecutado del contrato

$136.200.000

Valor total ejecutado del contrato expresado en

S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adicion(es) a la fecha 117.413
de terminacion del contrato) S.M.M.L.V.
3. PLAZO DE EJECUCION
3.1. INICIO DE EJECUCION Y PRORROGAS
] PLAZO
DESCRIPCION hasta OBSERVACIONES
(dd/mmm/aaaa)

Plazo inicial de ejecucion

Fecha Inicia
23/09/2022 contrato.

| de ejecucion del

Prérroga No. 1 (cuando aplique) ——

Prorroga No. 2 (cuando aplique) S—




MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

MAJAQ1.04.03.P006.F002

Y GESTION
(MIPG)
ALTALLIA DE
SANHIAGO Ok CALI .
. . VERSION 003
GESTION JURIDICO -
ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION
GESTION CONTRACTUAL
Prérroga No. 3 (cuando aplique) ~ —-----—-- EE—
Terminacion anticipada (cuando [—--------- I
aplique)
Desde Fecha
Plazo final (21/09/2022) final de
Hasta (30/11/2022) ejecucion
contrato

3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDACION

: FECHADE | 1iempo
DESCRIPCION SUSCRIPCION ’ | OBSERVACIONES
' (dd/mmm/aaaa) |(Meses/ dias)

Acta de Suspension

Acta de Reanudacion

Tiempo total de suspensién

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NUMERO TIPO DETALLE
5. ESTADO JURIDICO
NOVEDAD No. FECHA DE OBSERVACIONES
RESOLUCION | EJECUTORIA
Multas N/A N/A N/A
Incumplimiento N/A N/A N/A
Caducidad N/A N/A N/A
5.1. OTROS
NOVEDAD FECHA OBSERVACIONES
(dd/mmm/aaaa)
Transacciones N/A N/A
Cesiones N/A N/A
Conciliaciones N/A N/A




MODELO INTEGRADO DE PLANEACION MAJAO1.04.03.P006.FO02
Y GESTION
: (MIPG)
ALCALDA DE
SANTAGO DE CALI VERSION 003
GESTION JURIDICO .
OMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION
GESTION CONTRACTUAL
Compensaciones N/A N/A

Otros (cuales)

6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SO
RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificé el cumplimiento de las obligaciones del Co
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificacion de la planilla de aportes correspondiente.

CIAL'Y

nfratista al Sistema
lo establecido en el

NUMERO DE PLANILLAY FEC

OB ION :
LIGACIO TERMINACION DEL C

HA DE PAGO A LA
DNTRATO

Sistema de Salud, Sistema de

Pensiones y Riesgos Laborales

6.2 PERSONA JURIDICA
Verificacion de certificacién expedida por el Revisor Fiscal ¢
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de termi

le acuerdo a los
nacion del contrato.

FECHA NOMBRE CARGO
(dd/mmm/aaaa)
11/11/2022 HECTOR FABIAN HERRERA CC REVISOR FISCAL
04.372.644
7. GARANTIAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pélizas y sus respectivos an
aprobados, se debe relacionar el ultimo anexo y su aprobacion.

exos se encuentren

VIGENCIA
No
AMPAROS | GARANTE - Desde Hasta SUH
GARANTIA (dd/mmm/aa |(dd/mmm/a
aa) aaa)

Fecha de
aprobacién

FICIENCIA |de garantias




MODELO INTEGRADO DE PLANEACION

MAJAD1.04.03.P006.F002

Y GESTION
(MIPG)
ALCALDHA DE
SANTIAGO DE CALI .
) . VERSION 003
GESTION JURIDICO -
ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION
GESTION CONTRACTUAL
Cumplimient | SEGUROS
0 (20%) DEL 45-44- 20/09/2022 | 30/05/2023!%$27.240.000 | 20/09/2022
ESTADO 101141924 MCTE
S.A
Calidad del | SEGUROS
Servicio |DEL 45-44- 20/09/2022 | 30/05/2023| $27.240.000 | 20/09/2022
(20%) ESTADO 101141924 MCTE
S.A
Pagos de |SEGUROS
salariosy |DEL 45-44- 20/09/2022 |30/05/2023 | $10.896.000 | 20/09/2022
prestaciones | ESTADO 101141924 MCTE
sociales |S.A
(8%)
Responsabili | SEGUROS
dad civil |DEL 45-40- 20/09/2022 |30/11/2022 | $200.000.000 | 20/09/2022
extracontract| ESTADO 101078899 MCTE
ualal 200 |S.A
SMMLV
8. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA
CAUSA OBSERVACIONES
N/A N/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidacién los siguientes documentos:
a) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato.
b) Contrato, acta de reunién, informe de supervision 1, informe de actividades 1,
garantias y su aprobacion, acta final de entrega, verificacion del pago de los aportes
al sistema de seguridad social y fiscales.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidacion del contrato/convenio/aceptacion de
oferta/orden de compra No. 4148.010.26.1.530 de 2022, a partir de la fecha de
suscripcion de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligacion que
pueda derivarse del negocio juridico en mencion, declarandose a paz y salvo por todo

concepto.

Por consiguiente, con la suscripcién de la presente acta quedan extinguidas todas las
obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- SECRETARIA




MODELO INTEGRADO DE PLANEACION | m
Y GESTION

AJA01.04.03.P006.F002

e (MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO .
ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION

GESTION CONTRACTUAL

VERSION 003

DE CULTURA y el Contratista por concepto del Contrato No. 4148.01

D.26.1.530 de 2022.

SALVEDADES:

Se identifica carta de certificacién de paz y salvo de aportes por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los
mes de octubre de 2023.
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ORDENADOR DEL /CONTRATISTA:

BRAYAN STIVEN HURTABO-SAL
Cultura

R Pombo Comunicacion

Representante Legal
Jorge Arleth Henao P¢
16.934.379

LEONARDO MEDINA PATINO &
Subsacretario de Patrimonio, Bibliotecas e
Infraestructura Cultural

i~

Elaboro: Diana Carolina Serna Victoria — Contratista (%
Edwin Jacinto Sanchez— Contratista

Revisé: Sebastian David Miranda Castro — Asesor Contratista i
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NIT/CC 900.585.684-2
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es Secretario de

arez C.C No.




Universidad

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Division de Contratacion

ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO U ORDEN

Fecha:

Dia

Mes Afio

27

4 2022

INFORMACION GENERAL

Objeto del Contrato u Orden Contractual:
Disponibilidad para impresion de cartillas, maquetas y sefaleticas

necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto "PRAE"

No del Contrato u Orden Contractual:

0022.018.011.0222.03.2022

Contratista:
POMBO COMUNICACIONES S.A.S

Dependencia:

DIRECCION DE EXTENSION Y EDUCACION
CONTINUA - DIRECCION DE EXTENSION Y

Interventor y/o Supervisor:

BAIRON OTALVARO MARIN

Ordenador del Gasto:
Sandra Liliana Cano Moya

No. Registro Presupuestal

618972

Valor Inicial del Contrato Adicion Valor Final del Contrato
$ 138.000.000 N/A $ 138.000.000
Duracién del Contrato u Orden Contractual:
Fecha de Inicio del
Contrato u Orden 12
Contractual
Dia Mes Afo Fecha de Terminacién del Contrato u Orden Contractual:
17 2 2022 28/2/2022
POLIZAS
- Valor Vigencia . ] ]
Péliza No Amparos Asegurado Dosde Hasta Expedida por: | Aprobada por:
s SEGUROS DEL Sandra Liliana
45-45-101106122 [ Cumplimiento [ $ 20.700.000 |28/01/2022| 21/06/2022 e~ So6 inE
4 - SEGUROS DEL Sandra Liliana
45-45-101106122 | Calidad del servicio | $  20.700.000 [28/01/2022| 21/06/2022 0 B e i
- SEGUROS DEL Sandra Liliana
45-45-101106122 Cumplimiento $ 20.700.000 [28/01/2022| 28/06/2022 0 G e i
) - SEGUROS DEL Sandra Liliana
45-45-101106122 | Calidad del servicio [ $  20.700.000 | 28/01/2022| 28/06/2022 = OEA S My
VALOR EJECUTADO
Fecha Valores Pagados Saldo a favor o sin ejecutar
4 de abril de 2022 $ 138.000.000,00 | $ -
$ -

OBSERVACIONES

Las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo y se exoneran mutuamente de todo tipo de
responsabilidad presente y futura de la presente liquidacién. En consecuencia no habra lugar a que ninguna de
las partes pueda reclamar indemnizaciones o multas por concepto de perjuicios o similares.
Para efectos Iegales se firma en Santiago de Cali, a los 27 dias del mes de abril del afio 2022.
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VoBo SupéRWSOR Y/O

I TERVENTOR /

CONTRATISTA

/REP. LEGAL DEL

DéL CONTRATO U ORDEN

CONTRACTUAL

ORDENADOR DE GASTOS

Elaborado por:
Divisién de Contratacion

Vicerrectoria Administrativa



Cali, 15 de Diciembre del 2023

CERTIFICACION

Yo, LUIS NESTOR TASCON TASCON identificado con C.C 14.652.285-0, me permito
certificar que la empresa POMBO COMUNICACIONES. con NIT. 900.585.684-2
representada legalmente por el Sr. Jorge Arleth Henao Pérez identificado con Cédula de
Ciudadania No. 16.934.379 de Cali, suscribimos contrato No. 40-2023, el dia 1 de
Octubre al 31 de Octubre del afio 2023, con el objeto de fabricacién de banderas para
exterior, interior de escritorio, bordadas, estampadas y sobrepuestas, por un valor de

$150.000.000
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LUIS NESTOR TASCON TASCON
C.C 14.652.285 de Cali

Cel: 321 2342165

Km 3 Via El naranjal- Ginebra Valle

Paginaldel





