Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y obras complementarias

ANEXO EP - ANÁLISIS DE BIENES O INSUMOS NACIONALES RELEVANTES

1. ANALISIS

Nombre o descripción del bien		Valor parcial	Porcentaje de participación	Porcentaje acumulado
Pavimento de Concreto		693.467.231	73,97%	73,97%
Concreto Premezclado		76.388.817	8,15%	82,12%
Prefabricados		57.121.102	6,09%	88,21%
Hierro		35.636.747	3,80%	92,02%
Epoxicos (Adherentes)		46.378.925	4,95%	96,96%
Madera de Construcción		28.475.296	3,04%	100,00%
Valor total (Costo Directo)		**$ 937.468.118,34**		
Promedio Porcentaje de participación (de los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo)			**73,97%**	

2. BIENES RELEVANTES

Nombre o descripción del bien		Valor parcial	Porcentaje de participación	Porcentaje acumulado
Pavimento de Concreto		**693.467.231**	**73,97%**	**73,97%**

3. CONSULTA REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y obras complementarias

ANEXO EP - ANÁLISIS DE BIENES O INSUMOS NACIONALES RELEVANTES



Fecha Consulta : 30/07/2024

4. CONCLUSION

Una vez consultado el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en relación con el insumo antes mencionado; No se logra establecer que se encuentre registrado.

Por lo anterior, se otorgará el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.