Codigo | CCEEICP-FM-14 Version

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

=

Alcaldia de Medellin

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
LICITACION PUBLICA LP 270007666 - DE 2024
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN CONCRETO, ADOQUINES Y OBRAS COMPLEMENTARIA.

ITEMDE
PAGO

11

ESPECIFICACIONES

GENERAL PARTICULAR

DESCRIPCION CANTIDAD

LOCALIZACION, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este item incluye la topografia general
necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecucion de la obra. Se entiende por el
trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos
en los planos (coordenadas, altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y el
control durante el proceso de ejecucién de la obra. Se utilizara personal experto y calificado (topégrafo
con su respectiva matricula profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precision.
Incluye teodolito electronico o estacion total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rigido; mira
profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacion y azimut; dendrémetro

li
materiales, elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energia,

transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos. Se haran los
chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoria. Incluye elaboracion de
planos.

20,00

VALOR UNITARIO

1.081.602,00

VALOR TOTAL

21.632.040,00

12

ROCERIA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetacion de 0,50 m, La rocerfa se realizara a ras de piso.
Se utilizara guadafia o machete.

m2

480,00/

2.920,00

1.401.600,00

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclopeo y en
cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contencion, fundaciones, columnas, vigas, losas,
escaleras, muros, coberturas, camaras de inspecci6n, entre otros; incluye transporte interno hasta el
sitio de de los materiales retiro de refuerzo y cualquier
ipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta
ejecucion.

m3

1.083,00

216.423,00

|Subl0la 23.033.640

234.386.109,00

22

Demolicién de piso en concreto. e=8/10 cm.

m2

33.832,00

5.074.800,00

23

Corte de carpeta asfaltica con maquina de disco.

7.160,00

250.600,00

24

Desmonte_de piso en adoquin. Incluye recuperacion de los materiales y su transporte hasta el sitio que;
indique Ia interventoria.

m2

19.428,00

9.325.440,00

25

Demolicion manual e atraques en concreto, usadas en proteccion de redes; gas y electricas. Incluye,
transporte interno.

111.020,00

777.140,00

Subtotal

a1

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad.
Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 me. Su medida sera en el sitio. No incluye
entibado.

m3

279,00/

69.720,00

249.814.089

19.451.880,00

32

Cargue (Mecanico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES,
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique la
interventorfa. Su merlida seré en sito. En casa de requerlr el pago de derecho de botadero, se pagaré
en su item respect

m3-km

46.000,00

3.682,00

169.372.000,00

33

Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental

m3|

1.840,00]

8.211,00

15.108.240,00

34

Suministro, ransporte y colocacion de subbase granular de maximo @ 1%", reacomodado con medios
mecanicos y compactado mayor o igual al 95% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el
articulo 320-13 de la norma INVIAS 2013.

m3

45,00

330.156,00

14.857.020,00

35

Suministro, transporte y colocacion e base granular de maximo @ 17", reacomodado con medios
y mayor o igual al 98% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el
articulo 330-13 de la norma INVIAS 2013.

m3

45,00

332.281,00

14.952.645,00

36

Transporte, aplicacion y compactacion de llenos con material reciclado de fresado de pavimento;
compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en el

ensayo del Proctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellin. Medido en
sitio.

m3

234,00/

95.793,00

22.415.562,00

37

perfilacion y mecanica

100,00}

50.764,00

5.076.400,00

Subtotal

41

Construccién de cuneta en V en concreto de 21 Mpa. Desarrollo 0.50 m, espesor 0.10 m. No incluye
refuerzo. Segun disefio SIF, Distrito de Medellin.

90,00

98.328,00

261.233.747

8.849.520,00

a2

Construccion de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseno y
necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion. No incluye refuerzo.

m3

1614.326,00

9.685.956,00

43

Suministro, transporte y colocacion de Cordon prefabricado de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas
ranuradas. Incluye conformacion del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario,

enero(de asner)uoy pega en las longitudes més adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x
80 cm. (BO

90,00

132.955,00

11.965.950,00

a4

transporte y C de cord en concreto de 21 MPa. Incluye ajustes en
concreto donde sea necesario y triturado de fondo. Segtin detalle S.I.F. No incluye refuerzo.

90,00

220.999,00

19.889.910,00

a5

Suministro, transporte y vaciado de concreto MR 35 kg/cm2 adicionado con microfibra de polipropileno
para construccion de andén, espesor e=0.10 m. Incluye aditivo plastificante, corte y sellado de juntas
cada 2,0 m. Acabado esgrafiado tipo Metro, segin diseio S.IF. EI material de soporte (base o
subsase) se pagara en su item respectivo. La interventoriia y/o supervision solicitaran los ensayos
necesarios para verificar el MR requerido mediante la norma INVIAS E-414-22.

m2

150,00/

157.973,00

23.695.950,00

46

Suministro transporte y construccion de concreto de 21 Mpa para la construccion de llaves de
confinamiento, segin disefio. Vaciado monolitico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye
todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento.

m3

1.361.343,00

1.633.612,00

47

Suministro, transporte y colocacion de Concreto premezclado en planta MR 40 Kgficm2 para
construccion pavimento rigido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la
interventoria, soporte fondo de junta cordén de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la
aplicacion de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempefio y tiempo de secado
rapido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todo
los demas elementos necesario para su correcta construccion. Curado con Antisol

m3

980,00/

1.367.211,00

1.339.866.780,00

48

Suministro, transporte y colocacion de Concreto vaciado de 28 Mpa para construccién pavimento
rigido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoria, soporte
fondo de junta cordon de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicacion de el
sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempefio y tiempo de secado rapido, se debe
seguir las recomendaciones y precauciones del productor; formaleta, vibrado y todo lo necesario para.
su correcta construccion.

m3

80,00

1.337.265,00

106.981.200,00

49

Suministro, ransporte y aplicacion de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos.
Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las

recomendaciones de aplicacion, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagara por
m3 de concreto con aditivo colocado en obra.

m3

80,00

95.693,00

7.655.440,00

Suministro, transporte y colocacion de Concreto 21 Mpa Ciclopeo 50% de piedra, pararecinte, espesor
20-30 cm. incluye todo lo necesario para su correcta construccion.

m2

30,00

223.536,00

6.706.080,00

Subtotal

51

Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa - 60000
PSI, corrugado. Incluye alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion, segun disefio y recomendaciones estructurales.

5.400,00/

9.045,00

1536.930.398

48.843.000,00

Reparacion de salida para abastos @ = 1/2" (Incluye 2 mt de tuberia de acueducto, llaves de corte, de
contencién y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflon, pega, empaques, obra civily todos
los elementos necesarios para su correcto

20,00

52.837,00

48.843.000

1.056.740,00

Realce para cajas de acueducto y alcantarillado existente y recuperacion de herrajes de andenes. Altura
15 - 20 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construccion

10,00/

90.730,00

907.300,00

REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTES - MH —
Seglin norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo y tapa en polipropileno, mezcla asfaltica, liga,
demoliciones, botada de escombros y todo o necesario para su correcta construccion.

10,00/

1.773.782,00

17.737.820,00




Suministro, transporte e instalacion de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente.
71 Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su
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REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTES — MH —
64 Segtin norma_NC-AS-1L02-11 TIPO 2. Incluye concreto de 21 mpa, tapa en concreto, formaletas y un 10,00 1.741.624,00 17.416.240,00

todo lo necesario para su correcta
65 izml;“s;:v l;anspnﬂe e instalacién de Tapa en polipropileno para caja de inspeccion de 0.80x 0.80 m, " 500 52360000 261800000
66 i\éml}rgs’:g;;éénspnﬂe e instalacién de Tapa en polipropileno para caja de inspeccion de 0.40x 0.40 m, " 500 168.793.00 043.965.00
67 amwyr!s:: léanspnne e instalacion de Tapa en polipropileno para caja de inspeccion de 0.50x 0.50 m, " 500 202.008,00 101049000
58 am%s:omuanspnne e instalacion de Tapa en polipropileno para caja de inspeccion de 0.60x 0.60 m, " 500 248.845,00 124422500
69 CR:"ae\ifadCeoius:“:céilrgnhzln 20 cm. Incluye concreto de 21 mpa, formaletas y todo lo necesario para su " 500 220022.00 114511000
6.10 Suministro, transporte e instalacion de rejilla metalica para sumidero Tipo B. Segtin norma EPM un 5,00 995.095,00 4.975.475,00

Construccién de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro,

transporte y colocacion del concreto, reja metdlica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su
6.11 un

correcta y seg(n disefio y E.P.M. NORMA NUEVA. 509 2.114.063,00 10570315,00

La excavaci6n, llenos y entresuelo se pagaran en su item respectivo.

Retiro de tuberia Sanitaria de 4", para cambio de red de alcantarilado, con personal certificado de
612 EPM, incluye botada de escombros. m 0,00 3.020.00 24232000

Reparacion tuberia de gas (diametro 3/8") con personal certificado por EPM, incluye excavacion,
613 reparacion, todo lo necesario para su correcto funcionamiento, lleno con material de prestamo y botada un 18,00/ 585.592,00 10.540.656,00

le escombros.

Reparacion de domiciiarias sanitarias en tuberia de @ = 3", incluye bocas, accesorios, excavacion. Los
614 llenos se pagaran en su item respectivo. un 18,00 293.692,00 5.286.456,00
015 Consiruccin de caja de aguas negras en concrelo de 21 mpa., Ge 0,60 x 060 m. hasta alura " 500 50407200 252036000
6.16 Construccion tapa en concreto de 21 Mpa, para caja sanitaria de 0,60 x 0,60x 0,10 m. un E,E 260.613,00 1.303.065,00
617 ﬁi??ﬁi??‘;ﬁﬁn".! limpieza de tuberias y sumideros, incluye limpieza de tuberias y retiro y botada de n mml 36293800 362038000

83.147.917

m2 288,00/ 16.957,00

4.883.616,00

correctainstalacion Segun disefio del filtro.

4883616

Desmonte y reinstalacion de piso en adoguin. Incluye recuperacion de los materiales, su transporte
81 hasta el sitio que lo indique la interventoria, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo m2 344,00 122.277,00 42.063.288,00
necesario para su correcto desmonte.
Suministro, transporte y colocacion de adoquin 10x20x8 cm, rectangular, color gris. Incluye perfilacion,
. nivelacion del terreno y adecuaci6n de la superfcie, corte de piezas, arena de apoyo, arena de sello y 2 18000 216.399,00 10887152000
odo o necesario para su correcta y segun disefio y
Reparacion de accesos a viviendas por cambios de nivel en las vias construidas, incluye cortes,
a3 demoliciones, llenos, rampas, escalas, pintura de rejas, preparacion de la superficie y acabados en n 1000 85941100 539411000
concreto de 21 Mpa, morteros, enchapes tipo ceramica, grees, grano lavado, de acuerdo con los
acabados existentes. El refuerzo sera cobrado en su item respeviivo.
Subtotal 154.328.918
general d en tberia 2' calibre 16 tipo acueducto
01 Incluye soldadura en fodas a5 uniones MG 0. 30, cambio de piezas de tuberia (2"y 3/4") segin eslado. . 20,00 22022100 10810.890.00
wash primer, 2 manos de pintura esmalte color a definir y todo lo necesario para su correcto anclaje y
fijaci
Subtotal $ 19.819.890

SUBTOTAL OBRAS s 2.382.035.215
Destinacion pago de Reajustes NO MODIFICAR s 29.854.411,00
Inversion biental 6n PMT- Gasto NO MODIFICAR s 81.346.586,00
Pélizas - Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR s 6.763.788,00

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuandola racei6n decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximaré por excesoal nimero entero siguiente del pesoy cuandoa racei6n decimal ADMINISTRACION N 3870%
del peso sea inferior a5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.
IPREVIST(
NOTA 3: EI ALUYy su discriminacion deben estar en porcentaje (%) IMPREVISTO 1,00%
NOTA 4: El valor definido por Ia Entidad por concepto de poizas es un valor estimado que seré un gasto Ia entidad al UTILIDAD
elvalor real P (Gasto paracl efecto, el contratista debera presentar los documentos que soporten u 5,00%
el valor facturado por las garantias.
NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversién Ambiental - Social - Implementacién PMT - Bioseguridad” reflejado en sus
nexos, es un valor Lo anterior, con lafinalidad de ser ejecutados en la proporcion requerida y TOTAL ALU ALU= 30.70%
durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades seran reconocidas a cargo de reembolso de - = g
gastos.

NOTA 6: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de "Destinacién pago de Reajustes” es un valor estimado, con el cual se realizara el pago de los
reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecucion del contrato en atencion ala forma de pago definida en los documentos del proceso.

NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulacion de la oferta, es responsabilidad del
proponente verificar las mismas y efectuar sus propios calculos para la formulacion de su oferta.

NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinacion pago de Reajustes, Inversion Socio-Ambiental e Implementacién PMT y Pélizas NO PODRAN
ALTERARSE O MODIFICARSE.

Gustavo Alonsp Arenas Zapata - Técnico Gestor SIF
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