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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ [TEMS NO PREVISTOS 7]
UNIDAD EJECUTORA: _GRUPO ZONA ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO No. 976 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE — EL RETORNO — CALAMAR) EN
OBJETO DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030”

PROYECTO: TRONCAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 Contrato No.: 1000 DE 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
i 4 GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
230.2P Mejoramiento de la subrasante con adicién de materiales (Canto rodado de rio) (2-11602) m? 4500
|. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
|MOTONIVELADORA (item contratual 320.1P) HORA $ 200,000.00 54.440 $ 3,673.77
CARROTANQUE DE AGUA (item contratual 320.1P) HORA $ 88,000.00 54.440 $ 1,616.46
VIBRO COMPACTADOR (item contratual 320.1P) HORA $ 130,000.00 54.440 $ 2,387.95
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) HORA $ 0.10 $ 28.74
SUBTOTAL $| $ 7,706.92
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR Vr. UNITARIO
MATERIAL CANTO RODADO DE RiO TNM 15" m3 130 ¢ 24,683.00 | $ 32,087.90
SUBTOTAL $| $ 32,087.90
|ll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD |CANTIDAD  (1)| DISTANCIA  (2) |DISTANCIA @ TARIFA Vr. UNITARIO
*(2
TRANSPORTE MATERIALES GRANADA-EL RETORNO (item contratual 673.2) ma-km 1.30 241 $ 31330 | $ 1,038.00 | $ 325,205.40
TRANSPORTE MATERIALES EL RETORNO-CENTRO GRAVEDAD OBRA (item contratual 673.2) ma-km 1.30 22 $ 28.60 | $ 1,038.00 | $ 29,686.80
SUBTOTAL $| $ 354,892.20
1IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
2 OBREROS (insumo contratual 320.1P) $ _ 67,666.00 1.85 $ 125,182.10 435.56 $ 287.40
SUBTOTAL $| $ 287.40
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 394,974.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 78,995.00
|'MPREVISTOS 5% 19,749.00
UTILIDAD 5% 19,749.00
SUBTOTAL $| $ 118,493.00
AY Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 513,467.00

Firma

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo
precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de los costos
correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econémijca inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigente para el proyecto.
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Firma -
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




