COMPARACION DE COTIZACIONES DE INSUMOS

VALOR UNITARIO

ITEM INSUMO UNIDAD -
Toxement Ferreteria Brand Homcenter
621.1.2 ADITIVO EUC:EJEOSJABILIZADOR kg $ 9,965.06 | S 22,253.00 | $ 19,845.00
VALOR UNITARIO
ITEM INSUMO UNIDAD
Ferreteria Brand Homecenter Megaferr.com
62112  |ADITIVO PLASTIFICANTE PARA Ke s 20,825.00 | $ 16,695.00 | $ 12,046.00
CONCRETO 3500 ULTRA
VALOR UNITARIO
ITEM INSUMO UNIDAD - -
ingeland Fac Construcciones CLT
621.1.2 BOMBA CONCRETO CON ACCESORIOS HORA $ 75,000.00 | $ 79,730.00 | $ 83,300.00
621.1.2 MALACATE PARA EXCAVACION HORA $ 45,000.00 | $ 47,600.00 | $ 53,550.00
621.1.2 TUBERIA TREMIE HORA $ 25,000.00 | $ 29,750.00 | $ 32,130.00
621.1.2 PLANTA ELECTRICA HORA $ 20,500.00 | $ 23,800.00 | $ 28,560.00
621.1.2 MOTOBOMBA 4" HORA $ 25,200.00 | $ 26,180.00 | $ 26,180.00
ITEM INSUMO UNIDAD VALOR UNITARIO
GRUAS CRANES [ INMONOVA | INGELAND
621.12 _ |GRUADE20TN HORA 3 500,000.00 | $ 452,200.00 | $ 487,900.00
INSUMOS MAS ECONOMICOS
GRAVA PARA CONCRETO SERVIPETROLEOS
ARENA PARA CONCRETO MINERALES DEL LLANO
TRANSPORTE MATERIAL MINERALES DEL LLANO
ADITIVO PLASTOL 3500 ULTRA | MEGAFERR.COM
ADITIVO EUCOESTABILIZADOR TOXEMENT
1000
BOMBA CONCRETO CON INGELAND
ACCESORIOS
MALACATE PARA EXCAVACION [ INGELAND
TUBERIA TREMIE INGELAND
GRUADE 20 TN INMONOVA
PLANTA ELECTRICA INGELAND
MOTOBOMBA 4" INGELAND
PRECIOS DE INSUMOS CONTRACTUALES
VALOR
CAPITULO INSUMO UNIDAD ITEM DESCRIPCION
INSUMO
EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO HORA 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 15,000.0
MATERIALES CONCRETO TIPO 3000 PSI m> 630.4 CONCRETO CLASE 21 Mpa $ 425,000.0
MATERIALES ANTISOL Kg 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 5,900.0
MATERIALES FORMALETA METALICA HORA 630.4 CONCRETO CLASE 21 Mpa $ 3,360.0
MANO DE OBRA | 3 OBREROS JORNAL 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 101,499.0
MANO DE OBRA | 2 OBREROS JORNAL 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 67,666.0
MANO DE OBRA [60BREROS JORNAL 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 202,998.0
MANO DE OBRA |2 OFICIAL JORNAL 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 101,499.0
MANO DE OBRA |1 OFICIAL JORNAL 500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO $ 50,749.5




COTIZACIONES



EQUIPOS VARIOS



B R A N D HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PINTURAS - ABRASIVOS

SEGURIDAD INDUSTRIAL MATERIALES PARA CONSTRUCCION
INET- > 830 709 F=20— IMPORTADOR - REPRESENTANTE - DISTRIBUIDOR

BOGOTA D.C MARZO / 20 / 2023

SENORES

SONACOL SAS- CARRETERA QUIBDO MEDELLIN.

ATT SRA. ING. DELBY ALEXI CARVAJAL

TEL.
E-mail:

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30-60 DIAS
PARA DESPACHOS : ORDENES DE COMPRA SUPERIORES A 200.000 pesos M/CTE-
TIPO DE MONEDA: PESOS COLOMBIANOS.
LUGAR DE ENTREGA: BOGOTA D.C

PLAZO DE ENTREGA:UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA : ACOVENIR CON EL COMPRADOR

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ENVIA LA COTIZACION (NOTA: SI DURANTE LOS 30 DIAS SE PRESENTA VARIACION DE PRECIOS EN ARTICULOS DE

GARANTIA DE ARTICULOS DE FERRETERIA: CERTIFICADO DE CALIDAD ,CERTIFICADO DE PRUEBA SI APLICA ,FICHA TECNICA,HOJA DE SEGURIDAD

ITEM | CANT UND ENTREGA DESCRIPCION / SOLICITADA MARCA IVA | VALOR UNITARIO VR. TOTAL
1 500 Ka 5 A 10 DIAS HABILES _|ADITIVO CONCRETO PLASTOL 3500 TOXEMENT 19% | $ 17.500,00| $ 8.750.000
2 500 Kg 6 A 10 DIAS HABILES ADITIVO CONCRETO EUCOESTABILIZADOR 1000 TOXEMENT 19% $ 18.700,00| $ 9.350.000
3 500 Kg 7 A 10 DIAS HABILES _ |ADITIVO CONCRETO PLASTOCRETE SIKA 19% | $ 17.000,00| $ 8.500.000
4 500 Ka 8 A 10 DIAS HABILES _ |ADITIVO CONCRETO SIKASET-L SIKA 19% | $ 19.000,00| $ 9.500.000
5 10 Ka 8 A 10 DIAS HABILES _ |[FUNDENTE N.A. 19% | $ 48.000,00| $ 480.000
6 100 Ka 8 A 10 DIAS HABILES _ |GAS PROPANO N.A. 19% | $ 4.600,00| $ 460.000
7 100 Ka 8 A 10 DIAS HABILES _ |OXIGENO INDUSTRIAL N.A. 19% | $ 13.500,00| $ 1.350.000
8 50 Kg 8 A 10 DIAS HABILES  |SOLDADURA E60XX/E70XX/WEST RODE 75 N.A. 19% | $ 18.000,00| $ 900.000
9 50 Ka 8 A 10 DIAS HABILES _ [SOLDADURA LA 75 ENIK-NI N.A. 19% | $ 25.000,00| $ 1.250.000
10 5 Galén 8 A 10 DIAS HABILES _ |DISOLVENTE (3%) TINER N.A. 19% | $ 40.958,57| $ 204.793
11 20 Galén 8 A 10 DIAS HABILES _ |PINTURA PARA EXTERIORES ANTICORROSIVA N.A. 19% $ 148.655,00| $ 2.973.100
12 45 m 9 A 10 DIAS HABILES _ |CINTA PVC SIKA 0-22 N.A. 19% | $ 73.700| $ 3.316.500
13 30 UNIDAD 9 A 10 DIAS HABILES _ |MALLA ELEXTROSOLDADA (6MX2,35mX7.5mm) N.A. 19% | $ 525.000| $ 15.750.000
14 100 UNIDAD 9 A 10 DIAS HABILES _ |[TUBO CONCRETO REFORZADO 24" N.A. 19% | $ 367.647 | $ 36.764.706
SUBTOTAL| $ 99.549.099
T e i R R VA7) S 18914.329
() &= TOTAL s 118.463.427
/
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OFICINA PRIMNCIPAL

- Parque Industrial Gran Sabana
Tocancipa - PBX [571) B69 BT 87

®
NIT: 860.090.222-3
TOCANCIPA - COLOMBIA

E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co

EUCLID CHEMICAL

TOXEMENT

OFICINAS NACIONALES

« Medellin: (4) 448 01 21. - Cali: (2) 524 23 25. . Barranguilla: (5] 380 80 33.
- Bucaramanga: (7) 697 02 01. - Cartagena: (5) 652 62 31.

OFERTA COMERCIAL PEDIDOS EN BOGOTA y ALREDEDORES

Precios Precios
Productos Descripcion Cantidad Unidad Presentacién  Unitario  Presentacion
Bogotd 2022 Bogotd 2022
1 Kg Granel | S 2406 s 2.406
24 K G 4.244 101.856
ACCELGUARD HE Acelerante de fraguado para hormigon y mortero g arrafa 5 s
250 Kg Tambor S 3.229| S  807.250
1290 Kg Cubitanque | S 2.553 | § 3.293.370
1 Kg Granel S NA.| S N.A.
EUCO ESTABILIZADOR 20 K G 8.374 167.480
Aditivo estabilizador para cemento g arrafa 5 5
1000 220 Kg Tambor S 8.688 | S 1.931.360
1070 Kg || Cubitanque | S 8.650| S 9.205.500
1 Kg Granel S 9.009 || 5 9.009
20 K G 9.920 198.400
PLASTOL 3500 ULTRA Aditivo reductor de agua de alto rango g arrafa 3 5
210 Kg Tambor S 9.053 || s 1.971.130
1050 Kg Cubitanque | S 9.270 || S 9.733.500
TUF STRAND Fibras sintéticas estructurales 2,27 Kg BOLSA S 26.500 || 60.155
20 K G 4.425 88.500
CURASEAL PF BLANCO Curador para hormigdn y mortero g arrafa e 5
200 Kg Tambor S 3981(s 796.200
16 K G 10.153 162.448
CURASEAL PF ROJO Curador para hormigén y mortero g arrafa ) 5
170 Kg Tambor S 9.561 | § 1.625.370
17,5 K G 3.787 66.273
EUCOBAR Retardante de evaporacion para concreto fresco g arrafa s 5
190 Kg Tambor S 2966 || S  563.540
Sello eldsti unt i ., A-10 20 ML Rollo S 6771 S 135420
ello eldstico para juntas sometidas a presion
CINTA PVC P ] . P A-15 30 ML Rollo S 13.354 || S 400.620
hidrostdtica
A-22 15ML Rollo S 22591 S 338865
Sellante monocomponente de poliuretano semi- 1 890 cartucho S 55249 s 55.249
VULKEM 45 SSL auto nivelante para uso sobre concreto nuevo o 2 GL lata S 199.579| S  399.157
con humedad 5 GL cuiiete | S 181.745|$  908.727
1/4" 425 Rollo S 511 s 217.150
3/8" 275 Rollo S 500| s 137.500
SELLASIL SOPORTE Soporte base para sello de juntas de dilatacion 1/2" 380 Rollo S 539§  205.000
5/8" 235 Rollo S 984§ 231333
7/8" 259 Rollo S 1573 S  407.500
M (i e h
EUCOFAST MEDIO ortero de fraglie acelerado para parcheo y 30 Kg BOLSA |S  s105|$ 153164
reparacion
CRAS Agente demoledor de alta seguridad, no explosivo 25 Kg BOLSA S 20483(S 512.079
1 Kg KIT S 52353 S 52.353
EPOTOC 1-1 Adhesivo epdxico para pega de concreto nuevo a 2 Kg KIT 5 47.890 || S 95.779
endurecido 4 Kg KIT S  47102(S 188409
7,8 Kg KIT S 43.278 || §  337.568
puente de adh . ooncad 1 Kg KIT S 36998| s 36998
uente de adherencia epoxico con prolongado
EPOTOCLENTO . . P . p g 2 Kg KIT S 32.748 | S 65.496
tiempo abierto de aplicacion
4 Kg KIT S 31.570||§ 126.281
HI FLOW GROUT Relleno sin contraccio‘nef 'con alto tiempo de 30 Kg BOLSA s 2165 64.934
manejabilidad
DURAL 452 Sistema epdxico para anclajes 1 cartucho | S 8878 | S 88.786
EUCOPATCH M Mortefo de r_eparacién mon'ocomponente dealta 30 Kg BOLSA s 1943 ¢ 58.301
resistencia para reparaciones estructurales
EUCO INYECCION 100 Inyeccion para grietas estructurales, insensible a la 3 Kg e s gtomls 27200
humedad
E3F GROUT Anclaje epoxico y mortero de nivelacion 24 Kg BOLSA S 15727|s 377452
TOXEMENT 1A Impermeabilizante integral para hormigon y 20 Kg Garrafa 5 5032|S 100.641
mortero 210 Kg Tambor S 3671 s 770.905
ACRISELLO F GRIS Recubrimiento acrilico Impf:rm{sab/e que permite 25 Kg BALDE S 13190(S 329.738
puenteo de microfisuras 250 Kg Tambor | S 12746 | S 3.186.513
2. K BALDE 10. 263.
ACRISELLO GRIS Recubrimiento acrilico decorativo ‘_5‘ “g — ’f ? fff_; ’i = f‘? 89{

WWW.TOXEMENT.COM.CO
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OFICINA PRINCIPAL E-MAIL NIT: 860.090.222-3

. Parque Industrial Gran Sabana atenciencliente@euclidchemical.com.co ;
Tocancipa - PEX [571) 869 BT 87 TOCANCIPA - COLOMEBIA

EUCLID CHEMICAL OFICINAS NACIONALES

To EMENT « Medellin: (4) 448 01 21. - Cali: (2) 524 23 25. . Barranguilla: (5] 380 80 33.
- Bucaramanga: (7) 697 02 01. - Cartagena: (5) 652 62 31.

CONDICIONES COMERCIALES VIGENTES
Los precios relacionados en esta Oferta Comercial cuentan con los descuentos maximos

otorgados por TOXEMENT S. A. para SONACOL - GRUPO LHS

e Los precios presentados en la presente Oferta Comercial estan sujetos a
modificaciones antes de la vigencia de esta. si los precios internacionales de las
materias primas y los fletes aumentan considerablemente. Si la TRM supera el
umbral de los 4.300 pesos m/cte. es necesario realizar un ajuste en los precios
presentados.

e Los precios relacionados en esta Oferta Comercial tienen vigencia de 12 meses
dias a partir de la fecha de esta, de no presentar aumentos considerables en los
aspectos anteriormente mencionados los precios se mantendrdn como en la
presente oferta comercial. la fecha de ampliacion de validez de esta se definira
entre las dos partes mediante una reunion de seguimiento.

e Forma de Pago: Crédito a 60 dias, Durante el periodo de validez de la presente
oferta comercial es posible tener que presentar de nuevo los documentos de la
empresa actualizados para la actualizacion del crédito y registro interno de
Toxement

e De considerar una forma de Pago Anticipado, los productos ofertados tendran
un descuento adicional de 3% sobre el precio antes de IVA. En cada una de las
referencias.

e La presente oferta comercial esta segmentada para entregas en Bogota dentro
del perimetro urbano y entregas a nivel nacional sujetas al peso de carga de
cada pedido.

e Para entrega en Bogota. los productos importados tienen una fecha de entrega
de 60 dias después de recibida al OC y productos Nacionales o de alta rotacién
de 3 dias Habiles

e Para entregas fuera de Bogota en cargas inferiores a 6 Ton el tiempo de entrega
es de 8 dias Habiles y cargas superiores a 6 ton de 3-4 dias habiles. Los tiempos

riiantac a nartir da rarihida |la N\C

N\ AN
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OFICINA PRINCIPAL E-MAIL NIT: 860.090.222-3

. Parque Industrial Gran Sabana atenciencliente@euclidchemical.com.co ;
Tocancipa - PEX [571) 869 BT 87 TOCANCIPA - COLOMEBIA

EUCLID CHEMICAL OFICINAS NACIONALES

To EMENT « Medellin: (4) 448 01 21. - Cali: (2) 524 23 25. . Barranguilla: (5] 380 80 33.
- Bucaramanga: (7) 697 02 01. - Cartagena: (5) 652 62 31.

e Los pedidos a nivel nacional de aditivos a granel deben ser ajustados en cargas
minimas de 9 toneladas que pueden ser consolidadas hasta en 3 referencias
diferentes. Los compartimientos del carro son de 3 toneladas.

e Los precios presentados en la presente oferta NO cuentan con el impuesto de
IVA.

e Los pedidos deberdn ser enviados por escrito y adjunta la Orden de compra,
directamente a nuestros funcionarios, via correo electrénico a:

o Vvictorarcos@euclidchemical.com.co

o lauranino@euclidchemical.com.co

o juanptorres@euclidchemical.com.co

o andrescastano@euclidchemical.com.co

ASESORIA TECNICA

¢ Nuestro departamento de infraestructura cuenta con un grupo de profesionales,
con alta experiencia dispuestos a brindar atencion personalizada y permanente
y/o cuando ustedes lo consideren necesario.

e Para la atencién técnica de SONACOL - GRUPO LHS, TOXEMENT S.A
prestara el siguiente apoyo:

% Respaldo y apoyo técnico de nuestro laboratorio en THE EUCLID
CHEMICAL COMPANY vy las empresas del GRUPO R.P.M. con base en
Estados Unidos.

% Soporte de nuestro departamento técnico en la realizacién de pruebas y
ensayos normalizados en terreno y a nivel laboratorio. Para lo cual
ponemos a disposicion el laboratorio de la compafiia en Tocancipa
(Cundinamarca).

% Asesoria técnica y comercial permanente en sus proyectos.

% Plan de formacién técnico a nivel ingenieril y operativo, para ello se
disefiara un cronograma de charlas técnicas de alcance tedrico-practico,
las cuales seran certificadas por la compafiia al finalizar todo el programa
formativo.

AN N
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OFICINA PRINCIPAL E-MAIL NIT: 860.090.222-3

. Pargue Industrial Gran Sabana atencioncliente@euclidchemical. com.co ’
Tacancipa - PBX (571) 869 87 87 TOCANCIPA - COLOMBIA

EUCLID CHEMICAL OFICINAS NACIONALES

To EMENT « Medellin: (4) 448 01 21. - Cali: (2) 524 23 25. - Barranguilla: (5] 380 80 33.
- Bucaramanga: (7) 897 02 01. - Cartagena: (5] 652 62 31.

s PERSONAL CALIFICADO: Nuestro departamento de Infraestructura
cuenta con un grupo de profesionales, con alta experiencia en este tipo
de proyectos certificados como técnicos en concreto ACI grado 1.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

TOXEMENT S.A., esta en capacidad de entregar el Certificado de Calidad
individual de cada uno de los lotes del producto despachado.

Esperamos esta oferta se ajuste a sus intereses y podamos consolidar una
negociacion para todos sus proyectos.

Atentamente:

17G00
VICTOR ALEXIS ARCOS PEREZ
Consultor técnico Comercial de Infraestructura
Teléfono 320 8758952
victorarcos@euclidchemical.com.co

AN
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17/7/23, 15:37 Homecenter - Decoracién para el hogar, muebles, herramientas y materiales de construccién

O Q s B A

O

Carro Entrega Pago

Carrode compras 5

ENCIA FINANCIERA
1A

COLOME!

iRecibe un bono o cashback de $45000 en esta compra por solicitar tu Tarjeta de Crédito CMR Banco
Falabella 100% online!

‘é Ver términos & condiciones <D Eglgcb%lla
Sika I
Sikaplast-Mo 20kg 103102-01
Cédigo 285936
v Envio a domicilio
v Retiro entienda
$333.900 und
- 5 + $16.695,00 kg

Guardar para después

Total producto: $1.669.500

Privacidad - Condiciones

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/cart 1/3


https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/cmr-enlinea/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/285936/Sikaplast-Mo-20kg-103102-01/285936
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/285936/Sikaplast-Mo-20kg-103102-01/285936
https://www.google.com/intl/es-419/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es-419/policies/terms/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
javascript:void(0)

17/7/23, 15:37 Homecenter - Decoracién para el hogar, muebles, herramientas y materiales de construccién
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Sikatop 107 Seal Silla Metalica Sin Brazos Sikalatex Mejorador De Sika
Recubrimiento Plegable Tela Taupe Adherencia Para Impr
Impermeable Semiflexible $159.900 Z/I;)I:tgeros O Concretos éérkl,
$240.900 ' '
[ Agregar al carro ] $239.900 $ 3¢
Agregar al carro ’
‘ Agregar al carro ] C
Resumen de tu compra
Sub total $1.669.500
Total a pagar $1.669.500

El costo del envio no estaincluido en el total.

+ Agrega un cupén de descuento

@ Precios y opciones de entrega basados en tu ubicacién actual: Bogota D.C.

EIF wisa @ =l O oo gop @efecty

.asegura Ver mas
1s datos personales se mantienen bajo estricta confidencialidad y estan protegidos.

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/cart 2/3


javascript:void(0);
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/156268/sikatop-107-seal-recubrimiento-impermeable-semiflexible/156268/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/381901/silla-metalica-sin-brazos-plegable-tela-taupe/381901/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/23766/sikalatex-mejorador-de-adherencia-para-morteros-o-concretos-45kg/23766/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/295405/sikafill-12-power-impermeabilizante-acrilico-cubierta-gris-20kg/295405/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/156268/sikatop-107-seal-recubrimiento-impermeable-semiflexible/156268/
javascript:void(0)
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/381901/silla-metalica-sin-brazos-plegable-tela-taupe/381901/
javascript:void(0)
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/23766/sikalatex-mejorador-de-adherencia-para-morteros-o-concretos-45kg/23766/
javascript:void(0)
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/295405/sikafill-12-power-impermeabilizante-acrilico-cubierta-gris-20kg/295405/
javascript:void(0)
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
javascript:void(0)

17/7/23, 15:37 Homecenter - Decoracion para el hogar, muebles, herramientas y materiales de construccion
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o alalineanacional 320 889 9933.

@) ) ¢Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda para completar tu compra lldmanos al 320 889 9933

Factura Electroénica S
Consulta el estado de tu pedido >
@ Nuestras Tiendas y Horarios >
[3 Dejanos tu opinion >

e Todos los derechos Reservados

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/cart 3/3


tel:320 889 9933
https://www.facebook.com/homecentercolombia/
https://twitter.com/Homecenter_co
https://www.youtube.com/homecentercolombia
https://www.pinterest.com/homecentercol/
https://instagram.com/homecenter_co
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/formulario/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/web-tracking/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/informacionadicional/tiendas/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/servicioalcliente/ayuda
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/
javascript:void(0)

17/7/23, 15:39 Cart - Megaferr.com SAS

Teléfono: PBX (601) 933 2963 Direccion: Calle 38 C#72 L 05 ™ Sucarrito-$2,770,700.00
INICIO NOSOTROS SERVICIOS SOLICITAR COTIZACION PRODUCTOS

Q Buscar Productos

oCOm
Producto Precio Cantidad Subtotal
+
A SikaPlast® MO - 230 $ 2,770,700.00 1 $ 2,770,700.00
Cédigo de cup¢é  Aplicar cupén Actualizar carrito

Total del carrito

Subtotal $ 2,770,700.00

Total $ 2,770,700.00

Finalizar compra

Direccion: Correo Celular: Teléfono:
Calle 38 C # 72 L 05 Servicioalcliente 311 474 2800 (601) 9332963
Kennedy Bogota @megaferr.com 312 591 3389

312 395 3944
(Administracién y Soporte)

SEGURO Y VERIFICADO

COMPROBADC

Copyright 2018

Términos y condiciones/Seguridad
Contactenos

Otras de nuestras marcas ,Buscanos en nuestras otras paginas

Mega
Jnegabombas ,\gwf;a i

)5 ‘SOLUC\ONES HIDRAULICAS PARAEL AGUA 1

& jLlamanos Ahora!

https://megaferr.com/cart/ 1/2


https://megaferr.com/terminos-y-condiciones-aviso-de-privacidad-integral/
https://www.megaferr.com/cotizaciones-materiales-de-contruccion/
https://megabombas.com.co//
https://megapiscinas.com.co//
https://megaferrcomsas.mercadoshops.com.co/
https://megaferr.com/cart/
https://megaferr.com/
https://megaferr.com/producto/sikaplast-mo/?attribute_kg=230
https://megaferr.com/producto/sikaplast-mo/?attribute_kg=230
https://megaferr.com/checkout/
https://megaferr.com/
https://megaferr.com/nosotros/
https://megaferr.com/que-encontraras-en-nuestro-sitio-web/
https://megaferr.com/cotizaciones-materiales-de-contruccion/
https://megaferr.com/home/
tel:3114742800

FAC CONSTRUCCIONES S.A.S

IT.900.830.447 -

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Sefores:

SONACOL SAS.
Acorde a lo solicitado nos permitimos adjuntar contizacién de equipos para la contruccién de puentes en el Retomo
Guaviare:
[FECHA 17/05/2023

VENCIMIENTO 16/06/2023
BOMBA DE CONCRETO |EQUIPO ¥ MAQUINARIA HORA 67000 12730 79730
IEOMBA DE INYECCION DE LECHADA . |[EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 25000 4750 29750
[TuBERIA TREMIE EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 25000 4750 29750
BOMBA PARA GATO DE
‘TENSM AMIENTO. EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 85000 10450 65450
GATO PARA TENSIONAMIENTO,
FUERZA MAX 200 TON, AREA DE |eQuiPo ¥ MacuUINARIA HORA 105000 19850 124950
[TENSION 314 CM2.
FORMALETA METALICA PARA VIGAS. |MATERIAL M2 47000 8930 55030
FORMALETA DE MADERA PARA
GENERAR CONTRA FLECHA. MATERIAL m2 22000 4180 26180
MALACATE PARA EXCAVACIONES  |EQUIPO ¥ MAQUINARIA HORA 40000 7600 47600
GRUA PARA ZAJE DE ACERO EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 235000 44650 279650
PLANTA ELECTRICA EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 20000 3800 23800
MOTOBOMBA 4 EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 22000 4180 26180
CADENAS CERTIFICADAS EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 6500 1235 7735
DIFERENCIAL DE 3 TON EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 13000 470 15470
EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE
CORTE: HASTA & (1520m4) EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 20000 3800 23800
EQUIPO DE RAYOS X Y/O
ULTRASONIDO EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 40000 7600 47600
|EQUIPO DE SOLDADURA 400 EQUIPD Y MAQUINARIA HORA 23000 4370 27370
|EQuIPO DE SOLDADURA 600 EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 27000 5130 32130
PUENTE GRUA / EQUIPO DE IZAJE  |EQUIPO ¥ MAQUINARIA HORA BO00O 15200 95200
TALADRO INDUSTRIAL EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 8000 1520 9520
EQUIPG PARA INY ECCION DE EPOXICOS EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 77000 19500 96500
PULIDORA EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 5500 1045 6545
[ESTRUCTURA METALICA PROVISIONAL  |EQUIPO Y MAGUINARIA HORA 75000 14250 89250
[EOUIFO DE PINTURA [COMPRESOR) |EQUIPO ¥ MAGUINARIA HORA 12000 2280 14280
ROSCA PASO GRUESO ENBARRA DE 1*  |MANO OBRA UNIDAD 11500 2185| 13685
EQUIPO PARA MEDICION DE
DEFORMACIONES EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 90000 17100 107100
FORMALETA PARA GAVIONES EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 40000 7800 47600
EQUIPO PARA INYECTAR EPOXICOS EQUIPO Y MAQUINARIA HORA 19000 3610 22610
TALADRO HLT! INCLUYE BROCAS |EQUIPD ¥ MAQUINARIA HORA 11500 2185 13685
TACHA REFLECTIVA CONESPIGO IMATERIAL UNIDAD 8500 1616 10115
TOTAL NA

FRANCISCO AGUSTIN CUADRADO

Representante Legal

FAC CONSTRUCCIONES SAS

Cel. 310 4860518

MANZ. 7 CASA 9 PRADOS DEL NORTE FLORENCIA CAQUETA

CEL. 310 4860518 316 8214937
tmail. kac.construcc oness Blgmall.com




NIT: 900.799.453-7

Sefiores:
CONSORCIO DSC
Ing. EDWIN BUSTOS IBARRA
DIRECTOR OBRA
FECHA | 17 mayo de 2023
VENCIMIENT| 16 junio de 2023
VALOR VA
DERCHPAONTIEN e UNIDAD | nrario o | VALORTOTAL
Bomba De Concreto EQUIPOS Hr 70.000,00 13.300,00 83.300,00
Bomba De Inyeccién De Lechada EQUIPOS Hr 35.000,00 6.650,00 41.650,00
Formaleta Metalica Para Vigas MATERIALES m? 55.00000 | 10.450,00 65.450,00
Gato Para Tensionamiento, Fuerza Max
= 0S 110. 900, 130.900,
200 Ton, Area De Tensién 314 cm” o o et Blcs 8000
Formaleta De Madera Para Generar P
Contra Flecha MATERIALES m 30.000.00 5.700,00 35.700,00
Bomba Para Gato De Tensionamiento EQUIPOS Hr 70.000,00 13.300,00 83.300,00
Malacate Para Excavacion Manual EQUIPOS Hr 45.000,00 8.550,00 53.550,00
Tuberia Tremie EQUIPOS Hr 27.000,00 5.130,00 32.130,00
Gria capacidad 2.5 ton, en condigidn
extrema para izaje de acero EQUIPOS Hr 245.000.00 46.550,00 291.550,00
Planta Eléctrica EQUIPOS Hr 24.000,00 4.560,00 28.560,00
Motob 40 EQUIPOS Hr 22.000,00 4.180,00 26.180,00
Taladro Industrial EQUIPOS Hr §.000,00 1.710,00 10.710,00
Puente Gria / Equipo De lzaje EQUIPOS Hr 50.000.00 17.100,00 107.100,00
Cadenas Certificadas EQUIPOS Hr 7.500,00 1.425.00 8.825,00
Equipo De Soldadura 600 EQUIPOS Hr 29.000,00 5.510,00 34.510,00
Equipo De Soldadura 400 EQUIPOS Hr 28.000,00 5.320.00 33.32000
i&]uipo De Rayos X Y/O Ukrasonido EQUIPOS Hr 45.000,00 8.550,00 53.550,00
Equipo De Oxicorte, Capacidad De
Corte: Hasta &' (152mm) EQUIPOS Hr 21.000,00 3.990,00 24,990,00
Diferencia de 3 ton EQUIPOS Hr 13.500,00 2.565,00 16.065.00
Equipo para inyeccion de epoxicos EQUIPOS Hr 17.000,00 3.230,00 20.230,00
Estructura Metalica Provisional EQUIPOS Hr B80.000,00 15.200,00 95.200,00
Pulidora EQUIPOS Hr 5.000,00 950,00 5.950,00
uipo De Pintura (Compresor) EQUIPOS Hr 13.000,00 2470,00 15.470,00
Rosca paso grueso en varila D=1" MANO OBRA Unidad 12.000,00 2.280,00 14 280,00
Equipo Medicion Deformaciones EQUIPOS Hr 95.000,00 18.050,00 113.050,00
Formaieta Acondicionada Para Graviones EQUIPOS Hr 37.000,00 7.030,00 44.030,00
Equipo Para Inyeccion Maleriales Epéxicos EQUIPOS Hr 18.500,00 3.515,00 22.015,00
Taladro Tipo Hilti con Brocas EQUIPOS Hr 11.000,00 2.090,00 13.090,00
Tacha Reflectiva Bidireccional con Espigo MATERIALES Unidad 8.000,00 1.520,00 9.520,00

REPRESENTANTE LEGAL

garamillo @cosntruccionlyt com

Celular 3155500498




Julio 07 de 2023

Sefiores:

SONACOL S.A.S

Att. ING GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Bogota DC

REFERENCIA: COTIZACION EQUIPOS CONSTRUCCION DE PUENTES - SUMINISTRO DE MATERIALES.

Respetado ingeniero:

De acuerdo a su solicitud me permito realizar la cotizacion de equupos y materiales para construccion de estructuras y

cimentaciones en puentes, en el departamento de Guaviare. Los precios no incluyen transporte, se entregan en Bogota D.C..

Validez de la oferta 30 dias.

DESCRIPCION VRIUNITARIO IVA 19% VR TOTAL
[ios hora 63.025,21 11.975,00 75.000.00]
Bomba de inyeccién de lechada . hora 35.294,12 6.706,00 42.000,00
Bomba para gato de tensionamiento. hora 46.218,49 8.782,00 55.000,00]
Gato para tensionamiento, fuerza max 200 ton, area de
tension 314 cm2. hora 100.840,34 19.160,00]  120.000,00
Taladro industrial hora 7.142,86 1.357,00 7.500,00
Equipo soldadura 250 Amp hora 19.327,73 3.672,00 23.000,00
Equipo soldadura 400 Amp hora 21.008,40 3.992,00 25.000,00
Equipo soldadura 600 Amp hora 22.689,08 4.311,00 27.000,00
Equipo de rayos x o ultrasonido hora 35.294,12 6.706,00 42.000,00
Equipo de oxicorte 6" hora 16.806.7 3.193,30 20.000,00
Vibrador de concreto hora 15.126,05 2.874,00 18.000,00
Planta y/o mezcladora dosificadora de concreto jora 63.025,21 11.975,00 75.000,00]
Equipo general para medicion de deformaciones hora 79.831,93 15.168,00 95.000,00
Malacate para excavaciones hora 37.815,13 7.185,00 45.000,00
Tuberia Tremie hora 21.008,40 3.992,00 25.000,00
Motobomba 4" hora 21.176,47 4.024,00 25.200,00
Diferencial capacidad 3,0 Ton hora 12.605,04 2.395,00 15.000,00
Taladro Hilti incluye brocas hora 10.084,03 1.916,00 12.000,00
Equipo para inyeccion de epdxicos hora 16.386,55 3.113,00 19.500,00
Planta eléctrica hora 17.226,89 3.273,00 20.500,00
Grua capacidad 1 ton. en la punta para izaje de acero hora 226.890,76 43.109,00(  270.000,00]
Puente griia - equipo de izaje hora 54.621,85 10.378,00 65.000,00
Cadena certificada para izaje hora 5.882,35 1.118,00 7.000,00
Estructura Metalica Provisional hora 64.705,88 12.294,00 77.000,00]
Pulidora hora 4.201,68 798,00 5.000,00
Equipo de pintura (COMPRESOR) hora 10.504,20 1.996,00 12.500,00
Formaleta especia para construccién de gaviones. hora 33.613,45 6.387,00 40.000,00
m2 18.487,39 3.513,00 22.000,00

Formaleta de madera para generar contra flecha.

Cordialmente,

g
s

PABLO NARVAEZ.

INGELAND Soluciones S.A.S - Calle 71 No.9-39 Ofc. 203. PBX: 4858728. Movil — 3006109818

Bogota, Colombia

Sucursal: Centro de Negocios Cristo Rey Ofc 503 - Pasto, Nariiio

www.ingelandsoluciones.com






2 SITEMA INTEGRAL DE GESTION HSEQ CODIGO:FO-GC-01
‘R’
VERSION:6

GRUOAS CRANES OFERTA COMERCIAL N°213-22
S.AS FECHA:02/11/2016
7. CONDICIONES OPERATIVAS
7.1 Se tendra en cuenta toda la normatividad legal vigente para el transporte de carga extra dimensionada, es decir, restricciones de transito, permisos especiales en las concesiones, horario
o permitido de transito de 6:00 a.m. A 6:00 p.m. Y restriccion absoluta los domingos.
7.2 Es indispensable, tener los datos de contacto de las personas responsables de entregar y de recibir el equipo.
73 Con relacion a los tiempos de entrega, es necesario contemplar demoras por eventualidades que se puedan presentar durante el transito. Es decir, demoras por controles viales, casos fortuitos|
o como derrumbes, interrupcion del trafico por accidentes o arreglos en las vias, averias entre otros.
7.4 Asi mismo, dependiendo de las politicas de las diferentes concesiones, se pueden presentar demoras en los tramites correspondientes a permisos que estas entidades deben otorgar y que se
o tramitan en el momento del viaje.
Esta oferta comercial esta basada en las cantidades, tiempos, dimensiones (medidas), pesos, rutas y sitios de cargue, descargue y en general en la informacion necesaria para operar,
7.5. suministrados por el cliente. Ante cualquier inexactitud o variacién en esa informacion que genere gastos adicionales, estos seran asumidos por el contratante. De requerirse visita técnica, estal
sera cotizada y facturada.
8. CONDICIONES COMERCIALES:
Formadepago: El sesenta y cinco porciento (75%) amanera de anticipo, el cual realizara el contratante. El 25% restante a convenir con el contratante o en su defecto contra la prestacion del
servicio, previa presentacion de la factura.
Notas:
8.1 1. En caso de incumplimiento de la forma de pago, GRUAS CRANES S.A.S contemplara aplicar la ley 45 de 1990 art 65, cobrando la tasa de interés mas alto vigente, a partir del momento de su
o vencimiento.
2. En caso de que GRUAS CRANES S.A.S no pueda facturar a tiempo por causas imputables al cliente con respecto a documentacion faltante tales como actas y/o firmas y/o ordenes, etc; aplicara
sancion de incumplimiento contractual de acuerdo al codigo de comercio.
3. El pago debe realizarse via consignacion o transferencia a la cuenta corriente n°33596789770 de Bancolombia, a nombre de GRUAS CRANES S.A.S.
8.2 Disponibilidad: Inmediata de acuerdo con las necesidades del contratante, sin embargo es importante que el mismo, dé aviso con no menos de dos (2) dias anteriores a la iniciacion de la|
o operacion para poder disponer de todos los vehiculos y/o equipos en esta propuesta indicados en los sitios de operacion.
8.3. Cuando lo contratado sea transporte en el valor ofertado No incluye ni el cargue ni el descargue.
8.4 El valor incluye el seguro para el amparo de la carga, hasta un valor declarado de la mercancia de trescientos millones de pesos ($300.000.000) mas el I.V.A. De exceder este valor, el
o contratante debera asumir el valor adicional es decir una prima del 0,7% sobre el valor excedente.
8.5. VIGENCIA DE LA OFERTA: (5) DiAS CALENDARIO.
En caso de transporte de hidrocarburos, productos quimicos, productos considerados peligrosos o que requieran manejo especial y/o autorizaciones especiales para su movilizacion, serd
8.6 responsabilidad del cliente garantizar tanto las condiciones de seguridad y ambiente, asi como las autorizaciones legales necesarias. Para el caso de la poliza requerida debera concertarse el
o pago de su prima. Cualquier sancion, pérdida o gasto adicional que se genere como consecuencia de inconsistencias, adulteraciones o incumplimiento de las normas sera asumido por el
contratante.
Con la firma en el presente declaro bajo la gravedad de juramento que nuestra empresa y sus empleados conocen bien las normas referentes a la Prevencion de Lavado de Activos Y|
financiacion del Terrorismo, que ponemos el mayor empefio en evitar que nuestra empresa se convierta en instrumento de violacion de las normas a este regimen. Igualmente declaro que en
los servicios ejecutados por GRUAS CRANES S.A.S no se involucraran ni tendran vinculo alguno con el narcotrafico o alguno de sus nexos; que cualesquiera de nuestras cargas conlleven a|
investigacion judicial eximimos de responsabilidad al Transportador GRUAS CRANES SAS. Manifiesto que
8.7 toda la informacion suministrada, es veraz por lo que autorizo su verificacion ante cualquier persona natural o juridica, privada o publica, sin limitacion alguna, desde ahora y mientras subsistal
o alguna relacion comercial con cualquiera de las entidades que pertenezca o con quien represente sus derechos, y me comprometo a actualizar la informacion y/o documentacion al menos una|
vez al afio o cada vez que se amerite.
Asi mismo autorizo a GRUAS CRANES SA.S. o a quien represente sus derechos, en forma permanente e irrevocable, para que con fines estadisticos y de informacion financiera o comercial,
consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a las entidades de consulta de base de datos o centrales de informacion y Riesgo, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en
general.
8.8 Las demoras en el cargue, descargue, movilizaciones y/o en general en la operacion; que sean atribuibles al contratante generaran Stand By a su cargo, de acuerdo con el decreto 1079
o concordante con el 2092 de 2011 (articulo 5 modificado por el articulo 11 del decreto 2228 del 2013 y 1079 articulo 2.2.1.7.6.8) teniendo en cuenta las siguientes tarifas.
DESCRIPCION VEHICULO UNIDAD CANT VALOR
TRACTO CAMION DE TRACCION SIMPLE (mini mula) CON CAMA ALTA DIA DE DOCE (12) HORAS 1 $ 1.005.164,16
TRACTO CAMION DE DOBLE TRACCION (mula) CON CAMA ALTA DIA DE DOCE (12) HORAS 1 S 1.159.804,80
TRACTO CAMION DE DOBLE TRACCION (mula) CON CAMA BAJA DE TRES EJES DIA DE DOCE (12) HORAS 1 S 1.314.445,44
TRACTO CAMION DE DOBLE TRACCION (mula) CON CAMA BAJA DE CUATRO EJES DIA DE DOCE (12) HORAS 1 $ 1.469.086,08
TRACTO CAMION DE DOBLE TRACCION (mula) CON CAMA ALTA EXPANDIBLE DIA DE DOCE (12) HORAS 1 S 1.469.086,08
TRACTO CAMION DE DOBLE TRACCION (mula) CON CAMA CUNA DIA DE DOCE (12) HORAS 1 S 1.469.086,08
GRUA TELESCOPICA Y/0 EQUIPOS DE IZAJE HORA 1 70% DEL VALOR OFERTADO
OTROS EQUIPOS HORA 1 70% DEL VALOR OFERTADO
CAMIONETA ACOMPANANTE(ESCOLTA) DIA 1 S 450.000,00
TECNICO EN SEGURIDAD VIAL DIA LABORAL OCHO (8) HORAS 1 $ 170.000,00

9. EXCLUSIONES:

La oferta excluye demoras y responsabilidad, por casos fortuitos o de fuerza mayor como: terremotos, incendios, bloqueos en las vias, problemas de orden publico, entre otras.

NOTA: GRUAS CRANES S.A.S, NO SE HACE RESPONSABLE POR FALLAS GEOLOGICAS tales como (derrumbes en la via o en la obra o del terreno, taponamientos, obstaculos), PROBLEMAS DE
ORDEN PUBLICO O CASOS FORTUITOS. Por lo consiguiente todo sobre costo que emane o surja del restablecimiento a la normalidad por causa de los anteriores seran asumidos o a cargo
del Contratante.

OFERENTE CONTRATANTE ASESOR COMERCIAL
Firma: Firma: Firma:
ANDRES FELIPE CAMARGO N/a
Nombre Legible y No Cedula Nombre Legible y No Cedula Nombre Legible Y N°Cedula
CEL. 3112151529 REPRESENTANTE LEGAL Y/O FIRMA AUTORIZADA CEL.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO POR: MARYORI VILLAMIL

GRUAS CRANES S.A.S Calle 3 No 3 E - 116 Torre 10 Atto 503 HUerras de Cajica 3 Pbx 8831404 2de2




INMONOVA

e . - . INMON A
Edificio WBC World Business Center Carrera 86 51-66 Oficina 204 Bogota D.C. ONO SAs
Nit: 900.313.649-1 HMENS
Iva - Regimen Comun
COTIZACION No: [cT1-707
Cliente CONSORCIO DSC FECHA VENCIMIENTO PLAZO FORMA DE PAGO
Nit/CC.: 901.4769.773-6 31/10/2022 1/12/2022 30 CXP
Dir El Retorno-Guaviare VENDEDOR ELABORO UNIDAD PAG.
ANDREA ORTIZ SUPERUSUARIO |HORA 1/1
CODIGO DETALLE CANTIDAD [VR-UNITARIO | IVA [VRTOTAL
17107  GRUA TELESCOPICA 20 TON. 100 $380,000.00 $72,20000  $ 38,000,000.00
17409  TRANSPORTE EQUIPO 1,0 $28,000.000 28,000,000.00

Ing. Andrea Ortiz Pacheco
Gerente Lineas de Negocios

INMONOVA

andrea.ortiz@grupolhs.com

Teléfono: (571) 3456777 Ext 107

Fax: 3456777 Ext 102



mailto:william.nava@grupolhs.com
tel:(571) 345-6777

Octubre 29 de 2022

Sefiores:

SONACOL S.A.S / CONSORCIO DSC
Att. ING MONICA VERELA

Bogota DC

COTIZACION EXCAVADORA CATERPILLAR 330
0

Respetado ingeniero:

De acuerdo a su solicitud me permito realizar la cotizacion de alquiler de grua telescopica 20 ton, la oferta tien validez por 30

dias calendario.

DESCRIPCION UND VR/UNITARIO IVA 19% VR TOTAL
Grua Telescopica 20 Ton. Hora 410,000.00 77,900.00 487,900.00
[Fransporte Grua Telescopica Global 35.000.000,00]

Cordialmente,

C P/
//

PABLO NARVAEZ.

INGELAND Soluciones S.A.S - Calle 71 No.9-39 Ofc. 203. PBX: 4858728. Movil — 3006109818

Bogota, Colombia

Sucursal: Centro de Negocios Cristo Rey Ofc 503 - Pasto, Narino

www.ingelandsoluciones.com



PRECIOS APROBADOS



CODIGO

MINFRA-MN-IN-10-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION s
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 4 | oE | o

FECHA 9 [ 7 ] 2021

(Dia) (Mes) (Afio)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS [
UNIDAD EJECUTORA: _GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO No. DE

976
:MEJORAMIENTO,

2021

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL
OBJETO DEL CONTRATO: RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

CARRETERA: 7506 SECTOR: SAN JOSE DEL GUAVIARE - EL RETORNO-CALAMAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 CTO No.: 1000 DE 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
GRUPO DE
iTEM DESCRIPCION AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
500.1 F de Hi 6 m3 3942
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
REGLA VIBRATORIA HORA 3$ 13,560.00 122.88 $ 110.35
FORMALETA METALICA HORA $ 3,360.00 122.88 $ 27.34
CORTADORA DE PAVIMENTO HORA $ 45,000.00 122.88 $ 366.21
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO HORA $ 15,000.00 122.88 $ 122,07
COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) HORA $ 75,000.00 122.88 $ 610.35
ASPERSOR MANUAL HORA $ 5,000.00 122.88 $ 40.69
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 10% $ 483.89
SUBTOTAL $| $ 1,760.90
1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR. Vr. UNITARIO
CONCRETO MR 4.3 Mpa. m* s 528,000.00 | $ 528,000.00
ANTISOL Kg s 5,900.00 | § 5,900.00
CORDON PARA SELLO DE JUNTAS m 48 7,200.00 | $ 28,800.00
SELLO DE JUNTAS Kg 17l 35,500.00 | $ 60,350.00
|§_ARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA (45 CM.1") Kg s 448987 | $ 31,429.09
ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa (incluye transporte) Kg 14]s 408170 | $ 5714.38
SUBTOTAL $| $ 660,193.47
1. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD |CANTIDAD (1)| DISTANCIA  (2) | DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
(1) *(2)
1
SUBTOTAL §| $ -
1IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
4 OBRERO $  135,332.00 1.85 $ 250,364.20 12288 $ 2,037.45
2 OFICIAL $ _ 101,499.00 1.85 $ 187,773.15 122.88 $ 1,528.09
MAESTRO DE OBRA $ 8458250 1.85 $ 156,477.63 122.88 $ 1,273.41
SUBTOTAL §| $ 4,838.94
TOTAL COSTO DIRECTO §| $ 666,793.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 133,359.00
|'MPREVISTOS 5% 33,340.00
UTILIDAD 5% 33,340.00
SUBTOTAL §| $ 200,039.00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 866,832.00

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Pl ite Legal del C 0 su Apoderado

Matricula No. : 25202087833 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de An
manteniendo el mismo precio unitario de cada item,

con las

proyecto.

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdireccién Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén

de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
i ificaci de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de

Firma

con las

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
0

de

vigente para el



ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar


CcODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

) h VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA 4 | DE | 0
FECHA 9 [ 7] 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
iTEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA iTEMS NO PREVISTOS 0
UNIDAD EJECUTORA: GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO No. 976 DE 2021
:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL
OBJETO DEL CONTRATO: RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

CARRETERA: 7506 SECTOR: SAN JOSE DEL GUAVIARE - EL RETORNO-CALAMAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 CTO No.: 1000 DE 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
i A GRUPO DE
DESCRIPCION UNIDAD
ITEM AJUSTE CANTIDAD
630.4 Concreto clase 21 MPA 5 m3 7549
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO HORA $ 15,000.00 0.66 $ 22,867.84
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 10% $ 6,560.23
SUBTOTAL $| $ 29,428.07
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR. Vr. UNITARIO
CONCRETO TIPO 3000 PSI m? s 425100000 | $ 425,000.00
FORMALETA PARA CONCRETO m? 2|8 45,000.00 | $ 90,000.00
ANTISOL Kg 08| s 5,900.00 | § 4,720.00
SUBTOTAL $| $ 519,720.00
Ill. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD |CANTIDAD (1)| DISTANCIA  (2) | DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
()
1
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
4 OBRERO $  135332.00 1.85 $ 250,364.20 5.25 $ 47,710.75
01 OFICIAL $  50,749.50 1.85 $ 93,886.58 5.25 $ 17,891.53
SUBTOTAL $| $ 65,602.28
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 614,750.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 122,950.00
IMPREVISTOS 5% 30,738.00
UTILIDAD 5% 30,738.00
SUBTOTAL $| $ 184,426.00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 799,176.00

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 25202087833 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desgl de los
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

ponentes

Nota 2: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicaciéon de
los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigente para el
proyecto.

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
0

Original: Archivo de Gestién del Contrato (Subdireccion Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.
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