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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA g ITEMS NO PREVISTOS g

GRUPO ZONA ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

976 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL RETORNO — CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030

PROYECTO:! TRONCAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 Contrato No.: 1000 DE 2021

Matricula Profesional No.: 76202-134512

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
o A GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
630.1.3.1 Concreto reforzado resistencia 28MPa - (Para losa en puentes) (6-11604) m? 539.04
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
\VIBRADOR DE CONCRETO (item 500.1) HORA $ 15,000.00 2.00 $ 7,500.00
|BOMBA DE CONCRETO CON ACCESORIOS INCLUYE TUBERIA HORA $ 66,808.00 2.00 $ 33,404.00
FORMALETA PARA CONCRETO(item contractual 500.1) m2 $ 3,360.00 2.00 $ 6,720.00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% $ 32,860.30
SUBTOTAL $| $ 80,484.30
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR Vr. UNITARIO
CONCRETO TIPO 4000 PSI (item contractual 630.3) m 105] s 467,000.00 | $ 490,350.00
ANTISOL (item contractual 500.1) Kg 080] s 5,900.00 | $ 4,720.00
REDUCTOR DE AGUA - PLASTOL 3500 kg 563| g 10,730.00 | $ 60,409.90
| SUPERPLASTIFICANTE - ADITIVO EUCOESTABILIZADOR 1000 Kg 375 8.877.00 | $ 33,288.75
SUBTOTAL $| § 588,768.65
ll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD ~ (1)| DISTANCIA  (2) |DISTANCIA %) TARIFA Vr. UNITARIO
()
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
6 OBREROS (item 500.1) S 202,998.00 1.85 $ 375,546.30 2.00 $ 187,773.15
03 OFICIAL (item 500.1) S 152,248.50 1.85 $ 281,659.73 2.00 $ 140,829.86
SUBTOTAL $| $ 328,603.01
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 997,856.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 199,571.00
|vPREVISTOS 5% 49,893.00
UTILIDAD 5% 49,893.00
N SUBTOTAL $| § 299,357.00
A Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 1,297,213.00
Fira
Noripre] L DAVID SOLARTE VIVEROS
Rep! ntante Legal del Contratista o su Apoderado

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta economi mlcﬁcuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.

Firma,

Nombre: MAURI&b GOMEZ CAICERO. 1
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
\-

\

Original: Archivo de Gesti6n del Contrato (Subdireccion Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.

Nota 1: Cuando se trate de Anélisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios dejitems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos’




