INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CcODIGO
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UNIDAD EJECUTORA:

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

GRUPO ZONA ORIENTE

ITEMS NO PREVISTOS g
DIRECCION TERRITORIAL: META

o . VERSION 1
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FECHA 4 [ 2023
(Dia) (Mes) (Afi0)

CONTRATO No.

PROYECTO:

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

OBJETO DEL CONTRATO:

976 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL|
RETORNO — CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA|

PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

TRONCAL DE LA ORINOQUIA

CONSORCIO DSC

CONSORCIO ECOVISION 190

Contrato No.:

1000 DE 2021

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
o A GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
630.1.3.1 Concreto reforzado resistencia 28MPa - (Para losa en puentes) (6-11604) m? 539.04
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
VIBRADOR DE CONCRETO HORA $ 15,000.00 2.00 $ 7,500.00
|BOMBA DE CONCRETO CON ACCESORIOS INCLUYE TUBERIA HORA $ 75,000.00 2.00 $ 37,500.00
FORMALETA PARA CONCRETO m2 $ 3,360.00 2.00 $ 1,680.00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% $ 32,860.30
SUBTOTAL $| $ 79,540.30
| MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR Vr. UNITARIO
CONCRETO TIPO 4000 PSI m 105 ¢ 467,000.00 | $ 490,350.00
ANTISOL Kg 08] s 5,900.00 | $ 4,720.00
REDUCTOR DE AGUA - PLASTOL 3500 kg 563| g 12,046.00 | $ 67,819.00
| SUPERPLASTIFICANTE - ADITIVO EUCOESTABILIZADOR 1000 Kg 375 s 9,965.06 | $ 37,369.00
SUBTOTAL $| § 600.258.00
ll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD |CANTIDAD (1) DISTANCIA  (2) |DISTANCIA (6] TARIFA Vr. UNITARIO
(@2
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
|6 OBREROS (item 500.1) S 202,998.00 185 $ 375,546.30 2.00 $ 187,773.00
03 OFICIAL (item 500.1) S 152,248.50 1.85 $ 281,650.73 2.00 $ 140,830.00
SUBTOTAL $| $ 328,603.00
TOTAL COSTO DIRECTO $| § 1,008,401.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 201,680.00
|vPREVISTOS 5% 50,420.00
UTILIDAD 5% 50,420.00
SUBTOTAL $| § 302,520.00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 1,310,921.00
Firma

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

construccion vigente para el proyecto.

Original: Archivo de Gestion del Contrato (Subdirecci6n Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,

Firma

aplicacion de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén cor

Nota 1: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la

1do con las

es de

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado




