INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

" A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA N ‘ e | B
FECHA 4 [ 2023
(Dia) (Mes) (Afio)

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA g

ITEMS NO PREVISTOS g

DIRECCION TERRITORIAL:

META

CONTRATO No. 976 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL RETORNO — CALAMAR) EN EL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION

VISION 2030
PROYECTO! TRONCAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 Contrato No.: _1000 DE 2021

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afi0)
DATOS ESPECIFICOS
o A GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
630.1.3.1 Concreto reforzado resistencia 28MPa - (Para losa en puentes) (6-11604) m? 539.04
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
\VIBRADOR DE CONCRETO (item 500.1) HORA $ 15,000.00 2.00 $ 7,500.00
|BOMBA DE CONCRETO CON ACCESORIOS INCLUYE TUBERIA HORA $ 66,808.00 2.00 $ 33,404.00
FORMALETA PARA CONCRETO(item contractual 500.1) m2 $ 3,360.00 2.00 $ 6,720.00
HERRAMIENTA MENOR (%) 10% $ 32,860.30
SUBTOTAL $| $ 80,484.30
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR. Vr. UNITARIO
CONCRETO TIPO 4000 PSI (item contractual 630.3) m 105] s 467,000.00 | $ 490,350.00
ANTISOL (item contractual 500.1) Kg 080] s 5,900.00 | $ 4,720.00
REDUCTOR DE AGUA - PLASTOL 3500 kg 563| g 10,730.00 | $ 60,409.90
|SUPERPLASTIFICANTE - ADITIVO EUCOESTABILIZADOR 1000 Kg 375 s 8,877.00 | $ 33,288.75
SUBTOTAL $| $ 588,768.65
Il. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD ~ (1)| DISTANCIA  (2) |DISTANCIA %) TARIFA Vr. UNITARIO
*(2)
SUBTOTAL $| $ -
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
6 OBREROS (item 500.1) S 202,998.00 1.85 $ 375,546.30 2.00 $ 187,773.15
03 OFICIAL (item 500.1) S 152,248.50 1.85 $ 281,659.73 2.00 $ 140,829.86
SUBTOTAL $| $ 328,603.01
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 997,856.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 199,571.00
|!MPREVISTOS 5% 49,893.00
UTILIDAD 5% 49,893.00
SUBTOTAL $| $ 299,357.00
Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 1,297,213.00
Firma,

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Firma,

correspondientes ainsumos y tarifas de la propuesta econdmica i

Original: Archivo de Gesti6n del Contrato (Subdireccion Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.

Nombre: MAURICIOBOMEZ CAICEDO |
Representante Legal del Intervsntor\-xsu Apqderado
\

Nota 1: Cuando se trate de Anélisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio
unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Analisis de precios unitarios de itéms no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién de los costos]
uando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigente para el proyecto.




