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GRUPO ZONA ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO No.

976 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL

OBJETO DEL CONTRATO: RETORNO — CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

PROYECTO: TRONCAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 Contrato No.: 1000 DE 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
. - GRUPO DE
DESCRIPCION UNIDAD
ITEM AJUSTE CANTIDAD
640.2P Lamina colaborante para losa en puentes (4-11604) m2 2400
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
TALADRO HORA $ 7,500.00 5.000 $ 1,500.00
PLANTA ELECTRICA HORA $ 20,500.00 5.000 $ 4,100.00
|EQUIPO DE SOLDADURA HORA $ 4,934.00 5.000 $ 986.80
PUENTE GRUA / EQUIPO DE IZAJE HORA $ 65,000.00 5.000 $ 13,000.00
FORMALETA PARA CONCRETO m2 $ 3,360.00 5.000 $ 672.00
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 10% $ 2,973.07
SUBTOTAL $| $ 23,231.87
1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR. Vr. UNITARIO
METALDECK 3" GRADO 40 CALIBRE 16 m2 1250 183,855.00 | $ 229,818.75
MALLA ELECTROSOLDADA 7,5mm m2 1250| g 42,008.69 | $ 52,510.86
CONCRETO 28MPa PARA DISTANCIADORES PREFABRICADOS m3 0.014| 5 467,000.00 | $ 6,538.00
ALAMBRE DE AMARRE kg 0.300| 3 448987 | $ 1,346.96
SUBTOTAL $| $ 290,214.57
1ll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD |CANTIDAD  (1)| DISTANCIA  (2) |DISTANCIA (@) TARIFA Vr. UNITARIO
2
TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA (item contractual 662.1P) Ton/Km 0.032 428 $ 1370 | $ 502.00 | $ 6,875.39
TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA EL RETORNO CENTRO DE GRAVEDAD (i| Ton/Km 0.032 22 $ 070 | $ 502.00 | $ 353.41
SUBTOTAL $| $ 7,228.80
1V. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
4 OBRERO $ 13533200 1.85 $ 250,364.20 20.00 $ 12,518.21
2 OFICIAL $  101,499.00 1.85 $ 187,773.15 20.00 $ 9,388.66
MAESTRO DE OBRA $ 8458250 1.85 $ 156,477.63 20.00 $ 7,823.88
SUBTOTAL $| $ 29,730.75
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 350,406.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 70,081.00
|MPREVISTOS 5% 17,520.00
UTILIDAD Fal 5% 17,520.00
TA) SUBTOTAL $| $ 105,121.00
’ | Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 455,527.00

Nombre: GABRIEL DAVIP/SBLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista 0 su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

para el proyecto.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion
de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construccién vigente|

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
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